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PREGAO ELETRONICO FUC N2 013/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO - SUP N2 01-132153/2025
AUTORIZACAO PARA LICITAR FUC - N2 4678/2025
DOTACAO ORCAMENTARIA N2 30001.15453.0006.2142.339039.0.2.001 - 20 - 0

A URBS — Urbaniza¢do de Curitiba S.A., Administradora do FUC - Fundo de Urbanizag¢do de
Curitiba, fundo publico de natureza contabil, comunica aos interessados que realizarda PREGAO
ELETRONICO - AMPLA PARTICIPACAO DE EMPRESAS, conforme Lei Complementar Federal N2
123/2006 e suas alteragdes, cujo Edital assim se resume.

OBJETO: Prestacdo de Servico Técnicos com Fornecimento de Materiais e Veiculos para
Manuten¢ao Preventiva e Corretiva em Elevadores de Estagdes Tubo do Sistema de Transporte
Coletivo de Curitiba, conforme especificagGes contidas no formulario proposta eletrénico e anexos,
partes integrantes deste Edital, a disposicdo no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de
Curitiba — e-compras Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br). O Edital do presente certame
também esta disponivel no site da URBS (www.urbs.curitiba.pr.gov.br), na pagina “LicitacGes” e no
Painel Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP (www.gov.br/pncp/pt-br).

VALOR ESTIMADO: O Valor Maximo Estimado desta contratacdo é de até RS 1.709.527,61 (Um
milh3do, setecentos e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), para o
periodo de 12 (doze) meses.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO GLOBAL.

REGIME DE EXECUCAO CONTRATUAL: EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

MODO DE DISPUTA: Aberto.

PROPOSTAS: As propostas serao recebidas, exclusivamente, por meio da Internet, no e-compras
Curitiba, a partir da publicacido do Edital até as 15h 00min, do dia 08/07/2026.

N3o serdo aceitas propostas encaminhadas fora do horario determinado e nem através de outro
meio que ndo seja o e-compras Curitiba.

LANCES: Os lances serdo recebidos, exclusivamente, por meio da Internet, no e-compras Curitiba,
no dia 08/07/2026 das 15h 10min. as 15h 40min.

EDITAL: Os interessados poderdo efetuar o download do Instrumento convocatério no e-compras
Curitiba e no site da URBS.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: Conforme descrito no Item 23 do Edital de
Embasamento.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Item 24 do Edital de Embasamento.
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1. INTRODUCAO

1.1. A URBS - Urbanizagao de Curitiba S.A., administradora do FUC - Fundo de Urbanizagao de
Curitiba, realizard procedimento licitatério na modalidade PREGAO, destinado a AMPLA
PARTICIPAGCAO DE EMPRESAS, conforme Lei Complementar Federal N2 123/2006 e suas alteragdes,
na forma eletronica, utilizando-se de recursos da tecnologia de informacao, e-compras Curitiba.
1.2. A Llicitagao sera sob o critério de julgamento “MENOR PRECO GLOBAL”, conforme
Autorizagdo para Licitar FUC - N2 013/2026, nos termos da Lei Federal N2 14.133/2021, Lei
Complementar Federal N2 123/2006 e suas alteracbGes, Decretos Municipais N2 962/2016,
383/2023, 385/2023, 387/2023, 388/2023, 700/2023, 1.346/2023, 1.392/2023, 2.193/2023 e
2051/2025 e suas alteracdes, bem como com cldusulas abaixo descritas.

1.3. A despesa decorrente desta Licitacdo correra por conta da(s) seguinte(s) Dotacdo(des)
Orcamentaria(s): 30001.15453.0006.2142.339039.0.2.001 - 20 - 0 - FUNDO DE URBANIZACAO DE
CURITIBA - FUC.

1.4. A presente despesa estd em concordancia com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orgamentdrias (LDO) e a Lei Orgamentaria Anual (LOA) vigentes deste Orgdo e devera ocorrer
através da dotacdo orcamentdria e condi¢Ges supracitadas.

1.5. Paraoexercicio seguinte, SE FOR O CASO, novas Dotacdes deverdo serinformadas tomando-
se por base o PPA e a LOA do ano correspondente.

| 2. INDICAGAO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO

2.1. Os Agentes Operadores do Certame foram designados por meio da Portaria URBS N2
014/2025, sendo responsaveis pelo presente Pregdo Eletronico:

Pregoeiro: Marcelo Maia Dias;
Equipe de Apoio: Fabiano Worsmbecker; e Samuel Freire Agostinho.

2.2. Na auséncia do Pregoeiro responsavel, o presente Pregdo Eletrénico sera conduzido e
julgado por um dos membros designados como Equipe de Apoio.

2.3. Ojulgamento da Licitacdo dar-se-a pelo Pregoeiro, com base nas condi¢des previstas neste
Edital.

2.3.1. Havendo necessidade de Analise Técnica para aferir relacdo de compatibilidade da oferta da
Licitante com as condi¢cOes exigidas no Edital, o Gestor do Contrato ou o Agente designado
especificamente para este fim ficara responsavel por esta avaliacdo.

3. OBJETO DA LICITAGAO

3.1. O objeto desta Licitagdo é: a Prestagao de Servico Técnicos com Fornecimento de
Materiais e Veiculos para Manutengao Preventiva e Corretiva em Elevadores de Estagdes Tubo do
Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba, conforme especificacdes contidas neste instrumento,
anexos e no formuldrio-proposta eletrénico, a disposicdo no e-compras Curitiba, conforme
especificacbes dos seguintes itens abaixo:
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e . Valor Unitario Valor Total
Item Descri¢do Unid | Qtde (em R) (em R$)

Prestacdo de Servigco Técnicos em ELEVADOR, de
estacdo tubo e terminais, manutengdo preventiva
01 |e corretiva, demais especificagbes inseridas no| o 1 RS 1.129.453,56 R$ 1.129.453,56
termo de referéncia.

Codigo SGP: 04.15.08.86531-8

TOTAL (EMRS)| RS 1.129.453,56

RESERVA DE VALORES DE PEGAS ESTIMADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA,
QUE NAO DEVEM COMPOR O VALOR OFERTADO PELO LICITANTE (PARA O PELO
PERIODO DE 12 MESES) NA FASE DE PROPOSTA E NA FASE DE LANCES

FORMAGAO INICIAL DE ESTOQUE DE RESERVA TECNICA

Reserva de Valor, para FORMACAO INICIAL DE ESTOQUE DE RESERVA TECNICA, durante a
Execucao do Objeto. O Valor Reservado para Pegas Provisionado para 1 (um) ano de Execugdo
de Contrato sera de RS 271.843,53 (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e quarenta e trés
reais e cinquenta e trés centavos). RS 271.843,53

* NAO SENDO ESTE ACUMULATIVO para o caso de Renovagdo Contratual.

REPOSIGAO DE ITENS DO ESTOQUE DE RESERVA TECNICAS E AQUISICAO
DE OUTROS MATERIAIS PARA APLICACAO NOS ELEVADORES

Reserva de Valor, para REPOSICAO DE ITENS DO ESTOQUE DE RESERVA TECNICAS E
AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS PARA APLICACAO NOS ELEVADORES, durante a Execugdo
do Objeto. O Valor Reservado para Pegas Provisionado para 1 (um) ano de Execugdo de
Z:::ttat"a:‘t)c;)sera de R$ 308.230,52 (trezentos e oito mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e dois RS 308.230,52

* NAO SENDO ESTE ACUMULATIVO para o caso de Renovagdo Contratual.

TOTAL RESERVA DE VALORES

RS 580.074,05 (quinhentos e oitenta mil e setenta e quatro reais e cinco centavos)

ATENGAO AO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROPOSTA NO SITE E-COMPRAS

1) Os valores a serem inseridos pelo Licitante no CAMPO PROPOSTA, devera corresponder somente ao Valor
Total da Prestacao dos Servigos, referente ao Periodo de Vigéncia de 12 (dozes) meses.

OBS.: ATENCAO NAO DEVEM SER CONSIDERADOS PARA EFEITO DE
PREENCHIMENTO NO CAMPO PROPOSTA O VALOR UNITARIO OU VALOR MENSAL,
SOMENTE O VALOR TOTAL DA PRESTACAO DE SERVICO!
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3.2. O formulario-proposta eletronico esta disponivel no e-compras Curitiba, na forma de Lista
de Itens do Processo, onde estdo descritas as seguintes informacdes para cada item: NUmero do
Item, Especificacbes, Quantidade, Unidade de Compra, Valor de Referéncia, Prazo de Entrega, Local
de Entrega, Grupo e Subgrupo.

3.3. O objeto cotado deverda estar em conformidade com as condi¢cdes, exigéncias e
especificagdes descritas neste Edital, seus Anexos e no formuldrio-proposta eletrénico, bem como
os Boletins de Esclarecimentos e Comunicados publicados, os quais sdo partes integrantes e
insepardveis deste Edital e seus anexos, como se nele estivessem integralmente reproduzidos.

3.4. Na&o havendo indicagGes neste Edital e seus anexos acerca do prazo de garantia técnica,
devera prevalecer o indicado no cddigo de Defesa do Consumidor. Em caso de conflito entre o prazo
indicado no Edital com o Cédigo de Defesa do Consumidor, devera prevalecer o maior prazo de
garantia técnica.

3.4.1. Na presente licitacdo para os demais casos nao indicados por este Edital e seus anexos a
Licitante devera atender ao disposto no Cédigo de Defesa do Consumidor.

| 4. ESCLARECIMENTOS, COMUNICADOS, IMPUGNAGAO E OFICIOS

4.1. As duvidas, informagdes ou outros elementos necessarios ao perfeito entendimento do
presente Edital deverdo ser dirimidos somente pelo Pregoeiro, mediante solicitacdo, em até 03
(trés) dias uteis antes da data da abertura da sessao publica, por e-mail ao Pregoeiro e a Equipe de
Apoio nos seguintes enderecos eletronicos:

e E-mail do Pregoeiro: marcdias@urbs.curitiba.pr.gov.br;
e E-mail do Agente de Contratacdo/Equipe de Apoio: fwbecker@urbs.curitiba.pr.gov.br e
¢ E-mail do Agente de Contratacdo/Equipe de Apoio: sagostinho@urbs.curitiba.pr.gov.br

4.2. E dever dos interessados acompanhar os Boletins de Esclarecimentos, os Comunicados, as
solicitacBes, os avisos e oficios publicados e emitidos pelo Pregoeiro no e-compras Curitiba, sendo
da responsabilidade exclusiva dos Licitantes o acompanhamento e a leitura de todos esses
documentos. N3o serdo aceitas reclamacgGes baseadas no desconhecimento do teor desses
documentos.

4.3. Para recebimento dos Documentos Publicados, a Licitante devera estar cadastrada no e-
compras Curitiba por meio do Servico de Cadastro de Fornecedores do Departamento de Aquisi¢cOes
e RelagBes com Fornecedores da Secretaria Municipal de Administracdo, Gestdo de Pessoal e
Tecnologia da Informacgao - SMATI, conforme legislagdo pertinente, possuindo apenas 01 (um) e-
mail valido, que disponibilize acesso de aviso de leitura e/ou recebimento.

4.4. Assolicitagdes feitas serdo atendidas nas seguintes formas:

4.4.1. Boletins de Esclarecimentos - Meio pelo qual serdo veiculados os atendimentos a todas as
duvidas levantadas, bem como as informagdes solicitadas pelos interessados, que serdo anexados
pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio no e-compras Curitiba.

4.4.2. Comunicados - Informacdes e naoticias referentes a este certame emitidos pelo Pregoeiro ou
pela Equipe de Apoio no e-compras Curitiba.

4.4.3. Impugnagdo - Meio pelo qual, nos termos do Decreto Municipal N2 385/2023, nos
procedimentos de contratacdes eletrbnicas, qualquer interessado podera, até 03 (trés) dias uteis
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antes da data da abertura da sessao publica, impugnar o ato convocatério do Pregdo Eletronico,
cuja impugnacado devera se dar por meio de acesso eletrénico através do e-compras Curitiba.
4.4.4. Oficio ao Fornecedor - Documento que representa a Comunicacao Oficial do remetente para
o destinatario com o proposito de fazer uma solicitagdo ou reivindicac¢do oficial.

4.4.5. Os oficios disponibilizados no e-compras Curitiba, por se tratar de uma Comunicagao oficial,
entre o Pregoeiro e a Licitante, durante o julgamento do certame serd visualizado apenas pela
Licitante informada no oficio.

4.5. Arespostaalmpugnacdo ou ao Pedido de Esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial (e-compras Curitiba) no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

4.6. Aresposta almpugnacdo ou ao Pedido de Esclarecimento tem efeito vinculante.

4.7. Caso ndo seja possivel a analise e julgamento da Impugnacdo ou do Pedido de
Esclarecimento no prazo legal, a Licitacdo podera ser suspensa por determinacdo da autoridade
maxima do érgdo promotor, a fim de evitar prejuizos ao atendimento do prazo legal.

4.8. Acolhida a peticdo, sera designada nova data para a realizacdo do certame, respeitando o
prazo minimo legal de publicidade.

4.9. Nao acolhida a peticdo, e estando a Licitacdo suspensa, sera designada nova data para
realizacdo do certame, considerando, no minimo, o prazo residual.

4.10. Qualquer solicitagdo feita fora do prazo previsto no item 4.1. sera considerada
intempestiva.

4.11. E obrigacdo, Unica e exclusiva dos interessados em participar do certame em acompanhar
os Comunicados, Boletins de Esclarecimentos e todas as Informagdes disponibilizadas pelo
Pregoeiro e divulgado no e-compras Curitiba. Nao serao aceitas reclamagdes alegando que os
Comunicados, os Boletins de Esclarecimentos e demais informacgdes ali postadas ndao foram
consultados. Serdao considerados citados todos os Licitantes, a partir da disponibilizagao da
informacdo no e-compras Curitiba, ficando os mesmos responsaveis pelo 6nus decorrente da perda
de informacgdes por inobservancia de quaisquer mensagens emitidas através destes.

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO - AMPLA PARTICIPACAO DE EMPRESAS

5.1. A participagao neste Pregdo Eletrbnico importa a proponente irrestrita aceitagao das
condigOes estabelecidas no presente Edital, bem como na observancia da Legislacdo em vigor, dos
Regulamentos, Normas Administrativas e Técnicas Aplicaveis, inclusive, quanto a Recursos.

5.2. Somente poderao participar da presente Licitagdo:

5.2.1. Pessoas Juridicas, definidas pelo item 1.1. desde Edital, que:

a. satisfagam integralmente as condigOes deste Edital;

b. estejam cadastradas no e-compras Curitiba e;

c. estejam regularmente estabelecidos no pais, cuja finalidade e ramo de atuagdo
principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregdo Eletronico e que execute
atividade pertinente e compativel com este objeto.

5.2.2. Para a obteng¢do do beneficio de acordo com a Lei Complementar N2 123/2006, as ME e
EPP que exercam atividade comercial, deverdo observar o disposto no item 9 deste Edital.
5.2.3. Serd concedido tratamento favorecido para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
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para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16, da Lei Federal N2 14.133/2021, para
Agricultor Familiar, o Produtor Pessoa Fisica e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar N2 123/2006.

5.3. Nos Procedimentos Eletronicos de Contratacdo Municipal decorrentes de Procedimento
Licitatério o interessado deve estar cadastrado para o Grupo e Subgrupo do objeto da Licitagdo em
gue tenha interesse de participar, nos termos do Decreto Municipal N2 388/2023.

5.3.1. Somente estardo disponiveis para Lances os Itens em que o participante estiver cadastrado
para o Grupo e Subgrupo indicado no Sistema Eletronico de Compras e compativel com seu Objeto
Mercantil.

5.3.2. Para o objeto de contratacdo previsto, no quadro do item 3.1 do Edital, os quais a empresa
ndo estd cadastrada no Grupo e Subgrupo do item informado no Cddigo SGP, os mesmos nao
estardo disponivel para Proposta e Lances. Havendo duvidas o interessado devera entrar em
contato com o Servico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Curitiba, por meio do telefone
(41) 3350-9033.

5.3.3. Os documentos pertinentes a Habilitacdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista e a
Qualificacdo EconOGmico-Financeira se solicitado pelo Edital, também deverdo ser anexados, nos
termos dos Decretos Municipais N2.s 388/2023, 2051/2025 e deste Edital.

5.4. O interessado enquadrado na condicdo de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte -
EPP ou Microempreendedor Individual - MEI deverd, no momento do Cadastramento no Sistema e-
compras Curitiba, fazer a opgao de seu enquadramento fiscal para possibilitara aplicagdao das
disposicOes da legislacdo especifica.

5.4.1. A auséncia de identificacdo como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual impedira que o Sistema e-compras Curitiba identifique o beneficio
previsto na Lei Complementar N2 123/2006 e demais normas correlatas.

5.4.2. Aidentificagdo inadequada no enquadramento na defini¢ao legal reservada a Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual configura fraude no certame,
sujeitando a Licitante a aplicagdo de penalidade.

5.5. Na&o poderdo participar desta Licitagdo:

I.Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo da Licitacdo, impossibilitada de
participar da Licitacdo em decorréncia de Sancdo que lhe foi imposta;

Il.aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com Agente Publico
gue desempenhe funcdo na Licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na Gestdo do Contrato, ou
gue deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

lll.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei N2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

IV.Pessoa Fisica ou Juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

V.Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual integrantes
de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios
ou representantes legais comuns, ou que se utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que ndao agem representando interesse
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econdmico em comum;

Vl.as Licitantes que se enquadrem no previsto do § 42 do art. 32 da Lei Complementar
123/2006;

Vil.empresas que tenham sido declaradas inidoneas por qualquer esfera federativaou
suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o Municipio de Curitiba, enquanto
durarem os efeitos da sancdo;

VIll.nenhum servidor efetivo, empregado publico ou comissionado da Administracdo direta e
indireta do Municipio podera ser diretor, proprietario, controlador ou integrar conselho
diretivo de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de Contrato com o
Municipio, nos termos do art. 98 da Lei Orgéanica do Municipio;

IX.OrganizacGes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo
(Acorddo N2 746/2014-TCU-Plenario);

X.Enquanto mantiverem vinculo com a administracdo publica Municipal ou antes de
decorridos 180 (cento e oitenta) dias apds findo o respectivo vinculo, os Secretarios
Municipais, o Procurador Geral do Municipio, os Presidentes de Entidades da
Administracdo indireta Municipal e os ocupantes de funces que possibilitem ordenacdo
de despesas publicas, bem como seus conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ndo poderdo ser diretor, proprietario,
controlador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que firme qualquer
modalidade de Contrato com o Municipio.

5.6. A vedagdo a que se refere o inciso X do item 5.5 deste Edital aplica-se desde o periodo em
gue se inicia a fase preparatdria do processo de contratacao.

5.6.1. A vedagdo a que se refere o inciso Il do item 5.5 deste Edital aplica-se desde o periodo em
gue se inicia a fase preparatdria do processo de contratacdo e se estende ao conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, quando se tratar de servidor
efetivo, empregado publico ou comissionado que atue na formalizacdo do contrato como dirigente
ou ordenador de despesa do drgdo ou entidade Contratante, e ainda aquele que desempenhe funcao
na licitagdo, na fiscalizagdo ou na gestao contratual.

6. CONSORCIO

6.1. Nesta Licitacdo ndo serd aceita a participacao de empresas em Consoércio.

7. APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. As propostas serdo recebidas, exclusivamente, por meio da Internet, e-compras Curitiba, a
partir da publicacdo do Edital até as 15h 00min, do dia 08/07/2026.

7.2. Paraacessar o formulario para o envio da proposta, os interessados deverdo ingressar no e-
compras Curitiba e digitar o seu login e a sua senha de acesso ao sistema e-compras Curitiba.
7.2.1. Para o Prego Unitario a Proposta ndo poderda apresentar Valor Inferior a Um Centavo de
Real (com até duas casas apds a virgula).

7.2.2. Para o Presente Certame, ndo serdo aceitas Propostas com quantitativos inferiores aos
descritos no item 3 do Edital.
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7.3. O envio de proposta para este Pregao Eletrénico sera considerado como evidéncia de que
o interessado:

a. examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e quaisquer outros
publicados; que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informacdes escritas sobre
gualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la;

b. assume integral responsabilidade pela entrega do objeto licitado, se vencedor da
Licitacao;

c. considerou que os elementos desta Licitacdo |he permitem a elaboracdo deproposta
totalmente satisfatoria;

d. incluiu nos precos apresentados todas as despesas diretas e indiretas, impostos,
taxas, encargos e outros, necessarios para a execucdo do objeto licitado.

7.4. No momento do envio da proposta no sistema e-compras Curitiba os interessados deverdo
dar o “aceite” as condi¢Ges estabelecidas no regulamento do presente Pregdo Eletronico, momento
em que declara:

a. que conhece e aceita o regulamento do Sistema e-compras Curitiba;

b. a responsabilidade pelas transagdes que forem efetuadas no sistema, assumindo-as
como firmes e verdadeiras;

c. que ndo foi declarado inidoneo por qualquer esfera federativa e de que ndo esta
suspenso de licitar ou impedido de contratar com a URBS e com o Municipio;

d. ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
nos termos do artigo 156, Ill, § 42 e IV, § 52, da Lei Federal N2 14.133/2021;

e. o pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condices gerais da contratacao,
constantes do procedimento;

f. o cumprimento dos requisitos para a habilitagao e a conformidade de sua proposta com
as exigéncias do Edital;

g. sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condicdo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
Federal N2 123/2006 (art. 89, Inc |, do Decreto Municipal N2 2051/2025);

h. cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal N2 14.133, de 12 de abril
de 2021, que estipula a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de quatorze anos;

i. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicao Federal;

j. sob pena de desclassificagdo, de que sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas (art. 63, §12, da Lei N2 14.133/2021).

k. que na fase de habilitacdo, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social previstas em lei e em outras normas
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especificas (art. 63, inc. IV, da Lei Federal N2 14.133/2021 c/c art. 32, do Decreto
Municipal N2 700/2023).

I. que ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte (art. 492, §29, c/c art. 67, inc. VI, da Lei Federal N2 14.133/2021).

m. Quando houver visita técnica, a empresa que optou por ndo realizar a vista técnica,
ficando a Licitante ciente que ndo poderd invocar qualquer desconhecimento como
elemento impeditivo da correta formulagdo de sua proposta e do integral cumprimento
do objeto do presente processo e das condi¢oes pertinentes a execugdo do Contrato (art.
63, §39, da Lei Federal N2 14.133/2021), declarando ao dar o aceite, em substituicdo ao
Atestado de Visita que possui conhecimento das Condicdes e Peculiaridades do Objeto
licitado.

7.5. Afalsidade da declaragdo sujeitara a Licitante as sanc¢Oes legais.

7.5.1. O Pregoeiro poderd a qualquer momento solicitar a comprovacdo das declaragdes
realizadas.

7.6. Paraaformacdo da oferta o interessado devera observar as condi¢des e exigéncias descritas
neste Edital e nela incluir todos os custos, despesas, tributos, transporte (inclusive carga e descarga
até o local de destino e seguro de transporte, se houver) e toda e qualquer encargo direto e/ou
indireto que incidir sobre o objeto.

7.7. Apds o preenchimento do campo do preco, os interessados deverdo enviar as suas
propostas, que permanecerao criptografadas einvioladas até o momento da abertura da sessao
para o envio dos lances.

7.8. Qualquer elemento que possa identificar a Licitante podera implicar na desclassificagao da
proposta, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

7.9. Casoo prego maximo esteja sendo indicado na tela pelo Pregoeiro, as propostas deverao
a ele se limitar, sob pena de recusa pelo sistema e desclassificacdo da proposta.

7.10. Até a abertura da sessdo, a Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

7.10.1.0 prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data da do envio da
Proposta.

7.10.2.Todos os elementos contidos na Proposta tém efeito vinculante a Licitante que a enviou.
7.11. Nao serdo aceitas:

a. Carta ou Outro Meio de Comunicacdo informando engano, erro ou omissao

no envio da Proposta cometido pelo Fornecedor, por seu Funcionario ou Agente

a quem esta tarefa tenha sido delegada.

b. Proposta enviada ao Pregoeiro, por outro meio que ndo o eletronico, via e-compras
Curitiba, quer seja via Postal ou outra fora das condi¢cGes estabelecidas no item 7 do Edital,
e subitens.

7.12. Todas as Propostas ficardo disponiveis no Sistema Eletronico.
7.13. Apds a apresentacdo das Propostas, o Sistema ordenarda automaticamente aquelas
Classificadas provisoriamente para a participacdo da Etapa de Lances.
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8. APRESENTAGAO DOS LANCES

8.1. Os licitantes que apresentaram proposta poderao participar da fase de lances com lances
sucessivos, no horario fixado para abertura da sessao publica, nos termos do Decreto Municipal
385, de 2023.

8.2. . Os lances serdo recebidos, exclusivamente, no dia 08/07/2026 das 15h 10min. as 15h
40min., por meio do e-compras Curitiba.

8.3. O modo de disputa do presente Pregdo sera ABERTO.

8.4. Encerrado o certame, o sistema ordenard os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.5. Os Lances deverao ser inferiores ao ultimo Valor apresentado ou de mesmo Valor.

8.6. Neste Pregdo Eletronico serdo aceitos Lances Intermedidrios.

8.7. Serdo considerados intermedidrios os Lances Iguais ou Inferiores ao menor ja ofertado,
tendo em vista que o critério de julgamento é o MENOR PRECO GLOBAL, conforme item 10.1 deste
Edital.

8.8. A Licitante poderd apresentar oferta inferior ao ultimo Lance por ele ofertado e registrado
pelo Sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os
Lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao Lance que
cobrir o menor prego.

8.9. Caso o licitante ndo tenha interesse ou ndo possa baixar o seu lance relativamente ao
primeiro colocado, este podera encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao ultimo lance por ele mesmo ofertado (inferior ao seu prdprio lance).
8.10. Na&o serdo aceitos dois ou mais Lances iguais de uma mesma licitante para um mesmo objeto.
8.11. Havendo lances iguais de uma mesma licitante prevalecera aquele que for recebido e
registrado por primeiro.

8.12. Durante a sessdo publica, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do Valor do Menor
Lance Registrado, vedada a identificagcdo da Licitante até o final da Fase de Lances.

8.13. Se constatada na Etapa de Envio de Lance a Inviabilidade de Manutencdo do Preco Ofertado,
este podera ser Cancelado a Pedido da Licitante ou a Critério do Pregoeiro, mediante Motivacao.
8.14. O sistema e-compras Curitiba fara a avaliacdo das Propostas e informara na tela para Envio
dos Lances os Menores Precos Propostos, sem identificar os seus detentores. Os Lances deverdo
ser ofertados a partir do Menor Preco.

8.15. No Lance, o interessado deverd observar as condicOes e exigéncias descritas neste Edital e
nela incluir todos os custos, despesas diretas e indiretas, tributos, taxas, impostos, transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de transporte, se houver) e toda e qualquer
encargo que incidir sobre o objeto.

8.16. Caso a Licitante ndo apresente Lances, concorrerd com o Valor de sua Proposta.

8.17. A qualguer momento, O Pregoeiro podera bloquear a participacdo da Licitante que nao
atenda o Edital; que esteja tumultuando o processo; que tentar se identificar, ou, ainda, daquele
gue se identifique durante a Sessao de Lances.

8.18. Havendo eventual empate entre Propostas e/ou Lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 104 do Decreto Municipal N2 385/2023, pela ordem:

a) As Licitantes empatadas podem apresentar, em até 30 minutos ap0s a classificagdo, nova
proposta final para desempate, conforme §12, do art. 104, do Decreto Municipal N2
385/2023. Alicitante devera encaminhar a nova proposta diretamente aos e-mails listados
no item 4.1 do Edital.
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b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados Registros Cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacGes previstos na Lei Federal N2 14,133, de 12 de abril de 2021;

c) Desenvolvimento pela Licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho;

d) Desenvolvimento pela Licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgdos de controle;

e) Empresas estabelecidas no territdrio do Estado do Parana;

f) Empresas brasileiras;

g) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

h) Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal N9
12.187/2009.

8.18.1.E de responsabilidade da Licitante verificar ap6s a Sessdo de Lances a existéncia de Empate
de Valores Ofertados (de Proposta e/ou de Lance) por meio da consulta ao Mapa Comparativo da
Licitacdo por meio do link de acesso (“Botdo”) da pagina do processo, denominado “Mapa
Comparativo” e se assim desejar, enviar novo Lance no prazo informado na alinea “a” do item 8.18
aos e-mails informados no item 4.1 do presente Edital.

8.19. As Regras do item anterior serdao aplicadas somente apds a constatacio de eventual
Empate Ficto previsto na Lei Complementar N2 123/2006, observada a exceg¢do prevista no artigo
42 e paragrafos da Lei Federal N2 14.133/2021.

8.20. Ap0s a Etapa de Envio de Lances, o Sistema Eletrénico ordenara as Propostas de acordo com
a classificacao, podendo O Pregoeiro negociar com a Licitante que obteve o Menor Lance.

8.21. Apds o encerramento da Sessdo de envio dos Lances sera informada a Lista das Licitantes
participantes classificadas com os Melhores Lances no certame, que estara disponivel no e-compras
Curitiba, no Mapa Comparativo e no Histérico de Lances.

8.22. A Licitante devera acompanhar as operagdes no sistema durante a sessdao Publica Virtual,
sendo de sua responsabilidade o 6nus decorrente da perda de negdcio diante da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.23. As referéncias a horarios no Edital, no aviso e durante a Sessdo Publica, observarao,
obrigatoriamente, o horario oficial de Brasilia - DF e serdo registradas no Sistema Eletronico e a
Documentacdo Relativa ao certame.

8.24. Finda a etapa Competitiva no Sistema Eletronico, O Pregoeiro dara continuidade as Fases
subsequentes para Julgamento e Conclusdo do Procedimento Licitatério.

8.25. A Licitante é Responsavel pela fidelidade e Legitimidade dos Lances Ofertados, aos quais fica
vinculado.

8.26. Encerrada a fase de lances, em atendimento a Instru¢do Normativa 37-2009 do TCE-PR O
Pregoeiro verificard se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende as
condicOes de participagdo no certame, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro de RestricGes ao Direito de Contratar com a Administracdo Publica do
Tribunal de Contas do Estado do Parana - TCE/PR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AlL/Consultarimpedidos.aspx);




URES
Urbanizagdo de Curitiba S.A.

e Affonso Cam.

urbs

Prefeitura de

CURITIBA

www.urbs. curiti

b)  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nome
Sancionado&direcao=asc);

8.27. A consulta aos Cadastros sera realizada em nome da Empresa Licitante e também de seu
Socio Majoritario.

8.28. Constatada a existéncia de Sanc¢do, a Licitante sera Inabilitada em atendimento ao inciso VII
do item 5.5 deste Edital.

9. APLICACAO DA LEI COMPLEMENTAR N¢ 123/2006 PARA MICROEMPRESAS -ME E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP

9.1. Para terem direito aos beneficios previstos Lei Complementar N2 123/2006, as
microempresas e as empresas de pequeno porte, que exercam atividade comercial, deverao
apresentar, gquando solicitado pelo Pregoeiro, Certiddo expedida pela Junta Comercial. No caso de
microempresas e empresas de pequeno porte que atuem em outra darea que nao a comercial,
devera ser apresentado, quando solicitado pelo Pregoeiro documento expedido pelo Registro Civil
das Pessoas Juridicas. Se houver interesse, em substituicdo aos documentos citados, as interessadas
poderdo apresentar comprovacao de inscricdo no Regime Especial Unificado de Arrecadacgdo de
Tributos e Contribui¢cdes — Simples Nacional.

9.2. As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme art. 32 e incisos da Lei Complementar N2 123/2006, deverdo apresentar toda a
documentacao de habilitagdo, mesmo que os documentos de regularidade fiscal e trabalhista
apresentem alguma restricdo, serao habilitadas, sob condicdo resolutiva.

9.3. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da solicitacdo do Pregoeiro,
ficando facultado ao Pregoeiro a prorrogacdo do prazo por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacao.

9.4. A ndo regularizacao da documentacdo no prazo previsto, junto ao Servico de Cadastro de
Fornecedores do Departamento de Aquisi¢cdes e Relagdes com Fornecedores da SMATI, implicara
na na inabilitacdo da licitante, sendo adotados os procedimentos listados no item 11 do Edital.
9.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, para a participacdo nos processos de
Pregdo Eletronico, deverdo estar obrigatoriamente cadastradas como microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP) no Sistema de Gestdo Publica do Municipio de Curitiba. O
cadastro devera ser efetivado na Secretaria Municipal De Administra¢ao, Gestdao de Pessoal e
Tecnologia da Informagao — SMATI.

9.6. O nado cadastramento da empresa no Sistema Eletronico do Municipio de Curitiba acarretara
a impossibilidade de participar na apresentagao de novo lance no prazo estipulado no § 62 do art.
52 do Decreto Municipal N2 962/2016. O sistema eletronico de compras do Municipio de Curitiba
fara a validacao automatica das microempresas e empresas de pequeno porte na fase posterior a
fase de lances, quando houver o empate.

9.7. Encerrada a fase de lances, sendo a licitante detentora do menor preco ndo enquadrada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, verificar-se-a a ocorréncia de empate ficto. Na
hipétese em que o prego ofertado por uma microempresa ou empresa de pequeno porte for com
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valor superior até 5% (cinco por cento) ao menor preco efetivo, serd oferecida a preferéncia de
contratacdo para a microempresa ou empresa de pequeno porte, respeitando o seguinte
procedimento:

a. No caso de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada sera convocada para apresentar nova proposta de preco, que deverd ser
inferior a menor oferta apresentada no certame, situacdo em que, sendo de fato ofertado
valor inferior, sera adjudicado em seu favor o objeto da licitacdo, desde que atendidas as
demais exigéncias previstas em edital.

b. Nao havendo interesse por parte da Micro ou Pequena Empresa em ofertar novo
valor ou ndo ocorrendo a contratacdo por qualquer motivo, serdo convocadas as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem nos limites estipulados no paragrafo 22 do
art. 44 da Lei Complementar N2 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do
mesmo direito.

c. No caso de equivaléncia (empate real) dos valores apresentados pela microempresa
ou empresa de pequeno porte, que se enquadrem nos limites estipulados no paragrafo
22 do art. 44 da Lei Complementar N2 123/2006 serd realizado sorteio entre elas para
identificar aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta, situagdo em que
exercendo a microempresa ou empresa de pequeno porte sorteada tal direito, serd
adjudicado em seu favor o objeto da licitacdo, desde que obedecidas as demais condi¢des
previstas em edital.

d. N3o havendo a contratacdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei
Complementar N2 123/2006, o objeto licitado serad adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

e. Oscritérios previstos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar N2 123/2006 somente
serdo aplicados quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.7.1. Os procedimentos a serem adotados no sistema de compras eletronicas da Prefeitura
Municipal da Curitiba serdo os seguintes, conforme art. 62 do Decreto N2.962/2016:

I. O Sistema e-compras Curitiba solicitard para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, cadastradas no Sistema de Gestdo Publica do Municipio de Curitiba e que
se enquadram no empate ficto, interessadas em enviar novos lances menores do que o
menor prego classificado, quando este ndo for microempresa ou empresa de pequeno
porte dar o aceite nas condi¢Ges estabelecidas para envio dos novos lances. O tempo para
dar o aceite serad de 05 (cinco) minutos, a partir do horario de encerramento da sessdo
de lance do processo.

II. Apds o aceite por parte das microempresas e empresas de pequeno porte o tempo
para o envio do(s) novo(s) lance(s) serd de acordo com o numero de itens de cada
processo, conforme descrito abaixo:

a. Processos com 01 a 10 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) sera de 05
minutos;
b. Processos com 11 a 30 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) sera de 15
minutos;
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c. Processos com mais de 31 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) serd de
30 minutos.

Ill. Todas as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, cadastradas no
Sistema de Gestdo Publica do Municipio de Curitiba e que se enquadram no empate ficto
podem dar o aceite e enviar seus lances, porém, sera considerado para efeitos de
julgamento somente a microempresa ou empresa de pequeno porte que tinha o menor
valor (durante a fase de lances) entre as que apresentarem o empate ficto. Caso essa
empresa venha a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro podera chamar as demais
participantes, em ordem de classificacdo originada da sessdao de lances, incluindo as
demais microempresas ou empresas de pequeno porte, primeiramente, aquelas que se
enquadram no empate ficto e que enviaram seus novos lances.

IV. Caso nao haja empate ficto ou a vencedora for uma microempresa ou empresa de
pequeno porte, o julgamento sera feito na ordem de classificacdo obtida na relacdo das
empresas classificadas apds o término da sessdo de lances.

9.7.2. Considerada aceitavel a oferta de menor preco, serd encerrada a sessdo de lances, o Pregao
Eletronico serd suspenso, a fim de que o Pregoeiro possa proceder a analise e julgamento do
mesmo, bem como proceder ao julgamento da habilitacdo das empresas classificadas com o menor
lance.

10. JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. No presente Pregdo Eletronico sera adotado o critério de julgamento “MENOR PRECO
GLOBAL”.

10.2. Para o Julgamento da Proposta serdo consideradas todas as condi¢cdes detalhadas neste
Edital e seus anexos.

10.3. Serdo desclassificadas as propostas que:

. Contiverem Vicios Insanaveis;

II. N3o obedecerem as Especificacdes Técnicas pormenorizadas no Edital e nos seus
Anexos;

lll.  Apresentarem Pregos Inexequiveis ou permanecerem em desacordo com o
Orgamento Estimado para a Contratagdo;

IV. Nao tiverem sua Exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

V. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde
gue insanavel.

10.4. A Administragdao podera realizar diligéncias para aferir a Exequibilidade das Propostas ou
exigir dos Licitantes que ela seja demonstrada.

10.5. A verificagao da conformidade das Propostas podera ser feita exclusivamente em relagao a
Proposta mais bem classificada, podendo o Pregoeiro adotar os procedimentos listados no artigo
59 da Lei Federal 14.133/2021.

10.6. Havendo apenas uma Proposta, desde que atenda a todas as condi¢Ges do Edital e estando
seu prego compativel com os praticados no mercado, esta poderd ser aceita e, mesmo nesta
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hipdtese, o Pregoeiro podera negociar, visando a obtencdo de condi¢des mais vantajosas a
Administragao Publica.

10.7. O Pregoeiro examinara a Proposta Classificada em Primeiro Lugar quanto a sua adequacao
ao Objeto e a compatibilidade do Preco em relagdo ao estimado pela Administracdo, nos termos
da legislacdo vigente.

10.8. A forma da divulgacdo e publicagdo da Ata de Julgamento, do Edital de Resultado de
Julgamento e Edital Resumido serd informada pelo Pregoeiro durante a sessdo de lances, no “chat”
de conversacdo ou através de comunicado a ser publicado no e-compras Curitiba, sendo da
responsabilidade Unica e exclusiva das empresas interessadas o acompanhamento das datas.

10.9. O Edital de Resultado de Julgamento e a Ata de Julgamento estardo disponiveis para se
efetuar o download no e-compras Curitiba a partir da data designada pelo Pregoeiro.

10.10. Apds a Fase de Classificacdo, ndo caberd desisténcia da Proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente comprovado e desde que aceito pelo Pregoeiro.

10.11. O Prego Ofertado permanecera Fixo e Irreajustavel.

11. JULGAMENTO DA HABILITAGAO

11.1. Para a habilitacdo serdo observadas as disposi¢cdes constantes do Capitulo VI da Lei Federal
N2 14.133/2021, as condicOes previstas neste Edital e as diretrizes estabelecidas no Decreto
Municipal N2 388/2023 e o Decreto Municipal N2 2051/2025.

11.1.1. Somente sera julgada a habilitacdo da licitante que for classificada com o menor lance.
11.2. Para Habilitacdo serdo exigidos os seguintes documentos necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade da Licitante de realizar o objeto da Licitacdo:

|. Habilitacdo Juridica;

Il. Regularidade Fiscal e Trabalhista;
[11. Qualificagdo Técnica Operacional (item 13 deste Edital) e Profissional (item 14 deste Edital).
IV. Qualificacdo Econémico Financeira.

11.2.1. Quanto a Qualificagdo Econdmico-Financeira, a licitante melhor classificada na etapa de
lances deverd entregar esta documentacdo conforme disposto no item 12.0 do Edital e caso a
licitante a apresente de forma irregular ou da ndo apresentacao no prazo solicitado, ocasionard na
sua inabilitacdo, sendo adotados os procedimentos listados no item 11.15 do presente instrumento.
11.2.2. Encerrada a etapa de lances, em atendimento a Instrucdo Normativa 37-2009 do TCE-PR, o
Pregoeiro verificara se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, atende as
condigdes de participagdo no certame, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a
participagdo no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
Cadastro de restrigdes ao direito de contratar com a Administragdo Publica do Tribunal de Contas
do Estado do Parana - TCE/PR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AlL/Consultarimpedidos.aspx); Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancion
ado&direcao=asc);

11.2.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario.
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11.2.4. Constatada a existéncia de sancdo, a licitante serd inabilitada por falta de condicdo de
participagao.

11.3. Encerrada a sessdo, o Pregoeiro emitira o documento “Relagao Fornecedor” da empresa
gue ofertou o menor lance do presente certame, onde constam as datas de vencimento dos
documentos exigidos para a habilitacdo, junto ao Servico de Cadastro de Fornecedores do
Departamento de Aquisicoes e Relagcdes com Fornecedores da SMATI, com base no qual serd
procedido ao julgamento da habilitacdo.

11.4. A documentacdo exigida para fins de Habilitagdo Juridica, Financeira, Fiscal e Trabalhista
serd substituida pelo Registro Cadastral no Municipio de Curitiba, por meio do documento
denominado Relacao do Fornecedor.

11.4.1. A Relagdao Fornecedor da empresa que ofertou a melhor proposta serd rubricada pelo
Pregoeiro. A validade dos documentos sera conferida e, no caso da data de qualquer documento
solicitado estar vencido, a Licitante sera INABILITADA. Este documento fara parte do processo
licitatério.

11.4.2.Se os documentos estiverem vencidos, mas passiveis de verificacdo de validade na internet,
a Licitante podera ser habilitada.

11.4.3.Quando algum documento for solicitado pelo Pregoeiro, através de e-mail ou Oficio, os
documentos deverdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cépia, a excecao de
fotocopias em papel termossensivel, devendo ser autenticadas pelo Pregoeiro ou por um
funcionario membro da Equipe de Apoio, da unidade que realiza a licitagao, ou ainda apresentada
prova da publicacdo em érgado de imprensa oficial.

11.4.4. Os documentos solicitados que forem emitidos pela Internet, NAO precisam de autentica¢do
em cartdrio. O Pregoeiro conferira a autenticidade via Internet.

11.5. O Pregoeiro podera por meio de diligéncia notificar a Licitante concedendo prazo 24 (vinte
e quatro) horas para Regularizacdo e atualizacdo dos documentos no Cadastro de Fornecedores do
sistema e-Compras.

11.5.1. Para os documentos exigidos no Edital que ndo estejam contemplados no Cadastro, serd
concedido prazo para a apresentacdo, ficando a Licitante sujeito a inabilitacdo caso ndo atenda ao
exigido.

11.6. A andlise da documentacdo sera efetuada somente da Licitante mais bem classificada e que
esteja devidamente cadastrada no PNCP e no Cadastro do Municipio, do Departamento de Licitacdo
e Gestdo de Compras da SMATI, nos termos dos Decreto Municipal N2 2051/2025 e Decreto
Municipal N2 382/2023 e dos que vierem a substitui-los.

11.7. Se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo, o Pregoeiro examinara a oferta
subsequente de menor preco, negociard com o seu autor, decidird sobre a sua aceitabilidade e, em
caso positivo, verificara as condigdes de habilitagdao e assim sucessivamente, até a apuragao de uma
oferta aceitavel, cujo autor atenda aos requisitos de habilitagao.

11.8. E de responsabilidade da Licitante a manutencdo das datas atualizadas dos documentos
iunto ao cadastro, nos termos do Decreto Municipal N2 388/2023.

11.9.1. No caso de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, havendo alguma restricdo na
comprovacdo da regularidade fiscal, social e trabalhista da Licitante mais bem classificada, o
Pregoeiro solicitara a regularizacdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
solicitacdo, prorrogaveis por igual periodo, conforme art. 43 da Lei Complementar N2 123/2006.
11.9.2. A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto, implicara a decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo das sangdes, nos termos da legislacdo vigente, podendo a
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Administracdo convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura
do Contrato, ou revogar a Licitagdo, nos termos da legislagao vigente.

11.10. Os documentos exigidos, além dos previstos para o Cadastramento e que ndo tiverem em
seu texto o prazo de Validade, deverdo ser apresentados com expedigdo maxima de trés meses, a
contar da data de sua emissao.

11.11. Além dos documentos constantes da Relacdo de Fornecedor, poderdo ser exigidos outros
documentos relacionados neste Edital e no Termo de Referéncia, parte integrante deste Edital.
11.11.1. Para os documentos exigidos no Edital ou no Termo de Referéncia que ndo estejam
contemplados no Cadastro, o Pregoeiro concedera prazo de, no minimo 24 (vinte e quatro) horas
para a apresentacdo, findo o qual sem que tenham sido apresentados, havera a Inabilitacdo da
licitante.

11.12. Na Fase doJulgamento da Habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo
de novos documentos, salvo em sede de Diligéncia, para:

a. Complementacdo de informacgGes acerca dos documentos ja apresentados pelos
Licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

b. Atualizagcdao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de Recebimento
das Propostas.

11.12.1. O Pregoeiro podera Notificar a Licitante concedendo prazo para Regularizacdo e
Atualizagdo dos documentos.

11.13. Na analise dos documentos de Habilitacdo, poderdo ser sanados erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua Validade Juridica, mediante despacho fundamentado
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de Habilitagao e Classificagao.
11.15. Na hipdtese de a Licitante ndo atender as exigéncias para Habilitagdo, a mesma serd
inabilitada, sendo que o Pregoeiro examinard a Proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de Classificacdo, até a apuracdo de uma Proposta que atenda ao presente Edital.

11.16. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, a licitante
gue ofertou a melhor proposta para o presente certame sera habilitada.

12. APRESENTACAO DE QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA E DOCUMENTACAO
COMPLEMENTAR (DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE CUSTOS - PLANILHA DE CUSTO)

12.1. Adocumentagao referente a habilitagdo econémico-financeira, conforme Decreto Municipal
2051/2025, serd exigida do participante melhor classificado para demonstrar a aptiddo econémica
em cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, exceto quando a fase de habilitacdo
anteceder a de julgamento, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e indices
econdmicos, e sera condicionada a apresentagdo da seguinte documentagao:

| - Balango Patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais ja exigiveis; e
Il - Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
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12.1.1. Os documentos referidos no item 12.1 do Edital limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

12.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

12.3. Para o atendimento ao inciso | do item 12.1 do Edital, o licitante devera apresentar
declaracdo se a empresa esta ou ndo sujeita a apresentacao de Escrituracdo Contabil Digital - ECD
e, ainda, o BP - Balanco Patrimonial, DRE - Demonstracdo do Resultado do Exercicio e DLPA -
Demonstracdo dos Lucros ou Prejuizos Acumulados, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, conforme segue:

| - quando se tratar de empresas S/A: deverdo seguir as diretrizes previstas no art. 289 da Lei
Federal N2 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades Andnimas e/ou por meio
de ECD - Escrituracdo Contabil Digital;

Il - quando se tratar de empresas de outra forma societdria: Balanco Patrimonial e
Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE acompanhados das cépias dos Termos de
abertura e encerramento, extraidos do Livro Diario, § 22 do art. 52 do Decreto Lei Federal N2
486, de 3 de marco de 1969, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante e/ou em outro érgdo equivalente;

[ll - quando se tratar de empresa sujeita a Escrituragdao Contabil Digital - ECD do Sistema
Publico de Escrituracao Digital - SPED, apresentar o recibo de entrega do livro contabil digital
emitido pelo sitio do SPED da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, que comprove a
sua autenticagdo, conforme legislagao vigente;

IV - quando se tratar de ME-EPP-MEI optantes pelo Simples Nacional: Balango Patrimonial,
Demonstracdao do Resultado do Exercicio - DRE e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, identificacdo e assinaturas legiveis do proprietario e/ou
responsdavel pela administracdo da empresa; e

V - identificagdo e assinaturas legiveis do responsavel contabil da empresa, devidamente
registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade.

12.4. O Microempreendedor Individual - MEI ndo tem a obrigatoriedade de produzir e apresentar
os balangos patrimoniais.

12.5. A comprovacdo da situacdo financeira sera constatada mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pela empresa interessada dos
indices econdbmicos deste artigo, de forma cumulativa, com aplicacdo das formulas especificas,
conforme segue:
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indice de Liquidez Cormrente (ILC) = 1,00:
ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG) = 1,00:
ILG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

Solvéncia Geral (SG) = 1,00:
SG = Ativo Total/(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

Grau de Endividamento (GE) < 0,35:
GE = (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)/Ativo total

Capital Circulante Liquido (CCL) 2 16,66% do valor anual estimado da contratacdo:
CCL = (Ativo Circulante - Passivo Circulante)/Valor anual maximo para contratracao x 100

Relacdo de Compromissos Assumidos (RCA): Patriménio Liquido = 1/12 do valor total dos contratos :
firmados:
RCA = PL = Total dos contratos firmados/12.

Patriménio Liquido (PL) = 10% do valor anual estimado da contratagao.
PL = Patriménio Liquido/Valor anual estimado da contratacdo x 100

12.6. A comprovagado que trata o item 12.5 do Edital, é exigida para os exercicios sociais citados
no inciso | do Item 12.1 do Edital e item 12.1.1 do Edital, devendo ser demonstrada com memodria
de calculo assinada por representante legal da empresa e contador habilitado e serd aferida por
contador da Administragao.

12.7. Havendo divergéncia entre a informacdo apresentada pela empresa e a afericdo realizada
pela Administragao, prevalecera o calculo realizado pela Administragao.

12.8. O licitante devera apresentar relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas
de contratos firmados.

12.9. A verificacdo de indices de que trata o caput deste artigo ndo se aplica para
Microempreendedor Individual - MEI.

12.10. As empresas na condi¢cdo de microempreendedor individual - MEI, de microempresas - ME
ou empresas de pequeno porte - EPP, de forma complementar, deverao apresentar as seguintes
comprovacoes:

| - Microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, deverao apresentar Certidao
Simplificada original da Junta Comercial da sede da empresa interessada ou documento
equivalente, além de declaracdo escrita, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais de qualificacdo da condicdo de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
Federal N2 123, de 14 de dezembro 2006.

Il - Microempreendedor Individual - MEI, devera ser apresentado o recibo de entrega da
declaracdo original - Declaracdao Anual do SIMEI - sistema de recolhimento em valores fixos
mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, além de declaracdo escrita, sob as
penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condicdo de
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Microempreendedor Individual - MEI. Estando desobrigado da apresentacdo dos balancos
patrimoniais.

12.10.1. O interessado ¢ responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual quando houver
ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 32 da Lei Complementar Federal N2 123,
de 2006, no ano fiscal anterior ou por outra razao perder a condicao de beneficiario do tratamento
diferenciado, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administracdo
Publica, sem prejuizo das demais sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos
beneficios previstos neste Decreto.

12.11. Para o atendimento do disposto neste capitulo, é vedada a exigéncia de valores minimos de
faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

12.12. Quando admitida a participacdo de consércio de empresas, devera ser observado o
acréscimo previsto no § 12 do art. 15, da Lei Federal N2 14.133, de 2021, sendo exigida, para fins de
Qualificagdo Econdmico Financeira, a demonstracdo, por cada empresa consorciada, do
atendimento aos indices contdbeis estabelecidos no instrumento convocatdrio.

12.13. Conforme disposto no item 11.2.1 do Edital a Qualificagao Econ6mico-Financeira, a licitante
melhor classificada na etapa de lances devera entregar em até 2 (dois) dias uteis apds a convocacao
do Pregoeiro, por meio do sistema e-compras Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) a
documentacdo conforme disposto no item 12 do Edital e sub itens e caso a licitante a apresente de
forma irregular ou da ndo apresentacdo no prazo solicitado, ocasionard na sua inabilitacdo, sendo
adotados os procedimentos listados no item 11.15 do presente instrumento.

12.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitagdo previstos neste Edital, a licitante
gue ofertou a melhor proposta para o presente certame sera habilitada.

12.15 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE CUSTOS -
PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS)

12.15.1. Aempresa classificada em primeiro lugar na fase de lances devera protocolar na recepcao
da URBS, situada na Av. Presidente Affonso Camargo, N2 330, Bloco Central, Jardim Botanico,
Curitiba, PR, das 12h30 min as 18h30 min, obrigatoriamente no prazo maximo de até 02 (dois) dias
uteis contados a partir do dia util seguinte a convocacao feita por meio de Comunicado que sera
devidamente publicado no e-compras Curitiba, aos cuidados do Pregoeiro designado, o
detalhamento da composicdo dos custos e os respectivos percentuais praticados, nos itens
constantes no ANEXO A (MAO DE OBRA E VEICULOS) do Termo de Referéncia, ficando vedada a
inclusdao de tributos de natureza direta e personalissima que oneram pessoalmente a empresa
contratada, tais como o Imposto de Renda - IR e a Contribui¢cdao Sobre o Lucro Liquido - CSLL, que
ndo podem ser repassados ao contratante, sendo que o valor maximo deste documento devera
coincidir com o valor maximo ofertado pelo licitante durante a sessdo. O Documento de
Encaminhamento deverd ser datado e assinado, conforme modelo constante no Anexo IV deste
Edital, contendo os dados da empresa, nimero do Pregdo e assunto.

12.15.2. Considerando a isencdo de pagamento do Imposto Sobre Servicos - ISS prevista no artigo
85, inciso V, da Lei Complementar Municipal N2 40, de 18 de dezembro de 2001, com redacdo dada
pela Lei Complementar Municipal N2 48, de 9 de dezembro de 2003, para a Prestacdo dos Servicos
previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Servicos anexa a Lei, quando contratados pela
Administragao, fica vedada a inclusao do imposto no Beneficios e Despesas Indiretas - BDI da
empresa.
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12.15.3. A planilha de composi¢cao de custos serd avaliada pelo Gestor do Contrato a quem
compete a sua aprovagao ou nao.

12.15.4. O valor provisionado constante no ANEXO B do Termo de Referéncia, ndo sera objeto de
disputa, sendo dispensado de apresentacdo de planilha de custo, por se tratar de um valor
reservado para fazer frente aos eventuais servigos de substituicao de pegas com fornecimento de
materiais, ou seja, trata-se de um valor fixo, que constara no futuro contrato como valor
provisionado, mas s haverd desembolso no caso de pagamentos de substituicdo de pecas com
fornecimento de materiais na forma dos ANEXOS | e K do Termo de Referéncia.

13. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL E VISITA TECNICA

13.1. A Empresa Classificada em Primeiro Lugar na etapa de Lances devera encaminhar oficio
devidamente identificado juntamente com o elencado neste item e item 12 deste Edital, com o
nome da Licitante Vencedora da Etapa de Lances, contendo o NUmero do Pregdo Eletronico que se
refere e anexando os documentos relativos a Qualificagdo Técnica Operacional descrita abaixo,
obrigatoriamente no prazo maximo de até 02 (dois) dias Uteis contados a partir do dia util seguinte
a convocacao feita por meio de Comunicado que sera devidamente publicado no e-compras
Curitiba, aos cuidados do Pregoeiro designado, o qual devera ser protocolado, na Recepcdo da
URBS, sito a Av. Presidente Affonso Camargo, N2 330, Estacdo Rodoferroviaria/Bloco Central, aos
cuidados do Pregoeiro designado.

13.2. A prova de Qualificacdo Técnica Operacional da licitante deverd ser feita mediante a
apresentacdo da seguinte documentac¢do, conforme Termo de Referéncia:

a) Apresentacdo de Atestado de Capacitagdo Técnica fornecido por Pessoa Juridica de Direito
Publico ou Privado, que comprove a execugao de servigos com caracteristicas similares se
comparados aos servicos de maior relevancia desta licitacdo, qual sejam, servigos de
manuteng¢do  eletromecénica/d6leo-hidraulica (Manutencao de Equipamentos
Eletromecanicos e(ou) Oleo-hidraulicos).

c) Atestado de Visita Técnica (Facultativa).

13.2.1. O atestado deve comprovar execucao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de
Equipamentos Industriais Eletromecanicos e(ou) Oleo-hidraulicos em nimero minimo de 10 (dez)
unidades, o que corresponde a uma quantidade equivalente a aproximadamente 5% (cinco)
porcento da quantidade total de equipamentos previsto no ANEXO G - RELACAO DE ELEVADORES
DE ESTACAO TUBO COM ENDERECO.

13.2.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s), para fins de atendimento as
disposicdes acima, devera(ao) conter, no minimo, as seguintes informacdes:

a.1) Nome da contratada

a.1.1) CNPJ
a.1.2) Enderecgo

a.2) Nome do Contratante, constando os seguintes dados:
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a.2.1) CNPJ

a.2.2) Endereco

a.2.3) Identificacdo do contrato (tipo ou natureza do servico)

a.2.4) Localizagdo dos servicos (localidade onde o servico foi prestado)

a.2.5) Descri¢do dos servicos executados (discriminacdo e quantidades)

a.2.6) Nome do responsavel pela emissdo do Atestado(s) ou certificado(s) e a
assinatura deste

a.2.7) Duracdo e periodo de realizacdo dos servicos executados

a.2.8) O resultado da prestacdo dos servicos

b) Na apresentacdo do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, para fins de
complementacdo, as informacgdes contidas no(s) referido(s) documento(s) poderdo ser
disponibilizadas também, a critério da licitante, através de contratos ou documentos
similares, que contenham detalhes dos servicos realizados.

b.1) Neste caso, os contratos ou documentos similares deverdo ser relativos ao(s)
Atestado(s) apresentado(s).

c) Ndo sera aceito atestado de empresa que pertenga ao mesmo grupo empresarial.

d) A documentacdo apresentada para comprovacao da Qualificacdo Técnica Operacional,
serd encaminhada, pelo Pregoeiro, para analise do Gestor do Contrato do presente
processo, para que o mesmo avalie e informe se houve ou ndo o atendimento aos
requisitos determinados neste documento, no Memorial Descritivo, no Edital e seus
Anexos.

13.3. Sendo a documentacdo encaminhada aprovada pela area solicitante do objeto do presente
certame e constatado o atendimento dos requisitos de habilitagao previstos neste edital, a licitante
serd Habilitada e declarada Vencedora do certame.

13.3.1. Caso a licitante classificada em primeiro lugar da etapa de lances for INABILITADA, o
Pregoeiro examinara a oferta subseqiiente de menor preco, negociara com o seu autor, decidird
sobre a sua aceitabilidade e assim sucessivamente, até a apuracdao de uma oferta aceitdvel, cujo
autor atenda os requisitos de Habilitacdo.

13.4. VISITA TECNICA (FACULTATIVA)

13.5. N3o ha obrigatoriedade de realizacdo de Visita Técnica para avaliacdo prévia dos locais de
execucdo dos servicos e demais condicGes. Caso a contratada julgar necessario devera seguir os
passos:

13.5.1. Todos os custos associados a Visita Técnica serdo de inteira responsabilidade do licitante.
13.5.2. Realizar a visita técnica destinada a obtencdo de informagdes necessarias a elaboracdo de
sua proposta, tais como condicées locais em que deverdo ser executados os servicos, quantidade e
natureza destes, meios de acesso, entre outros, bem como a fim de ter pleno conhecimento das
peculiaridades do objeto da presente licitacdo, visando com isto efetuar a correta avaliacdo dos
custos, provisdes e medidas necessarias a realizacdo do objeto, em conformidade com o
especificado neste Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, no Edital e em seus Anexos.
13.5.3. A visita técnica devera ser efetuada pelo responsavel técnico da proponente, devidamente
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credenciado por ela, por meio de procuracdo especifica e com firma reconhecida, na qual constem
os poderes de representacao.

13.5.4. Em sendo o responsavel pela realizagdo da visita titular ou sécio administrador da empresa,
devera o mesmo apresentar documentos que comprovem sua capacidade de representacdo.
13.5.5. O agendamento prévio da visita devera ser solicitado em até 02 (dois) dias Uteis anteriores
a data designada para a abertura da licitacao.

13.5.6. Para fins de agendamento, deverdo os licitantes entrar em contato via telefone com os
funcionarios Rodrigo Baryczka de Mello (41) 3257-1191 ou Paulo Henrique dos Santos (41) 3257-
1191, ambos lotados na Area de Manutencdo, em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, das 08h as
14h.

13.5.7. A visita técnica devera acontecer até o dia util anterior a da data de abertura da licitacao,
no hordrio das 08h as 14h.

13.5.8. Em hipdtese alguma havera agendamento ou a possibilidade de realizacdo da visita técnica
fora das disposi¢Oes estabelecidas por meio deste Termo de Referéncia.

13.5.9. A visita técnica sera devidamente acompanhada por funcionario da Area de Manutencdo da
Contratante.

14. DA IMPUGNACAO, DO RECURSO, DAS CONTRARRAZOES, DA ADJUDICACAO E DA
HOMOLOGACAO

14.1. DA IMPUGNACAO - Artigos 27 a 29 do Decreto Municipal N2 385/2023

14.1.1 Eventuais impugnacdes sobre os termos do presente Edital deverdo ser formuladas dentro
dos prazos estabelecidos no artigo 27 do Decreto Municipal N2 385/2023. Apds o prazo
estabelecido, ndo serdo mais consideradas.

14.1.2 As pessoas fisicas e juridicas cadastradas ou ndo no sistema de contratacgGes eletrénicas, que
estejam participando ou ndo de processo eletronico, poderdo impugnar o presente Edital, por meio
do endereco eletrénico www.e-compras.curitiba.pr.gov.br.

14.1.3 As pessoas fisicas e juridicas cadastradas ou ndo no sistema de contratagGes eletrénicas, que
estejam participando ou ndo de processo eletronico, poderdo impugnar o presente Edital também
através de manifestagao protocolada junto a URBS - Urbanizagao de Curitiba S.A., ou encaminhada
por meio do e-mail: esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br, em nome do Pregoeiro
designado para o presente processo licitatério.

14.1.4 Caso o interessado na impugnag¢ao seja cidaddao ndo licitante, o procedimento de
impugnacdo podera ser feito por meio do enderego eletrénico www.e-compras.curitiba.pr.gov.br
e também através dos meios indicados no item 14.1.3 do Edital.

14.1.5 N3o serdao aceitas impugnagdes encaminhadas VIA FAX, sendo admitidas somente as
manifestagdes encaminhadas através dos meios relacionados nos itens 14.1.2 e 14.1.3 do Edital.
14.1.6 Apds decorrido o prazo legal, ndo serd possivel o protocolo eletronico de impugnacgao por
meio do sistema de contratagdes eletrdnicas.

14.1.7 As Impugnagdes recebidas através dos meios indicados no item 14.1.3 do Edital, serao
inseridas no sistema de contratacdes eletronicas pelo Pregoeiro responsavel pela conducgdo do
presente processo.

14.1.8 Todas as impugnagdes realizadas através dos meios indicados nos itens 14.1.2 e 14.1.3 do
Edital, serdo devidamente analisadas pelo Pregoeiro.
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14.2 DA MANIFESTACAO DE INTERESSE EM INTERPOR RECURSO

14.2.1 O interesse da licitante em interpor recurso devera ser manifestado imediatamente apods a
divulgacdo do (Resultado do Julgamento). O prazo para a manifestacdo da intencdo de interpor
recurso sera de 20 (vinte) minutos, conforme disposto pelo § 2 do artigo 117 do Decreto Municipal
N2 385/2023, que serdo contados a partir da divulgacdo do resultado do julgamento da licitacdo na
pagina do presente processo licitatério junto ao site e-compras Curitiba.

14.2.2 Caso a licitante possua interesse em interpor recurso administrativo, a mesma deverd
manifestar a intencdo diretamente no sistema de contratagGes eletronicas (www.e-
compras.curitiba.pr.gov.br), em campo especifico, respeitados os prazos legais previstos na
legislacdo vigente.

14.2.3 A manifestacdo do interesse em interpor recurso também podera ser realizada através de
documento protocolado junto a URBS ou por meio do e-mail:
esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br, em nome do Pregoeiro designado para o presente
processo licitatorio.

14.2.4 N3o serdo aceitas intengoes de interposicdo de recurso administrativo encaminhadas VIA
FAX, sendo admitidas somente manifestagdes recebidas através dos meios relacionados nos itens
14.2.2 e 14.2.3 do Edital.

14.2.5 As manifestacbes recebidas através dos meios indicados no item 14.2.3 do Edital, serdo
inseridas no sistema de contratacdes eletronicas pelo Pregoeiro responsavel pela conducgdo do
presente processo.

14.2.6 Todas as intencdes de interposicao de recurso administrativo realizadas através dos meios
indicados nos itens 14.2.2 e 14.2.3 do Edital, serdo devidamente analisados pelo Pregoeiro.

14.2.7 Apds decorrido o prazo legal, ndo sera possivel o protocolo eletronico de manifestacdo de
interesse em interpor recurso administrativo por meio do sistema de contratacdes eletronicas.

14.3 DO RECURSO ADMINISTRATIVO, DAS CONTRARRAZOES DE RECURSO, E DA ADJUDICACAO
E DA HOMOLOGACAO APOS O(S) RESULTADO(S) DO(S) RECURSO(S)

14.3.1 Quando dainterposi¢ao de recurso ou das contrarrazdes ao mesmo, deverao ser observadas
as disposicdes dos artigos 116 a 120 do Decreto Municipal N2 385/2023.

14.3.2 Durante os prazos legais previstos na legislagdo vigente serd aberto campo especifico no
sistema de contratacdes eletrénicas, para que o interessado insira seu recurso administrativo no
sistema de compras eletronicas (wWww.e-compras.curitiba.pr.gov.br).

14.3.3 Os interessados também poderao encaminhar as razdes do seu recurso administrativo e
pedido de reconsideracdo, através de documento protocolado junto a URBS - Urbanizacdo de
Curitiba S.A., ou por meio do e-mail: esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br, em nome do
Pregoeiro designado para o presente processo licitatorio.

14.3.4 Havendo interposicdo de recurso, o sistema permitird que os demais licitantes interessados
apresentem a respectiva impugnacdo (contrarrazées) no mesmo modo que indicam os itens 14.3.2
e 14.3.3 do Edital.

14.3.5 N3o serdo aceitos recursos administrativos ou contrarrazées encaminhadas VIA FAX, sendo
admitidas somente as manifestagdes encaminhadas através dos meios relacionados nos itens 14.3.2
e 14.3.3.

14.3.6 Apods decorrido o prazo legal, ndo sera possivel o protocolo eletrénico de interposicdo de
recurso administrativo e de contrarrazdes por meio do sistema de contratacgdes eletronicas.

14.3.7 Os recursos ou contrarrazdes de recurso recebidos através dos meios indicados nos itens
14.3.2 e 14.3.3 do Edital, serdo inseridos no sistema de contratacGes eletronicas pelo Pregoeiro
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responsdavel pela conducdo do presente processo.

14.3.8 Todas as interposi¢des de recurso administrativo e de contrarrazao aos mesmos que forem
realizadas através dos meios indicados nos itens 14.3.2 e 14.3.3 do Edital, serdo devidamente
analisadas pelo Pregoeiro.

14.3.9 Interposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisdo ou encaminhi-lo
devidamente informado a autoridade competente.

14.3.10 O recurso contra a decisdo do Pregoeiro ndo tera efeito suspensivo.

14.3.11 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento.
14.3.12. Decidido(s) o(s) recurso(s), homologado o resultado prolatado pela Autoridade
Competente, a proponente vencedora serd convidada, por escrito, dentro do periodo de validade
da proposta, a comparecer em data, hora e local que forem indicados, para a assinatura do Contrato.

NOTA: Havendo indicios de que ha qualquer manifestagdo, das indicadas no item 14.0 deste Edital
e seus subitens, efetuada somente com a finalidade de impedir, perturbar, protelar ou tumultuar
o tramite procedimental da presente licitagdo, podera O Pregoeiro solicitar a instauracdo de
processo administrativo para apuracao dos fatos e eventual aplicagao de penalidades, observados
os principios do contraditorio e ampla defesa, sem prejuizo de ser oficiado o Ministério Publico
sobre o ocorrido.

15. DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO

15.1. Encerradas as Fases de Julgamento e Habilitacdo, e exauridos os Recursos Administrativos,
o Processo Licitatério sera encaminhado a Autoridade Maxima do Orgdo promotor, que podera:

I.determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
Il.revogar a Licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
Ill.proceder a Anulagdo da Licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre
gue presente ilegalidade insanavel;
IV.Adjudicar o objeto e Homologar a Licitacdo.

15.2. Nos casos de Anulagao e Revogagao, deverd ser assegurada a prévia manifestagdao dos
interessados.

15.3. Constatada a Regularidade dos Atos Procedimentais a presente licitagao sera encaminhada
a Autoridade Competente para que seja efetuada a sua Adjudicagao e Homologagao.

16. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONVOCACAO

16.1. A auséncia de manifestacdo motivada da Licitante para Interposicdo do Recurso dentro do
prazo estabelecido ou o Julgamento do Recurso Interposto importara na Adjudicacdo e
Homologacdo do item cotado a Licitante Vencedora, desde que constatada a regularidade dos atos
praticados.

16.2. Homologado o resultado prolatado pela Autoridade Competente, e desde que autorizada
pela mesma autoridade, a proponente vencedora sera convocada dentro do periodo de validade da
proposta, através do e-mail cadastrado no sistema e-compras Curitiba, a efetuar a assinatura do
Instrumento Contratual.
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17. DA DOCUMENTAGAO A SER ENTREGUE ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO

17.1. Apds a Homologagao, a Licitante Vencedora sera convocada a protocolar na recepgao da
URBS, sita a Avenida Presidente Affonso Camargo, N2 330, Estacdo Rodoferroviaria, Bloco Central,
Jardim Boténico, Curitiba/Pr no horario das 12:30h as 18:30h, aos cuidados da ULI - Unidade de
LicitagOes e Contratos, em até 02 (dois) dias Uteis apds a convocacao, a apresentar os documentos
listados em 17.2.1 e 17.2.2 deste Edital.

17.2. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL.
17.2.1 A prova de Qualificagao Técnica Profissional da Licitante devera ser feita mediante a
apresentagado da seguinte documentagao, conforme Termo de Referéncia:

a) Relagdo da equipe técnica profissional(is) para atuar como responsavel(is) técnico(s) pela
execucdo dos servicos, apresentando:

al) Certiddo(0es) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA da sede que a mesmaf(s) estiver(em) vinculada(s), dentro de seu
prazo de validade e que comprove(m) situacdo regular perante o mesmo, quanto a sua
formacdo em nivel superior — engenheiro — com competéncia para desempenho em
atividades que comprove a execucdo de pelo menos um dos servigos com caracteristicas
similares se comparados aos servicos de maior relevancia desta licitagcdo, qual sejam,
Servicos De Manutengdo Eletromecanica/Oleo-Hidraulica (Manutencdo de
Equipamentos Eletromecanicos e(ou) Oleo-hidraulicos).

a2) Comprovacao de vinculo profissional com a licitante, que podera se dar mediante
contrato social, registro na carteira profissional, contrato de trabalho, ou termo de
compromisso de vinculacdo futura, sendo possivel a contratacdo de profissional
autonomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucao
dos servicos, na data fixada para a apresentacao das propostas.

17.2.2. Cépia da inscri¢cao ou do registro deste Profissional no Conselho Regional de Engenharia PR
- CREA-PR

a) Caso seja indicado profissional de experiéncia equivalente ou superior serd exigida a
mesma documentagao.

b) Serdo admitidas substituicGes por outros profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que informado de forma antecipada e aprovada pelo Gestor do
Contrato.

17.2.3. A documentacdo apresentada para comprovac¢do da Qualificacdo Técnica Profissional serd
encaminhada, pelo Pregoeiro, para andlise do Gestor do Contrato do presente processo, para que
0 mesmo avalie e informe se houve ou nao o atendimento aos requisitos determinados neste
documento, no Memorial Descritivo, no Edital e seus Anexos.

17.2.4. A empresa devera recolher ART - Anotag¢do de Responsabilidade Técnica dos servicos a
serem prestados nesta contratacdo e apresenta-la a Contratante em até 5 (cinco) dias uteis apds a
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assinatura do Contrato.

17.3 APRESENTACAO DA SEGUINTE DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

17.3.1 Apds a homologacdo, a licitante vencedora serd convocada via e-mail para protocolar, na
recepcao da URBS, sita a Avenida Presidente Affonso Camargo, N2 330, Estacdo Rodoferroviaria,
Bloco Central, aos cuidados da Unidade de Licitacdes e Contratos, em até 02 (dois) dias Uteis apds
a cientificacdo da convocacdo, os documentos a seguir discriminados.

a) Alvard de Funcionamento; expedido pela prefeitura do Municipio que esta instalada,
dentro do seu prazo de validade, comprovando que esta apta a exercer o objeto da licitacdo.

17.3.2.0 documento listado no item 17.3.1 é imprescindivel para a assinatura do Contrato.

17.4. Caso a empresa vencedora da presente licitagdo ndo apresentar a documentacdo acima
citada, ou apresentar em desacordo com o solicitado, a empresa ndo podera assinar o Contrato,
estando sujeita a penalidade de inexecucdo total, conforme Edital de Embasamento.

17.5. A documentacdo sera encaminhada para a analise do Gestor do Contrato, ao qual compete
a aprovagao ou nao da documentagao apresentada.

17.6. Os documentos citados deverao ser apresentados em original, fotocdpia acompanhada do
original ou fotocdpia autenticada. Caso seja apresentado em fotocdpia acompanhada de original, a
licitante podera solicitar ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio que proceda a autenticacdo da cdpia
apresentada antes que o documento seja protocolado.

17.7. Caso o(s) documento(s) possua(m) certificacdo digital, de acordo com a legislacdo vigente,
ou que seja possivel verificar a sua autenticidade por meio do site do seu emissor e que esta
informacdo esteja indicada no documento encaminhado, o(s) documento(s) poderda(dao) ser
encaminhado(s) para o e-mail do Pregoeiro designado, desde que respeitado o prazo de envio
indicado no Edital.

17.8. Os documentos serdo encaminhados pela Unidade de Licitacdes, para a analise do Gestor da
contratagao.

17.9. A ndo apresentacdo do(s) documento(s) acima citado(s) implicara na impossibilidade da
licitante que teve o objeto do presente certamte homologado para si em assinar o instrumento
contratual, estando a mesma sujeita as penalidades caracaterizando desta forma como recusa em
assinar o contrato, estando sujeita a licitante as situa¢Oes previstas nos artigos 238 e 252 do Decreto
Muncipal N2 700/2023, sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades cabiveis previstas em Lei.
17.10. As penalidades poderdo ser aplicatas cumulativamente.

18. GARANTIA DOS SERVICOS

18.1. DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.2. Nao sera exigida Garantia de Execucdo Contratual para a presente Licitagao.

18.2.1. A garantia contratual ndo sera exigida, conforme facultado pelo art. 96 da Lei Federal N2
14.133/2021, considerando o baixo risco do objeto, o valor moderado da contratagdo, a existéncia
de mecanismos adequados de fiscalizagao e controle, e a intengdo de ampliar a competitividade do
certame.

18.2.2 Para preservar os interesses da Administracdo, sera exigida garantia para do ESTOQUE DE
RESERVA TECNICA a ser disponibilizado pela URBS & Contratada, na forma do contido no item 18.5.



URES
Urbanizagdo de Curitiba S.A.

urbs

Prefeitura de

CURITIBA

18.3 GARANTIA TECNICA - SERVICOS EXECUTADOS

18.4. E obrigacdo da contratada garantir os servicos, assim como os materiais fornecidos, por um
periodo de 90 (noventa) dias, a contar da data da emissdo de cada nota fiscal.

18.4.1. Durante o periodo de garantia, o fornecedor devera assegurar o fornecimento para a
normalizacdo de quaisquer defeitos, que ndo sejam atribuidos ao uso inadequado, sem 6nus para a
contratante.

18.4.2. A contratada deve garantir que todas os materiais, componentes ou insumos a serem
repostos no ambito do presente contrato sejam novos ou remanufaturados aprovados pela
contratante, assegurando o perfeito funcionamento dos equipamentos e a garantia dos fabricantes.
18.4.3. Ndo havendo indicacGes neste Edital e seus anexos acerca do prazo de garantia técnica,
devera prevalecer o indicado no cddigo de Defesa do Consumidor. Em caso de conflito entre o prazo
indicado no Edital com o Cédigo de Defesa do Consumidor, devera prevalecer o maior prazo de
garantia técnica.

18.4.4. Na presente licitacdo para os demais casos ndo indicados por este Edital e seus anexos a
Licitante devera atender ao disposto no Cédigo de Defesa do Consumidor.

18.5. DA GARANTIA — ESTOQUE DE RESERVA TECNICA

18.5.1 A Contratada devera prestar garantia, dentre aquelas previstas no art. 96, §19, da Lei Ne.
14.133/2021, em patamar correspondente ao VALOR DO ESTOQUE DE RESERVA TECNICA a ser
disponibilizado pela URBS na forma do contido no ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENGAO
(MATERIAIS + INSUMOS) e valores apurados no ANEXO P — PLANILHA GERAL DE PECAS DE
REPOSICAO DO GRUPO | - ESTOQUE DE RESERVA TECNICA.

18.5.2 Em caso opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria tera prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de homologacdo da licitacdo, para sua apresentacao, que deve ocorrer antes
da assinatura do contrato.

18.5.3 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancdria, devera ser prestada em até 10 (dez)
dias ateis apds a assinatura do contrato.

18.5.4 O contrato apresentarda maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
Garantia — ESTOQUE DE RESERVA TECNICA.

19. DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

19.1. Serd designado um agente publico para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdao do contrato e
determinando o que for necessario a regularizacao de eventuais falhas ou defeitos observados.
19.2. Afiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcdes
técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

19.3. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei Federal N2 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

19.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila.
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19.5. Ascomunicacgdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade.

19.6. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

19.7. O Gestor do Contrato acompanhara todas as etapas da execuc¢ao do objeto contratado, que
serd considerado totalmente executado somente ao final do cumprimento de todas as etapas
previstas pelo Edital e seus anexos.

19.8. O Gestor do Contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

19.9. O Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei Federal N2 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

19.10. Ficam designados como Gestor e Suplente da Contratacdo decorrente deste Pregdo
Eletronico e para o exercicio das atribuicGes constantes no Decreto Municipal N2 700/2023 e
demais legislacdes pertinentes: como Gestor do Contrato o funciondrio Rodrigo Baryczka de Mello,
matricula N2 85.500 e como Gestor Suplente o funciondrio Paulo Henrique dos Santos, matricula
N2 98.497, que serdo os interlocutores de todos os contatos com a Empresa Contratada.

19.10.1. Ficam designados como Fiscal Administrativo o funcionario Marcelo Ekermann, matricula
N2 84.838 e como Fiscal de Servico o funcionario Pedro Luiz Jakubiak, matricula N2 85.325.

19.11. A fiscalizagdo pela contratante, ndo exclui ou reduz a responsabilidade da contratada em
obedecer as especificacdes do objeto da presente licitacao.

20. DA CONTRATACAO

20.1. A Contratacdo sera formalizada por meio de contrato, conforme Minuta de Contrato de
Prestagao de Servigo N2. XXX, contida no Anexo I.

20.2. Considera-se Contrato o Ajuste entre orgdos ou entidades da Administracdo e particulares,
em que haja um acordo de vontades para a formacgdo de vinculo e a estipulacdo de obrigacoes
reciprocas.

20.3. Apds a Homologagdo da Licitagdo, nos termos da Lei Federal N2. 14.133/2021, a Licitante
vencedora devera assinar o Contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de
sua convocagao, sob pena de decair do direito a Contratagao, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na legislacao vigente, este Edital e seus Anexos.

20.4. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administragao, de acordo com o interesse publico.

20.5. A Recusa Injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela Administracdo, caracteriza o Descumprimento Total da Obriga¢dao assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas.

20.6. A Administragdo realizara as providéncias internas necessarias a lavratura e Assinatura do
Contrato, conforme as disposi¢des do Decreto Municipal N2 700/2023.

20.7. Como condicdo para a celebracdo do Contrato, a Licitante Vencedora devera manter as
mesmas condicOes de Habilitacdo e Qualificagdo.

20.8. Farao parte integrante do Contrato, independentemente de transcricdo, as instrucdes
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contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da Proposta apresentada pela
Licitante vencedor e demais documentos produzidos em decorréncia da presente licitacao.

20.9. As Obrigacbes da Contratada e do Contratante serdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia e/ou na Minuta do Contrato, partes integrantes deste Edital.

20.10. As clausulas referentes Repactuacdo, Reajuste e/ou Reequilibrio Econdmico-Financeiro do
Contrato, conforme o caso, estdo previstas no Termo de Referéncia e/ou na Minuta de Contrato, e
Anexos a este Edital.

20.11. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas e as
normas da Lei Federal N2 14.133/2021 e normativas Municipais.

20.12. A URBS se Reserva ao Direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto da presente licitacdo,
se estiver em desacordo com o Contrato ou condi¢cGes pré-fixadas neste Edital e seus Anexos.

21. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

21.1. Os Contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, em
consonancia com a Lei Federal N2 14.133/2021 e Decreto Municipal N2 700/2023:
21.1.1. Unilateralmente pela Administracdo:

a. quando houver modificacdo do Projeto ou das EspecificagGes, para melhor adequacao
Técnica a seus Objetivos;

b. quando for necessaria a modificacdo do Valor Contratual em decorréncia de Acréscimo
ou Diminuicdo quantitativa de seu Objeto, nos limites permitidos pela Lei;

21.1.2. Por acordo entre as partes:

a. quando necessaria a modificacdo do Regime de Execucdo do Servigco, bem como do modo
de Fornecimento, em face de verificacdo Técnica da inaplicabilidade dos termos Contratuais
Originarios;

b. para restabelecer o Equilibrio Econdmico-Financeiro inicial do Contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do Contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
Contrato.

21.2. A Contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, Acréscimos ou
Supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do Valor Inicial atualizado do Contrato.

21.3. Serdo de responsabilidade exclusiva da Empresa Contratada todas as Obrigacdes
decorrentes de Acbes Civeis e Trabalhistas que possam vir a ser promovidas contra a URBS, por
Funciondrios da Empresa Contratada que prestarem Servicos junto a URBS em decorréncia da
Prestacdo do Servico ou do Fornecimento do Objeto deste Processo Licitatério, durante a vigéncia
do mesmo e/ou apds a sua Rescisdo.

22.0. REAJUSTE, REPACTUAGAO E REEQUILIBRIO

22.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, datado de 28/10/2025.
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22.2. Apds o interregno de um ano, e mediante solicitacdo expressa do Contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplica¢do, pela Contratante, da variacdo acumulada do indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

22.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, se houver, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

22.4. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

22.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

22.6. Oreajuste sera realizado por apostilamento.

23. SUBCONTRATACAO E TRANSFERENCIA DO CONTRATO

23.1. Acontratada ndo podera transferir os servicos relativos ao presente processo, no todo ou em parte,
nem podera subcontrata-los.

23.2. Qualquer cessao ou transferéncia dos servigos objeto do contrato, feita sem autorizagao expressa da
URBS, sera nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infracdo passivel das cominacées
legais e contratuais cabiveis.

23.3. N&o se caracterizara a transferéncia tratada nesta cldusula a contratagdo de servigos-meio que ndo
fazem parte integrante do objeto contratado, mas que sdo necessdrios a prestacdo da atividade fim do
contrato, tais como aquisicdo e a manutencdo de equipamentos, transporte, licenciamento de software, etc.
23.4. Ainda que haja inobservancia do disposto no item 23.1, ndo existird qualquer vinculo contratual
entre eventuais subcontratada e a contratante, perante a qual a Unica responsavel pelo cumprimento deste
Contrato sera a contratada.

24. LOCAL, PRAZOS E CONDIGOES DE ENTREGAS DO OBJETO

24.1 PRAZO DE VIGENCIA.

24.1.1. O prazo de vigéncia da presente contratagdo sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
corridos contados da data de assinatura do termo de contrato.

24.1.2. Podera haver prorrogagdes no prazo especificado no item 24.1.1, conforme previsto em lei.

24.2. PRAZO DE EXECUCAO.

24.2.1.0 prazo maximo de execucdo estara descrito em cada Autorizacdo Para Execuc¢ao de
Servigos na forma do ANEXO C - MEMORIAL DESCRITIVO.

24.2.2. Os servigos iniciardao em até 10 (dez) dias uteis, apds a assinatura do contrato, e emissdo da
Ordem de Servigo conforme ANEXO T — MODELO ORDEM DE SERVICO (para inicio do contrato).
24.2.3. No caso do ultimo dia do prazo referido no item 24.1, se encerrar em dia em que ndo ha
expediente administrativo na contratante, devera ser considerada como data de encerramento do
prazo o primeiro dia Util imediatamente posterior.

24.2.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, bem como nas
hipdteses cuja causa seja imputavel a Administragdo, o cronograma de execuc¢do sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
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apostila.

24.3 Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado, a URBS decidird motivadamente
acerca da conveniéncia ou ndo da prorrogacao do prazo e, independente do conteudo de tal
decisdo, o contratado sera constituido em mora, aplicando-se a ele as respectivas sang¢oes
contratualmente previstas.

24.3.1 No caso do item anterior, a URBS também podera optar pela extingdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgao contratual.

24.3.2 Acaso se decida pela prorrogacdo do prazo, a formalizacdo do ato se dard mediante termo
aditivo.

24.4. Nao havera Termo de Recebimento Provisério para cada Autorizagdo Para Execugdo de
Servigos em fungdo de que os valores de mao de obra e veiculos serao um valor fixo mensal, sendo
somado a esse, os valores referentes a servicos com materiais do Grupo | e Grupo Il aplicados no
periodo a serem ressarcidos a CONTRATADA pela CONTRATANTE, quando for o caso.

24.5. Ainobservancia dos prazos estipulados ocasionara na aplicagdo das penalidades previstas neste
instrumento.

25. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

25.1. As condi¢cbes de Pagamento estdo previstas estdo definidos no item 7 do Termo de
Referéncia, Anexo | a este Edital.

25.2. A Contratada deverd formalizar o pedido de pagamento via Sistema PROCEC -
PAGAMENTOS.

25.3 Os procedimentos e a forma de acesso ao PROCEC - PAGAMENTOS, estdo disponiveis no

'"Tutorial de Uso', no seguinte endereco eletronico:
https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/Home/Pagamentos.

| 26.  DAS INFRACOES E SANCOES

26.1. O descumprimento de qualquer condicdo estabelecida neste edital, no contrato ou
instrumento equivalente possibilitara a URBS aplicar a licitante, a adjudicataria e a contratada, as
penalidades previstas neste edital.

26.2. Observado o direito ao exercicio do contraditorio e da ampla defesa, no ambito do devido
processo legal, o licitante ou o contratado serad responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracdes:

| - dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucdo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,

guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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VIl - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIl - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;

IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal N2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

26.3. Pelas infracGes cometidas serdo aplicadas ao responsavel as seguintes san¢des:

[. Multa;
II. Impedimento de licitar e contratar;
lll. Declaragdo de inidoneidade.

26.4 APLICACAO DE MULTAS (OS PERCENTUAIS DEVERAO SER RETIRADOS DO TR, SE TIVER NO
TR MAIS CLAUSULAS DE PENALIDADES, ESTAS DEVERAO SER ADICONADAS NESTE ITEM)

26.4.1. Para as infracdes previstas nos incisos i a ii do item 26.2 do edital, a multa sera de 0,5% a
15% do valor da contratacao.

26.4.2. Para as infragdes previstas nas alineas iii do item 26.2 do edital, a multa sera de 15% a 30%
do valor da contratagao.

26.4.3. Para as infragdes previstas nos incisos iv a vi do item 26.2 do edital, a multa sera de 0,5% a
5% do valor da contratagao.

26.4.4. Para as infragOes previstas nas alineas vii do item 26.2 do edital, a multa sera de 5% a 10%
do valor da contratagao.

26.4.5 Para as infragdes previstas nas alineas viii a xii do item 26.2 do edital, a multa sera de 20%
a 30% do valor da contratagao.

26.5. As Multas serdo recolhidas, sem prejuizo da aplicacdo das demais sanc¢des previstas em Lei,
em prazo nao superior a 30 (trinta) dias contado da intimacao.

26.5.1. A aplicagdo de multa moratéria nao impedirda que a administragdo a converta em
compensatoria e promova a extingcdo unilateral do contrato com a aplicagcdo cumulada de outras
sancoes, nos termos do paragrafo Unico do artigo 162 da Lei Federal N2 14.133/2021.

26.5.2. Se a Multa aplicada for superior ao valor de pagamento eventualmente devido pela
administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

26.6. APLICAGCAO DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
26.6.1. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas seguintes
condutas, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave:

I. Na licitacdo:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

c) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
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quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
Il. Na contratacao:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecucdo total do contrato;

c) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

26.7. APLICACAO DA DECLARACAO DE INIDONEIDADE

26.7.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade, que impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, sera aplicada ao responsavel pelas seguintes
infracGes:

I. Na Licitacao:

a) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa;

b) fraudar a licitagdo;

c) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

e) praticar ato lesivo previsto no artigo 52 da Lei Federal N2 12.846/2013.

Il. Nas hipdteses previstas nos Incisos Il, 111, 1V, V, VI e VIl do item 26.2, quando se justificar
a imposicdo de Penalidade mais grave que a sangao referida no item 26.6.

26.8 DISPOSICOES GERAIS SOBRE A APLICACAO DE PENALIDADES

26.8.1. As Sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a san¢do de multa.

26.8.2. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo prejudica o direito da Administracdo de recorrer as
garantias contratuais para se ressarcir pelos danos causados, podendo ainda reter créditos
decorrentes do contrato ou promover a cobranca judicial ou extrajudicial por eventuais perdas e
danos.

26.8.3. Os efeitos da aplicacdo da penalidade e o procedimento para a sua aplicacdo decorrente de
infracdo cometida no curso do procedimento licitatério seguird o rito previsto no Decreto Municipal
N2 700/2023.

26.8.4. As especificacOes das sancOes previstas neste edital estdo discriminadas no Termo de
Referéncia e no instrumento contratual, quando for o caso.

26.9 DAS INFRACOES, SANCOES E PENALIDADES ESPECIFICAS

26.9.1. S50 aplicaveis as sancGes administrativas previstas na Lei Federal N2 14.133/2021, nos art.
244 a 289 do Decreto Municipal N2 700/2023.

26.9.2. A contratada estard sujeita as seguintes multas, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na legislacdo em vigor, neste Edital e na legislacdo aplicavel;
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26.9.3. Multa de 1% (um por cento) ao dia no caso de atraso na execugdo do objeto, calculada sobre
o valor da parcela em atraso, limitada a 30% (trinta por cento) do valor dessa parcela.

26.9.3.1. Apods o 3092 (trigésimo) dia corrido a administracdo poderd ndo mais aceitar o objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, a inexecucdo total ou parcial da obrigacdo assumida, sem
prejuizo do cancelamento unilateral da avenca, que ensejard a desconsideracdo da multa prevista
no subitem anterior e a imposicdo das san¢des previstas nos itens 26.9.5 ou 26.9.6.

26.9.4. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculada sobre o valor do contrato, no caso de
descumprimento das demais obrigacBes previstas neste instrumento para as quais ndo haja
penalidade especifica cominada.

26.9.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela ndo executada, pela inexecucdo parcial
do ajuste e impedimento de participar de licitacdo e contratar com a URBS, por até 1 (um) ano
contado da publicacdo no Diario Oficial do Municipio da medida punitiva.

26.9.6. Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela ndo executada, pela inexecucdo
total do ajuste e impedimento de participar de licitacdo e contratar com a URBS, por até 02 (dois)
anos, contados da publicacdo no Diario Oficial do Municipio de tal medida punitiva.

26.9.7. As Penalidades poderdo ser aplicadas cumulativamente.

26.9.8. Sera propiciada defesa a contratada, antes da imposi¢ao das Penalidades elencadas nos itens
precedentes.

26.9.9. Os valores pertinentes as multas aplicadas serdo descontados dos créditos que a contratada
tiver direito ou cobrados judicialmente.

26.9.10. Caso a Contratada nao disponha de valores a receber da Contratante, ser-lhe-a concedido
um prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimacdo, para efetuar o pagamento. Decorrido esse
prazo sem o recolhimento dos valores, a Administragao procedera a cobranga judicial dos valores.
26.9.11. As penalidades aqui previstas tém carater de sang¢ao administrativa, sendo que sua
aplicagdao ndo exime a contratada de reparar eventuais perdas e danos que seus atos venham a
acarretar a Administragao.

26.9.12. As eventuais multas aplicadas por forga do disposto no item 8 acima, nao terao carater
compensatoério, mas simplesmente moratdrio e, portanto, ndo eximem o fornecedor de reparagao
de possiveis danos, perdas ou prejuizos que seus atos venham a acarretar, nem impedem a
declaragao de cancelamento do pacto em aprego.

26.9.13. A Contratada é responsavel direta e exclusivamente pelo execucdo do objeto, de acordo
com o presente edital e seus anexos, e consequentemente responde, civil e criminalmente por
todos os danos que na sua execu¢do venha a provocar, direta ou indiretamente para a URBS.

27. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

27.1. Fornecer o objeto licitado rigorosamente de acordo com as especificagdes contidas no
Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas Diretrizes, no Edital e seus Anexos, os quais sdo
partes integrantes da presente contratacdo, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas.

27.2. Executar os servicos nos prazos determinados nas Autorizagdes para Execugao de Servigo,
no Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas Diretrizes, no Edital e seus Anexos, livre de
guaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxa de descargas, presentes as Notas Fiscais
correspondentes.

27.3. Se o servico prestado estiver em desconformidade com as especificacbes, todas as despesas
e os eventuais danos de qualquer natureza decorrentes serdo atribuidos a empresa Contratada.
27.4. Responsabilizar-se pelo total atendimento das especificagcdes do objeto licitado, conforme
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nas Diretrizes, no Memorial Descritivo, Termo de Referéncia, no Edital e seus Anexos, bem como
formulario proposta da Contratada.

27.5. Responsabilizar-se pela selecdo, qualificacdo, treinamento, habilitacdo e substituicdo da
equipe de profissionais, garantindo assiduidade, pontualidade, disciplina e motivacdo para a
execucdo das atividades contratadas.

27.6. Disponibilizar no minimo 2 (dois) canais de comunicag¢do (e-mail, telefone, entre outros)
com a Contratante, para recebimento das AutorizagGes para Execugdo de Servigo emitidas por esta.
27.7. Responder a quaisquer questionamentos e/ou pedidos de esclarecimentos da Contratante,
feitos via aplicativo de mensagens, e-mail ou carta em até 02 (dias) dias uteis, contados da data de
recebimento pela Contratada.

27.8. Conduzir e executar os servicos utilizando-se de todos os critérios técnicos e recursos
necessarios para que se alcance resultados eficazes, de acordo e em conformidade com as
especificacGes técnicas exigidas pelas normas pertinentes e vigentes da ABNT, bem como pelos
padroes e orientacGes estabelecidos pela Contratante.

27.9. Ter em seu quadro funcional funcionarios qualificados, habilitados, treinados, em nimero
minimo constante no ANEXO A e planilha de custos apresentada, munidos de ferramentas, veiculos
e equipamentos para realizagdo dos servigos, adequadamente uniformizados, identificados e
portando os devidos equipamentos de seguranca, EPI’s e EPC’s, para a realizacdo da prestacado de
servico e cumprir todas as regras sobre SAUDE, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO a seguir:
27.9.1 Antes da execugao do primeiro servi¢o, a Contratada devera agendar com o Gestor do
Contrato o treinamento de integragao sobre seguranga do trabalho junto as Estagdes Tubo, a ser
ministrado pelos Técnicos de Seguranga do Trabalho da Contratante para todos os funcionarios que
executardo esse tipo de servigo.

27.9.2. Ao final do treinamento, tanto a empresa contratada, quanto seus funcionarios deverao
assinar a 0SS — ORDEM DE SERVICO DE SEGURANCA para PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS
JUNTO AS ESTACOES TUBO, conforme consta modelo no ANEXO W — MODELO DE ORDEM DE
SERVICO DE SEGURANCA - 0.S.S. - MANUTENCAO DE ELEVADORES.

27.9.2.1. Otempo para cumprimento das exigéncias de que trata o item acima, ndo altera o prazo
maximo previsto para o inicio da execucdo dos servicos.

27.9.3. Para a realizagdo da Integragdo de Seguranga e liberagdo para as atividades, de que trata o
item 27.9.1 deste documento, a Contratada deverd atender a todos os requisitos de Saude,
Seguranca e Medicina do Trabalho listados a seguir:

27.9.3.1. Copia da Carteira de Trabalho de todos os funcionarios que estardo realizando atividades
junto a Contratante (Registro).

27.9.3.2. Copia da Ficha de Registro do Funciondrio junto a empresa Contratada.

27.9.3.3. Copia do PGR (Programa de Gerenciamento de Risco).

27.9.3.4. Copia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO.

27.9.3.5. Copia do Certificado de conclusdo do curso para trabalhos com solda - NR-18 e trabalhos
com eletricidade NR10 dentro da validade.

27.9.3.6. Copia do Atestado de Saude Ocupacional — ASO.

27.9.3.7. Copia das fichas de entrega de EPIs Equipamentos de Protecdo Individuais EPI’s.

27.9.4. Toda a documentagao, em copia, de que trata o item 27.9.3, podera ser disponibilizada de
maneira Digital.

27.9.5. A execucgdo dos servicos devera ocorrer conforme as normas NR-06, NR10 e NR-18, que sdo
pertinentes ao objeto desta contratacao.

27.10. A Contratada devera assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que
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diz respeito as obrigagdes fiscais, trabalhistas, previdenciarias e quaisquer outros referentes a seus
empregados e atividades, bem como as que dizem respeito as normas de seguranca de trabalho,
prevista na legislacdo especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto deste instrumento.

27.11. Fornecer todos os equipamentos para realizacdo das atividades diarias, para o transporte
dos residuos, bem como todos os Equipamentos de Seguranca Individual — EPI’s e Equipamentos de
Seguranca Coletivo — EPC’s, providenciando a sinalizacdo do local para o desenvolvimento das
atividades, responsabilizando-se pelo treinamento de seus funcionarios, ficando a seu cargo ainda
a guarda, manutencdo e substituicdo dos EPIs e EPC’s.

27.12. Providenciar o afastamento e a respectiva substituicdo, ambos de forma imediata, em
atendimento a solicitacdo da Contratante, do empregado ou contratado da Contratada que ndo
esteja executando fielmente suas atividades e/ou esteja causando problemas ou quaisquer
transtornos, prejudicando o bom andamento dos servigos.

27.13. Fazer controle, em formulario proprio e individual, dos Equipamentos de Seguranca
Individual — EPI’s entregues e da utilizacdo dos mesmos pelos funcionarios, bem como da
regularidade de troca para cada um deles, providenciando o encaminhando das cdpias para o Gestor
do Contrato, através de e-mail, sempre que solicitado.

27.14. Fornecer e manter em bom estado de uso todos os equipamentos, veiculos, ferramentas e
maquindrios necessarios para a execugdo dos trabalhos, bem como os demais insumos e
equipamentos, substituindo-os sempre que necessdrio ou se apresentarem ma condi¢des de uso,
conforme avaliacdo do Gestor do Contrato.

27.15. Providenciar o isolamento adequado da(s) area(s) para protecdo dos pedestres, veiculos e
iméveis, antes do inicio das atividades.

27.16. Providenciar combustivel e demais insumos para funcionamento de equipamentos e
ferramentas das atividades didrias.

27.17. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar a Contratante ou a terceiros, por
Si ou por seus sucessores e representantes, na execugdao dos servigcos contratados, isentando a
Contratante de toda e qualquer reclamagdo e/ou responsabilizacdo que possa surgir em decorréncia
dos mesmos.

27.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos gerados pelo descarte irregular de insumos e
materiais (vegetacdo, entulhos, sélidos contaminados, entre outros), oriundos da Limpeza dos locais
de manutencao.

27.19. Manifestar-se, por escrito, sobre os oficios encaminhados pela Contratante, a partir da
ciéncia, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, garantindo a esta o acesso a documentos relativos
ao objeto licitado.

28. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

28.1. Fiscalizar e controlar o recebimento dos servicos, ficando também responsdvel pela
validagdo do objeto entregue pela Contratada.

28.2. Notificar, por escrito, a Contratada, dos defeitos ou irregularidades verificadas na execugao
dos servicos, fixando-lhe prazos para sua correcao.

28.3. Recusartodos e quaisquer servicos que nao estejam em conformidade com as especificacdes
definidas neste Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas Diretrizes, no Edital e seus
Anexos, ficando a Contratada obrigada a providenciar sua substituicdo sem 6nus para a Contratante.
28.4. Rejeitar os servicos executados com imperfeicdo ou em desacordo com as especificagdes
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técnicas constantes neste Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas Diretrizes, no Edital e
seus Anexos.

28.5. Garantir o acesso da Contratada e de seus prepostos a todas as informacgGes necessarias
relativas a execucdo dos servicos.

29.0 CONDIGOES ESPECIFICAS PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS/ RESERVA DE PEGAS

29.1 SUBSTITUICAO PECAS
29.2 A substituicdo de pecas deverad ser feita somente apds a aprovacao do Gestor do Contrato,
mediante apresentagdo pela empresa contratada de um relatério técnico detalhado, contendo:

a) Descricdo da peca ou componente a ser substituido (especificacdes técnicas).

b) Justificativa da necessidade de substituicdo, com base em relatérios de inspe¢do ou
manutengdes corretivas.

c) Evidéncias fotograficas que comprovem o estado da pega ou componente.

d) Orcamento com precos de mercado para a peca ou componente, indicando o custo unitdrio
e o local de instalacdo (elevador especifico).

e) Proposta de pregos:

el) A Proposta de Preco deverd conter, no minimo, os seguintes itens / informacdes:

e Papel timbrado da empresa Contratada, com endereco, telefone.
e Data;

e Descricdo da(s) peca(s) a ser(em) fornecida(s);

e Composicdo de preco para o fornecimento da(s) peca(s):

a) Discriminacdo;

b) Quantidade;

c¢) Preco unitario;

d) Subtotal;

e) Custo com frete;

f) ICMS;

g) Custo emissdo Nota Fiscal;
h) Valor Total.

e Prazo de entrega:

e Prazo para instalacdo/substituicdo da(s) peca(s);

e Garantia (especificar);

¢ Validade da proposta;

e Assinatura do representante da firma, com nome legivel, funcdo e
telefone para contato.

29.3. O valor reservado sera utilizado conforme a demanda de pecas ao longo do contrato, e a
empresa contratada deverd garantir que as pecas fornecidas sejam originais ou compativeis com as
plataformas elevatédrias instaladas, respeitando as especificacdes do fabricante para garantir o
pleno funcionamento e seguranca dos equipamentos.
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29.4. Nao ha garantia a futura contratada do fornecimento de pecas mencionado no subitem 29.3,
sendo item meramente estimativo, e que deverd constar da proposta como valor fixo para todos os
licitantes.

30. DAS DISPOSICOES GERAIS

30.1. A empresa contratada fica estritamente vinculada aos termos do Edital, do instrumento de
contrato ou de seu sucedaneo e de sua proposta.

30.2. Reserva-se a autoridade competente o direito de revogar, motivadamente, no todo ou em
parte, a presente Licitagdo, visando ao interesse da Administracdo, devendo anula-la por
ilegalidade, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, conforme dispde o artigo 165 Lei Federal
N2 14.133/2021.

30.3. Caso no dia previsto para o recebimento das propostas ou recebimento dos lances ndo haja
expediente no 6rgao em que se realiza a Licitagao, esta sera suspensa e o Pregoeiro emitira
Comunicado no e-compras Curitiba, informando a nova data para o recebimento das propostas
e/ou dos lances e os interessados cadastrados no e-compras Curitiba nos grupos e subgrupos do
objeto desta Licitacdo receberdao o Comunicado, via e-mail.

30.4. No caso de desconexdo do sistema de informatica do 6rgdo que realiza a Licitagcdo no
decorrer da etapa competitiva do Pregdo Eletronico, o sistema eletronico podera permanecer
acessivel as empresas para a recep¢do dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possivel, sua
atuagdo no processo, sem prejuizo aos atos realizados.

30.4.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo
Eletronico serd suspensa e terd reinicio apds 24 (vinte e quatro) horas da Comunicacdo do fato aos
participantes no Portal de Compras do Municipio de Curitiba ou comunicagdo expressa as empresas
via correspondéncia eletrdnica.

30.5. Ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior sdo facultadas solicitar dos proponentes
esclarecimentos com relagdo aos documentos ou objeto apresentados, bem como promover
diligéncias ou solicitar pareceres técnicos destinados a instruir o processo que entender necessarios,
adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacodes, corrigir impropriedades
meramente formais na proposta, documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrugdo do
processo.

30.5.1 Na realizagdo da diligéncia referida neste item, o pregoeiro podera conceder ao licitante,
uma Unica vez, prazo ndo superior a 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do dia seguinte ao
da comunicagdo, no curso do qual admitir-se-a a anexagao aos autos de documento novo para efeito
de julgamento de questdo atinente ao certame, desde que tal documento se refira a condicdo
comprovadamente atendida pelo licitante ao tempo da apresentagdo de sua proposta.

30.6. A qualquer tempo, o Pregoeiro poderd consultar na pagina eletronica do Tribunal de Contas
do Estado do Parana e no PNCP o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com
a Administragao Publica.

30.7. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em Ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de classificagdao e habilitagao.

30.7.1.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento da
Licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os Principios da
Transparéncia, Isonomia e do Interesse Publico.



URES
Urbanizagdo de Curitiba S.A.

Prefeitura de

CURITIBA

30.8. Os Licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

30.9. Na hipdtese de algum documento entregue nao ser original, o Pregoeiro, caso entenda como
necessario, podera solicitar a apresentacao do documento original e realizar a Autenticacao.
30.10. E de responsabilidade da Licitante a Manutenc3o das Datas atualizadas dos documentos
junto ao Cadastro, nos termos do Decreto Municipal N2 388/2023.

30.11. O Pregoeiro poderd Inabilitar a participante, Desclassificar a Proposta ou mesmo
Desqualificar a Licitante, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fatos ou circunstancias
Supervenientes, que demonstrem descumprimento as condi¢cbes deste Edital e das normas
aplicaveis por parte da Licitante ou de seus Sécios.

30.12. Os documentos entregues por meio de e-mail ou Oficio, se o Pregoeiro entender necessario,
deverdo ser apresentados em original, e por ele autenticado.

30.13. A Licitante que causar impedimentos ao normal e legal andamento desta Licitacdo, além das
sancOes legais previstas, serd responsabilizada civilmente pelos danos e prejuizos causados ao
Municipio, derivados da ndo conclusdo do processo licitatorio.

30.14. Conforme o artigo 31 do Cddigo de Defesa do Consumidor, a oferta e a apresentagao de
Produtos ou Servigcos devem assegurar informacgdes corretas, claras, precisas, ostensivas e em lingua
portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidade, quantidade, composicao, preco, garantia, prazos
de validade e origem, entre outrosdados, bem como sobre os riscos que apresentam a salde e
seguranca dos consumidores.

30.15. A Licitante e posteriormente a Contratada devem observar e fazer observar o mais alto
padrdo de ética durante todo o processo de Licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto
contratual.

30.15.1. Para os propdsitos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “Pratica_Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo
de Licitagdo ou na execugdo de Contrato;

b) “Pratica Fraudulenta”: a falsificagao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de Licitacdo ou de execucgao de Contrato;

c) “Pratica_Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
Licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “Pratica Coercitiva”: causar dano, ou ameacar, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participacdo emum processo licitatorio ou afetar
a execuc¢ao do Contrato.

e) “Pratica Obstrutiva”:

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer declara¢ées falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacGes de pratica prevista acima; deste Edital;

(ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspecao.

30.16. Nos casos em que for constatada a pratica de Atos Contra a Administragdo, serd aplicavel o
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Decreto Municipal N2 1671/2019, que regulamenta, no ambito do Poder Executivo Municipal, a Lei
Federal N2 12.846, de 12 de agosto de 2013, que dispde sobre a responsabilizagdo administrativa
de Pessoas Juridicas pela pratica de Atos Contra a Administracdo Publica Municipal e da outras
providéncias.

30.17. A Licitante declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados e do
Decreto Municipal N2 326 de 17 de fevereiro de 2021, ou outro que vier a substitui-lo, obrigando-
se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo e no Contrato com o intuito
de proteger os dados pessoais repassados pelo Contratante e envolvidos nesta contratacao.
30.17.1. A Contratada declara-se ciente e concorda, bem como adotard todas as medidas para
deixar seus parceiros e colaboradores também cientes, de que a Contratante, em decorréncia do
presente contratacdo, realize tratamento envolvendo operagdes como as que se referem a coleta,
producdo, recepgdo, classificacdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribuicdo,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliacdo ou controle da informacao,
modificacdo, comunicacdo, transferéncia, difusdao ou extracdo dos Dados Pessoais fornecidos ou
prestados pela Contratada, exclusivamente para fins definidos pelo presente instrumento.
30.17.2. As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigacOes e penalidades aplicaveis constantes
da Lei N2 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (“LGPD”), e obrigam-se a adotar
todas as medidas para garantir a privacidade dos Dados Pessoais na extensao autorizada na referida
LGPD.

30.18. Competem a Contratante as decisdes referentes ao Tratamento de Dados Pessoais, devendo
fornecer, tempestivamente, todos os meios para o regular desempenho das atividades da
Contratada, principalmente informagdes e documentos necessarios ao bom e fiel cumprimento do
Contrato. O Contratante e a Contratada se comprometem a proteger os direitos fundamentais de
liberdade, de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

30.18.1. As partes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos,
informagdes técnicas, comerciais ou pessoais que venham a ter conhecimento, fisicas ou juridicas,
ndo podendo sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar
ou dar conhecimento de tais informacdes a terceiros, ressalvados os casos definidos pela LGPD e
LAI (Lei de Acesso a Informacao).

30.18.2. A Obrigacdo de Sigilo e Confidencialidade prevista neste instrumento subsistird mesmo
apos sua Vigéncia, por Prazo Indeterminado.

30.19. Os atos essenciais da Licitacdo, inclusive os decorrentes de meio eletronico, serdo
documentados e juntados no respectivo processo administrativo eletrénico e disponibilizados no
site do Municipio de Curitiba.

30.19.1. Em razdo do Processo Administrativo que gerou a presente licitacdao ser Eletrénico, nos
termos do Decreto Municipal N2 848/2018, os documentos entregues em Papel ao Pregoeiro
pelos Licitantes, serdo digitalizados apds o seu Julgamento, para que os mesmos sejam inseridos
no Processo Eletronico, que gerou a presente licitagdo, por meio do Sistema Unico de Protocolo -
SUP.

30.19.2. Conforme disposto no § 22 do Artigo 22- A da Lei Federal N2 12.682/2012, apds a
digitalizacao dos documentos entregues pelos Licitantes, os documentos digitalizados possuem o
mesmo valor juridico que os Documentos Originais.

30.19.3. Os documentos fisicos, entregues pelos Licitantes ficardo de posse do Pregoeiro até a
Homologacao do processo licitatorio. Apés a Homologagao os documentos ficarao disponiveis aos
Licitantes interessados para retirada por um periodo de 30 (trinta) dias contados a partir da data
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da Homologacao da Licitagdo, e caso os Licitantes nao retirem os documentos dentro do prazo
estipulado, os mesmos poderao ser incinerados.

30.20. E dever dos interessados acompanhar todas as informacdes disponibilizadas através do e-
compras Curitiba, que serdo considerados cientes e intimados, a partir da disponibilizacdo da
informacdo, ficando responsdaveis pelo O0nus decorrente da perda de informagdes, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens publicadas pelo agente operador do certame.

30.21. Os arquivos e os registros digitais relativos ao Processo Licitatorio permanecerdo a
disposicao dos érgaos de controle interno e externo.

30.22. Os casos omissos neste Edital, referentes aos procedimentos operacionais da Licitacdo,
serdo resolvidos pelo Pregoeiro designado para a condug¢do do presente Pregdo Eletronico.

30.23. A Lei Federal N2 14.133, 12 de abril de 2021, Lei Complementar Federal N2 123, de 14 de
dezembro de 2006 e suas alteracGes, encontram-se disponiveis para consulta dos interessados no
icone “Legislacdo” no e-compras Curitiba

30.24. As normas disciplinadoras da Licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

30.25. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
Municipio de Curitiba.

30.26. Os atos decorrentes das licitacdes serdo publicados no Portal Nacional de Compras Publicas,
no Portal de Compras do Municipio de Curitiba e no Diario Oficial Eletrénico — Atos do Municipio de
Curitiba.

30.26.1. Apés a Homologacdo, os documentos que integram o processo licitatério serdo
disponibilizados no Portal Nacional de Contratag¢oes Publicas (PNCP) e no Portal de Compras do
Municipio de Curitiba.

30.27. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecgas que compdem o processo, prevalecera o que consta deste Edital.

30.28 Para dirimir todas e quaisquer controvérsias contratuais, fica eleito o Foro Central da
Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba, sede estabelecida da Contratante.

31. DOS ANEXOS

31.1. Sado partesintegrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR- ETP
ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

e ANEXO A - PLANILHA ORGAMENTARIA ESTIMATIVA MENSAL E TOTAL MAO DE OBRA + VEICULOS

e ANEXO B - PLANILHA PREVISAO DE DESEMBOLSO COM MATERIAIS GRUPO | E GRUPO Il — MENSAL E TOTAL
e ANEXO C- MEMORIAL DESCRITIVO

e ANEXO D - ROTINAS DE MANUTENGAO PREVENTIVA

e ANEXO E - MODELO DE AUTORIZAGAO PARA EXECUGAO DE SERVICOS

e ANEXO F - TIPOLOGIA DOS ELEVADORES DE ESTACOES TUBO

e ANEXO G - RELACAO DE ELEVADORES DE ESTACAO TUBO COM ENDEREGCO

e  ANEXO H - RESUMO DE ELEVADORES DE ESTAGAO TUBO POR TIPO-MODELO
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e ANEXO |- MODELO PLANILHA MENSAL PARA APURACAO E RESSARCIMENTO DE MATERIAIS APLICADOS

e ANEXO J—MODELO PLANILHA RESSARCIMENTO INICIAL DE ITENS ESTOQUE DE RESERVA TECNICA

e ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO (MATERIAIS + INSUMOS)

e ANEXO L— CHECKLIST DE MANUTENCAO ELEVADOR ATUADOR ELETRICO

e ANEXO M — CHECKLIST DE MANUTENCAO ELEVADOR HIDRAULICO GI

e ANEXO N — CHECKLIST DE MANUTENCAO ELEVADOR HIDRAULICO Gll

e ANEXO O - CHECKLIST DE MANUTENCAO ELEVADOR TIPO FUSO

e  ANEXO P - PLANILHA GERAL DE PEGAS DE REPOSICAO DO GRUPO | - ESTOQUE DE RESERVA TECNICA

e ANEXO Q- MODELO DE ESTRUTURA OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS

e ANEXO R - MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO PARCIAL

e ANEXO S - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

e ANEXO T - MODELO ORDEM DE SERVICO (para inicio do contrato)

e ANEXO U - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE CONDICOES E PECULIARIDADES DO OBJETO
e ANEXO V- MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

e ANEXO W — MODELO DE ORDEM DE SERVICO DE SEGURANCA - 0.S.S. - MANUTENCAO DE ELEVADORES

e ANEXO X — DEMONSTRATIVO DE EQUIPE E TEMPO MEDIO DE EXECUCAO DE SERVICOS - TIPO FUSO

e ANEXO Y — DEMONSTRATIVO DE EQUIPE E TEMPO MEDIO DE EXECUCAO DE SERVICOS - TIPO ATUADOR

ELETRICO

e ANEXO Z — DEMONSTRATIVO DE EQUIPE E TEMPO MEDIO DE EXECUCAO DE SERVICOS - TIPO ELEVADOR
HIDRAULICO Gl

e ANEXO AA — DEMONSTRATIVO DE EQUIPE E TEMPO MEDIO DE EXECUCAO DE SERVICOS - TIPO ELEVADOR
HIDRAULICO Gl

e ANEXO AB - CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO — SINDIMONT
e ANEXO AC - SINAPI ENCARGOS SOCIAIS DEZEMBRO 2023 A DEZEMBRO 2024
e ANEXO AD - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Curitiba, 15 de Junho de 2026.

SAMUEI— FREIRE Assinado de forma digital por
AGOSTINHO:875 ig%gﬁlhzﬁzlgfsaomwzo
O.I 43920 Dados: 2026.06.15 10:20:53 -03'00'

SAMUEL FREIRE AGOSTINHO
Gestor da Area de Licitagdes e Contratos
Autoridade Competente
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CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM, A URBS - URBANIZAGAO

DE CURITIBA S.A. E
CONTRATO FUCN?....... [2026 e

A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A., sociedade de economia mista municipal, com sede nesta
Capital, na Av. Presidente Affonso Camargo, N2 330, Estacdo Rodoferroviaria, Bloco Central, na
qualidade de administradora do FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, fundo publico de
natureza contabil, inscrito no CNPJ sob N214.682.109/0001-60, neste ato representada por seu
Presidente, Sr. OGENY PEDRO MAIA NETO, por seu Diretor de Urbaniza¢cdo, Sr. ALDEMAR
VENANCIO MARTINS NETO e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL, ora em diante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado,

aempresa inscrita no CNPJ sob N2 , com sede na cidade
de , estado , ha Rua/Av. Ne , Bairro ,
CEP , e-mail , telefone , heste ato representada
por seu Representante Legal, Sr.(2) , inscrito(a) no CPF/MF sob o N°@

, que também subscreve, aqui simplesmente denominada CONTRATADA, tém justo
e contratado o seguinte:

1.0. OBJETO DO CONTRATO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a Prestacao de Servico Técnicos com Fornecimento de
Materiais e Veiculos para Manutenc¢ao Preventiva e Corretiva em Elevadores de Estagdes
Tubo do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba, conforme especificagdes e quantitativos
constantes no Edital e Anexos do PREGAO ELETRONICO FUC N2 013/2026, PROCESSO
ADMINISTRATIVO ELETRONICO - PROTOCOLO SUP: 01-132153/2025.

1.2. O Regime de Execugao do Presente Contrato é Empreitada por Preco Global.

1.3. Alavratura do presente Contrato, foi autorizada através do Termo de Homologacdo (mov.
X.X) do Processo Eletronico que gerou o presente Instrumento.

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Paratodos os efeitos legais, para melhor caracterizacdo do objeto contratual, bem assim para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacGes ora contraidas, integram este
Contrato como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, 0s seguintes
documentos:

a. Edital do PREGAO ELETRONICO FUC N2 013/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRONICO - PROTOCOLO SUP: 01-132153/2025; e
b. Proposta da CONTRATADA.

2.2. Os documentos referidos no presente item sdo considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensdo, e desta forma reger a execucdo do
objeto contratado.

3.0. PRAZO, LOCAL E DESCRICAO DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DO OBJETO
3.1 PRAZO DE VIGENCIA
3.1.1.0 prazo de vigéncia da presente contratagdo sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
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contados da data de assinatura do termo de contrato.
3.1.2.Poderd haver prorrogacdes no prazo especificado no item 3.1.1, conforme previsto em lei.

3.2. PRAZO DE EXECUCAO.

3.2.1. O prazo maximo de execucdo estara descrito em cada Autorizacdao Para Execuc¢ao de
Servigcos na forma do ANEXO C - MEMORIAL DESCRITIVO do Termo e Referéncia.

3.2.2. Os servigos iniciardao em até 10 (dez) dias uteis, apds a assinatura do contrato, e emissdo da
Ordem de Servigo conforme ANEXO T — MODELO ORDEM DE SERVICO (para inicio do
contrato), do Termo e Referéncia.

3.2.3. No caso do ultimo dia do prazo referido no item 3.1, se encerrar em dia em que ndo ha
expediente administrativo na contratante, deverda ser considerada como data de
encerramento do prazo o primeiro dia util imediatamente posterior.

3.2.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, bem como nas
hipoteses cuja causa seja imputavel a Administragdo, o cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

3.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado, a URBS decidird motivadamente
acerca da conveniéncia ou ndo da prorrogacao do prazo e, independente do conteudo de tal
decisdo, o contratado serd constituido em mora, aplicando-se a ele as respectivas san¢des
contratualmente previstas.

3.3.1 No caso do item anterior, a URBS também podera optar pela extingdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execu¢do contratual.

3.3.2 Acaso se decida pela prorrogacao do prazo, a formalizacdo do ato se dard mediante termo
aditivo.

3.4. Nao havera Termo de Recebimento Provisério para cada Autorizagdo Para Execugao de
Servigos em fungdao de que os valores de mao de obra e veiculos serdo um valor fixo
mensal, sendo somado a esse, os valores referentes a servicos com materiais do Grupo | e
Grupo |l aplicados no periodo a serem ressarcidos a CONTRATADA pela CONTRATANTE,
quando for o caso.

3.5. Ainobservancia dos prazos estipulados ocasionara na aplicacdo das penalidades previstas neste
instrumento.

4.0. PRECO ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.1 O Preco Estimado Maximo para a Execucdo do Objeto deste Contrato, relativo ao Lote Unico,
é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE,
o qual totaliza o valor de R$ ( ), obedecendo a
seguinte situacao:

Valor Unitario Valor Total

Item Descri¢ao Unid | Qtde (em R$) (em RS)

Prestacdo de Servigco Técnicos em ELEVADOR, de
estacdo tubo e terminais, manutengao preventiva
e, corretiva, demais especifica¢cOes inseridas no

01 a
termo de referéncia.

MO 1

Codigo SGP: 04.15.08.86531-8

TOTAL (EM R$) R$
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a) O valor de RS XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) corresponderd ao valor
anual a ser pago a CONTRATADA pela Prestacdo de Servico Técnicos em ELEVADOR, de
estacdo tubo e terminais, manutengdo preventiva e, corretiva, demais especificacées
inseridas no termo de referéncia., correspondente ao valor do item N2 01 do PE FUC
Ne. 013/2026, sendo que este valor serd pago em 12 (doze) parcelas mensais e
consecutivas, no valor de RS XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

b) O valor de RS 271.843,53 (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e quarenta e trés
reais e cinquenta e trés centavos), correspondera ao Valor Estimado Maximo a ser
pago a CONTRATADA, pela FORMAGAO INICIAL DE ESTOQUE DE RESERVA TECNICA
caso haja necessidade, conforme descrito no Termo de Referéncia.

c) O valor de RS 308.230,52 (trezentos e oito mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e
dois centavos), corresponderd ao Valor Estimado Maximo a ser pago a CONTRATADA,
pela REPOSICAO DE ITENS DO ESTOQUE DE RESERVA TECNICAS E AQUISICAO DE
OUTROS MATERIAIS PARA APLICACAO NOS ELEVADORES, caso haja necessidade,
conforme descrito no Termo de Referéncia.

d) Na hipétese da renovagdo da vigéncia do Contrato, o valor descrito na alinea “b” e “c”,
serdo igualmente renovadas para cada periodo de 12 (doze) meses, sendo vedado, no
entanto, aproveitar os valores residuais ndo executados do periodo anterior para o
novo periodo.

e) Os valores indicados nas alineas ‘b” e “c”, sio meramente estimativos, ndo cabendo a
CONTRATADAS quaisquer direitos, caso os respectivos valores ndo sejam atingidos
durante a vigéncia do presente contrato.

O preco global retro referido é final, ndo se admitindo qualquer acréscimo, estando incluidos
no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
CONTRATADA oriundos da prestagao de servigos, objeto do presente instrumento.

Os dispéndios decorrentes do presente contrato correrdo as custas do FUC - Fundo de
Urbanizagao de Curitiba, conforme Dotagao Org¢amentaria Ne
30001.15453.0006.2142.339039.0.2.001 - 20 - 0, constante da Autorizagdao para Licitar N2
4678/2025.

CRITERIOS DE MEDIGCAO E RECEBIMENTO

Os valores referentes a mao de obra e veiculos serdo pagos mensalmente a CONTRATADA no
valor fixo mensal constante em contrato desde que sejam mantidas em atividade no periodo
a mdo de obra e veiculos especificados em contrato.

Materiais/pecas de baixo custo e insumos ndo constantes na rela¢do de pecas do Grupo | e
Grupo Il ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO (MATERIAIS + INSUMOS) serdo
fornecidos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e deverdo compor o preco fixo dos
servicos ofertados pela licitante a titulo de valor mensal pelos servicos prestados.

O valor mensal dos servicos, do que trata o subitem 5.1 serdo somados a eventuais valores de
prestacdo de servicos com fornecimento materiais do GRUPO | e GRUPO IlI, na forma do
ANEXO | — MODELO PLANILHA MENSAL PARA APURACAO E RESSARCIMENTO DE MATERIAIS
APLICADOQS, e pagos no més imediatamente posterior ao da apuracdo de valores em até 30
(trinta) dias corridos, desde que autorizado e certificado pelo Gestor do Contrato.

5.3.1 Para efeito de pagamento deverdo ser emitidas Notas Fiscais separadas, sendo: uma Nota
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Fiscal de Servigos para valores fixos mensais de mao de obra e veiculos e outra Nota fiscal de
Servicos para ressarcimento de servigos com materiais aplicados.

A planilha de mao de obra + veiculos e de apuracdo mensal de servicos com materiais do
Grupo | e Grupo Il aplicados, do que trata o subitem anterior do presente instrumento, serd
disponibilizada pela Contratante a Contratada para conferéncia, acompanhada do Termo de
Recebimento Definitivo Parcial ANEXO R — MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO PARCIAL, para posterior emissao da(s) Nota(s) Fiscal(is).

O Termo de Recebimento Definitivo Parcial, conforme ANEXO R — MODELO DO TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO PARCIAL do Termo de Referéncia, declara aceito em carater
definitivo para fim de pagamento os servicos prestados no periodo em epigrafe.

5.5.1.0 periodo de apuracdo e emissdao do Termo de Recebimento Definitivo Parcial devera ser

5.6.

5.7.

5.8.

5.9

6.0.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

mensal, preferencialmente no ultimo dia util de cada més, podendo, a critério da
CONTRATANTE, ocorrer mais de um periodo de apuragdo mensal.

Caso a Contratada ndo cumpra com as exigéncias constantes do Termo de Referéncia, das
Diretrizes diversas, do Memorial Descritivo, do Edital e de seus Anexos, ndo sera liberado o
pagamento referente a medicdo correspondente, até que a irregularidade seja sanada.

Com o objetivo exclusivo de oferecer aos licitantes interessados nogdo quanto a necessidade
de mao de obra, materiais e logistica, para possibilitar o correto planejamento na execugao
das atividades, bem como embasamento para formulacdo da proposta comercial, para o
perfeito atendimento aos servicos a serem executados nos locais aqui descritos, foram
elaborados diversos anexos listados no item 18 do Termo de Referéncia.

A disponibilizagao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, conforme modelo
no ANEXO S — MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO do presente,
declara em carater definitivo a conclusdo dos servicos executados no presente CONTRATO,
estando realizado os devidos pagamentos mediante os TERMOS DE RECEBIMENTOS
DEFINITIVOS PARCIAIS, conforme previsto no contrato supracitado.

O recebimento definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

CONDIC()ES E FORMA DE PAGAMENTO - PROCEC

O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, apds o aceite do(s) item
(ns) e contados da aprovacdo da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Apds a entrega do objeto, a Nota Fiscal devera ser entregue ao gestor do contrato, que a
encaminhard ao setor competente.

A Contratada devera formalizar o pedido de pagamento via Sistema PROCEC PAGAMENTOS,
através do seguinte endereco: https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br

Os procedimentos e a forma de acesso ao PROCEC PAGAMENTOS foram publicados e estdo
disponiveis no Guia de Servigos, no seguinte endereco eletrénico:
https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/Home/Pagamentos

A Nota Fiscal devera ter como destinatario o Fundo de Urbanizacdo de Curitiba.

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Servico de Cadastro de
fornecedores do Municipio de Curitiba ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
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mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas viciadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-d apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para o Contratante.

No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, devera ser informado o(s) nimero(s) da(s)
Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s), da Autorizacdo de Fornecimento ou do Contrato,
se for o caso.

A Nota Fiscal e as faturas discriminativas deverdo ser apresentadas em moeda corrente
nacional e atender, quando for o caso, ao previsto no Decreto Estadual N2 3330/2008, relativo
a apresentacdo de nota fiscal eletrénica.

Na Nota Fiscal deverdo ser indicados o nome do Banco, nome e niumero da agéncia e nimero
da Conta Corrente, onde sera creditado o valor.

Sera aplicada compensacdo financeira, quando houver atraso de pagamento dos valores
devidos por culpa exclusiva do Contratante, observada a apuracdo de responsabilidade do
agente que deu causa ao atraso.

O pagamento da compensacao financeira estabelecida no item anterior dependerd de decisdo
motivada da autoridade competente, condicionada a apresentacao de requerimento a ser
formalizado pela Contratada.

No caso de atraso de pagamentos, em periodos superiores ao determinado no art. 25 da Lei
Federal N2 14.133/2021, poderdo ser cobrados, exclusivamente, os seguintes encargos:

a) Juros remuneratérios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida, observado o disposto
nas Resolugdes aplicaveis da SMF;

b) Correcio monetéria adotada pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
Especial - IPCA/IBGE, e, na falta deste outro que venha a substitui-lo.

Os juros remuneratorios serdo os resultantes da divulgagdao da Taxa Referencial de Juros — TR,
divulgada pelo BACEN — Banco Central do Brasil.

As ResolucGes da SMF se aplicam somente as contratagdes com recursos decorrentes do
Tesouro Tributario Municipal. As despesas decorrentes da mora da Unido, Estados ou de
outras fontes ndo controladas pelo Municipio seguirdo a regulamentacdo aplicavel pelo
respectivo ente publico ou entidade.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao Servico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Curitiba para
identificara manutenc¢do das condicbes de habilitacdo exigidas no Edital e a eventual
suspensao tempordria de possibilidade de participacdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

A verificacdo de eventual irregularidade da CONTRATADA ndo ensejard a retencdo do
pagamento, devendo a CONTRATANTE, apds realiza-lo, conceder prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogdvel por duas vezes, totalizando o prazo maximo de 90 (noventa) dias para a
respectiva anexacdo da documentacado que comprove a regularidade e, ao final, na hipotese
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de ndo regularizacdo, tomar as medidas necessarias ao processo administrativo destinado a
rescisdao do ajuste.

N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA,
ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo mantidos, até que se decida pela
rescisdao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situagdo cadastral.

Por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do
Contratante, podera ser afastada a rescisao contratual.

Serdo realizadas eventuais retencdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecida pela CONTRATADA, no que couber, respeitada a legislacdo pertinente,
especialmente a Lei Complementar N2 123/2006.

Demais condicOes necessdrias a perfeita execucdo do objeto deste contrato se encontram no
Edital e seus anexos, bem como, Termo de Referéncia e seus Anexos.

A contratante poderd descontar dos pagamentos importancias que, a qualquer titulo, Ihes
sejam devidas pela contratada, por forca deste Contrato.

REAJUSTE, REPACTUACAO E/OU REEQUILIBRIO

Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, datado de 28/10/2025.

Apds o interregno de um ano, e mediante solicitacdo expressa do Contratado, os precos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicagdo, pela Contratante, da variagao acumulada do
indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds
a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, se houver, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

Este contrato podera ser alterado nos casos previstos na Lei Federal N2 14.133/2021 e no
Decreto Municipal N2 700/2023, desde que haja interesse pelas partes, com a apresentacgado
das devidas justificativas.

Sera concedido reequilibrio econdmico-financeiro quando ocorrer fato superveniente
imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, na forma do Lei Federal N2 14.133/2021 e Decreto
Municipal N2 700/2023, sendo formalizado mediante lavratura de termo aditivo ao contrato.
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7.9. Prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro,
quando for o caso (art. 92, inc. XI, da Lei Federal N2. 14.133/2021)

7.10. A decisdo sobre os pedidos de reajuste em sentido estrito, repactuacdo de precos e de revisdo
de precos deve ser proferida, preferencialmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a
partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variacdo dos custos pelo contratado.

a) O prazo referido no caput poderad ser prorrogado por igual periodo desde que
demonstrada a inviabilidade de seu cumprimento, mediante decisdo motivada da
autoridade competente.

b) O prazo referido no caput deste artigo ficara suspenso enquanto o contratado ndo cumprir
os atos ou apresentar a documentacdo solicitada pela Administracdo para a comprovacao
da variacao dos custos.

8.0. GARANTIA DOS SERVICOS

8.1. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

8.2. Na&o sera exigida Garantia de Execug¢do Contratual para a presente Licitacdo.

8.2.1. A garantia contratual ndo serd exigida, conforme facultado pelo art. 96 da Lei Federal N2
14.133/2021, considerando o baixo risco do objeto, o valor moderado da contratacdo, a
existéncia de mecanismos adequados de fiscalizagdo e controle, e a intengao de ampliar a
competitividade do certame.

8.2.2 Para preservar os interesses da Administracao, sera exigida garantia para do ESTOQUE DE
RESERVA TECNICA a ser disponibilizado pela URBS & Contratada, na forma do contido no
item 8.5.

8.3  GARANTIA TECNICA - SERVICOS EXECUTADOS

8.4. E obrigacdo da contratada garantir os servigos, assim como os materiais fornecidos, por um
periodo de 90 (noventa) dias, a contar da data da emissdo de cada nota fiscal.

8.4.1. Durante o periodo de garantia, o fornecedor deverd assegurar o fornecimento para a
normalizagdo de quaisquer defeitos, que ndao sejam atribuidos ao uso inadequado, sem 6nus
para a contratante.

8.4.2. A contratada deve garantir que todas os materiais, componentes ou insumos a serem
repostos no ambito do presente contrato sejam novos ou remanufaturados aprovados pela
contratante, assegurando o perfeito funcionamento dos equipamentos e a garantia dos
fabricantes.

8.4.3. Ndo havendo indicacdes neste Edital e seus anexos acerca do prazo de garantia técnica,
devera prevalecer o indicado no cddigo de Defesa do Consumidor. Em caso de conflito entre
o prazo indicado no Edital com o Cdédigo de Defesa do Consumidor, deverd prevalecer o
maior prazo de garantia técnica.

8.4.4. Na presente licitacdo para os demais casos ndo indicados por este Edital e seus anexos a
Licitante devera atender ao disposto no Cédigo de Defesa do Consumidor.

8.5. DA GARANTIA — ESTOQUE DE RESERVA TECNICA

8.5.1 A Contratada deverd prestar garantia, dentre aquelas previstas no art. 96, §19, da Lei NQ.
14.133/2021, em patamar correspondente ao VALOR DO ESTOQUE DE RESERVA TECNICA a
ser disponibilizado pela URBS na forma do contido no ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA
MANUTENGAO (MATERIAIS + INSUMOS) e valores apurados no ANEXO P — PLANILHA
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GERAL DE PECAS DE REPOSICAO DO GRUPO | - ESTOQUE DE RESERVA TECNICA.

Em caso opcgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria tera prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de homologacdo da licitacdo, para sua apresentacdo, que deve
ocorrer antes da assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez)
dias Uteis apds a assinatura do contrato.

O contrato apresentara maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
Garantia — ESTOQUE DE RESERVA TECNICA.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Fornecer o objeto licitado rigorosamente de acordo com as especificagdes contidas no
Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas Diretrizes, no Edital e seus Anexos, os
guais sdo partes integrantes da presente contratacdo, sob pena de aplicacdo das sancdes
previstas.

Executar os servicos nos prazos determinados nas Autorizacdes para Execuc¢ao de Servico,
no Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas Diretrizes, no Edital e seus Anexos,
livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxa de descargas, presentes as
Notas Fiscais correspondentes.

Se o servico prestado estiver em desconformidade com as especificaces, todas as despesas
e os eventuais danos de qualquer natureza decorrentes serdo atribuidos a empresa
Contratada.

Responsabilizar-se pelo total atendimento das especificagdes do objeto licitado, conforme
nas Diretrizes, no Memorial Descritivo, Termo de Referéncia, no Edital e seus Anexos, bem
como formulario proposta da Contratada.

Responsabilizar-se pela selecdo, qualificacdo, treinamento, habilitacdo e substituicdo da
equipe de profissionais, garantindo assiduidade, pontualidade, disciplina e motivagao para a
execucdo das atividades contratadas.

Disponibilizar no minimo 2 (dois) canais de comunicacao (e-mail, telefone, entre outros) com
a Contratante, para recebimento das Autorizagdes para Execugao de Servigo emitidas por
esta.

Responder a quaisquer questionamentos e/ou pedidos de esclarecimentos da Contratante,
feitos via aplicativo de mensagens, e-mail ou carta em até 02 (dias) dias uteis, contados da
data de recebimento pela Contratada.

Conduzir e executar os servigos utilizando-se de todos os critérios técnicos e recursos
necessarios para que se alcance resultados eficazes, de acordo e em conformidade com as
especificagdes técnicas exigidas pelas normas pertinentes e vigentes da ABNT, bem como
pelos padrdes e orientacdes estabelecidos pela Contratante.

Ter em seu quadro funcional funciondrios qualificados, habilitados, treinados, em nimero
minimo constante no ANEXO A e planilha de custos apresentada, munidos de ferramentas,
veiculos e equipamentos para realizagdo dos servigos, adequadamente uniformizados,
identificados e portando os devidos equipamentos de seguranca, EPI’'s e EPC’s, para a
realizacdo da prestacdo de servico e cumprir todas as regras sobre SAUDE, SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO a seguir:

Antes da execuc¢do do primeiro servico, a Contratada devera agendar com o Gestor do
Contrato o treinamento de integracdo sobre seguranca do trabalho junto as Esta¢des Tubo,
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a ser ministrado pelos Técnicos de Seguranca do Trabalho da Contratante para todos os
funciondrios que executardo esse tipo de servico.

9.9.2 Ao final do treinamento, tanto a empresa contratada, quanto seus funcionarios deverdo
assinar a 0SS — ORDEM DE SERVICO DE SEGURANCA para PRESTACAO DE SERVICOS DE
TERCEIROS JUNTO AS ESTACOES TUBO, conforme consta modelo no ANEXO W — MODELO
DE ORDEM DE SERVICO DE SEGURANCA - 0.S.S. - MANUTENCAO DE ELEVADORES.

9.9.2.10 tempo para cumprimento das exigéncias de que trata o item acima, nao altera o prazo
maximo previsto para o inicio da execucao dos servigos.

9.9.3 Para a realizacdo da Integracdo de Seguranca e liberacdo para as atividades, de que trata o
item 9.9.1 deste documento, a Contratada devera atender a todos os requisitos de Saude,
Seguranca e Medicina do Trabalho listados a seguir:

9.9.3.1Copia da Carteira de Trabalho de todos os funcionarios que estardo realizando atividades
junto a Contratante (Registro).

9.9.3.2 Cdpia da Ficha de Registro do Funcionario junto a empresa Contratada.

9.9.3.3 Copia do PGR (Programa de Gerenciamento de Risco).

9.9.3.4 Copia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO.

9.9.3.5Cépia do Certificado de conclusdao do curso para trabalhos com solda - NR-18 e trabalhos
com eletricidade NR10 dentro da validade.

9.9.3.6 Copia do Atestado de Saude Ocupacional — ASO.

9.9.3.7 Cépia das fichas de entrega de EPIs Equipamentos de Protegao Individuais EPI’s.

9.9.4 Toda a documentagao, em copia, de que trata o item 9.9.3, podera ser disponibilizada de
maneira Digital.

9.9.5 A execucdo dos servicos devera ocorrer conforme as normas NR-06, NR10 e NR-18, que sdo
pertinentes ao objeto desta contratacao.

9.10. A Contratada deverd assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que
diz respeito as obrigacdes fiscais, trabalhistas, previdencidrias e quaisquer outros referentes
a seus empregados e atividades, bem como as que dizem respeito as normas de seguranga
de trabalho, prevista na legislacao especifica, bem como os demais encargos que porventura
venham a incidir sobre o objeto deste instrumento.

9.11. Fornecer todos os equipamentos para realizagao das atividades diarias, para o transporte
dos residuos, bem como todos os Equipamentos de Seguranca Individual — EPI's e
Equipamentos de Seguranca Coletivo — EPC’s, providenciando a sinalizacdo do local para o
desenvolvimento das atividades, responsabilizando-se pelo treinamento de seus
funcionarios, ficando a seu cargo ainda a guarda, manutencdo e substituicdo dos EPIs e EPC’s.

9.12. Providenciar o afastamento e a respectiva substituicdo, ambos de forma imediata, em
atendimento a solicitacdo da Contratante, do empregado ou contratado da Contratada que
ndo esteja executando fielmente suas atividades e/ou esteja causando problemas ou
guaisquer transtornos, prejudicando o bom andamento dos servicos.

9.13. Fazer controle, em formulario proéprio e individual, dos Equipamentos de Seguranca
Individual — EPI’s entregues e da utilizacdo dos mesmos pelos funcionarios, bem como da
regularidade de troca para cada um deles, providenciando o encaminhando das cdpias para
o Gestor do Contrato, através de e-mail, sempre que solicitado.

9.14. Fornecer e manter em bom estado de uso todos os equipamentos, veiculos, ferramentas e
maquinarios necessarios para a execucao dos trabalhos, bem como os demais insumos e
equipamentos, substituindo-os sempre que necessario ou se apresentarem ma condigdes de
uso, conforme avaliacdo do Gestor do Contrato.
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Providenciar o isolamento adequado da(s) area(s) para protecdo dos pedestres, veiculos e
imoveis, antes do inicio das atividades.

Providenciar combustivel e demais insumos para funcionamento de equipamentos e
ferramentas das atividades diarias.

Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar a Contratante ou a terceiros, por
Si ou por seus sucessores e representantes, na execugao dos servigos contratados, isentando
a Contratante de toda e qualquer reclamagdo e/ou responsabilizagdo que possa surgir em
decorréncia dos mesmos.

Assumir integral responsabilidade pelos danos gerados pelo descarte irregular de insumos e
materiais (vegetacao, entulhos, sélidos contaminados, entre outros), oriundos da Limpeza
dos locais de manutencao.

Manifestar-se, por escrito, sobre os oficios encaminhados pela Contratante, a partir da
ciéncia, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, garantindo a esta o acesso a documentos
relativos ao objeto licitado.

DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE

Fiscalizar e controlar o recebimento dos servicos, ficando também responsavel pela
validacdo do objeto entregue pela Contratada.

Notificar, por escrito, a Contratada, dos defeitos ou irregularidades verificadas na execucao
dos servicos, fixando-lhe prazos para sua correcao.

Recusar todos e quaisquer servicos que ndo estejam em conformidade com as especificacdes
definidas no Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas Diretrizes, no Edital e seus
Anexos, ficando a Contratada obrigada a providenciar sua substituicdo sem 6nus para a
Contratante.

Rejeitar os servicos executados com imperfeicdo ou em desacordo com as especificacdes
técnicas constantes no Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas Diretrizes, no
Edital e seus Anexos.

Garantir o acesso da Contratada e de seus prepostos a todas as informacdes necessarias
relativas a execugao dos servigos.

PENALIDADES ESPECIFICAS

Sdo aplicaveis as sancdes administrativas previstas na Lei Federal N2 14.133/2021, nos art.
244 a 289 do Decreto Municipal N2 700/2023.

A CONTRATADA estara sujeita as seguintes multas, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na legislacdo em vigor, neste Edital e na legislacdo aplicavel:

Multa de 1% (um por cento) ao dia no caso de Atraso na Execu¢do do objeto, calculada sobre
o Valor da Parcela em atraso, limitada a 30% (trinta por cento) do Valor dessa Parcela.

11.3.1. Apds o 302 (trigésimo) dia corrido a administracdo podera NAO MAIS ACEITAR O OBIJETO,

11.4.

de forma a configurar, nessa hipdtese, a Inexecugdo Total ou Parcial da obrigacdo assumida,
sem prejuizo do cancelamento unilateral da avenca, que ensejara a desconsideracdo da multa
prevista no subitem anterior e a imposicao das san¢ées previstas nos itens 11.5 ou 11.6.
Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculada sobre o Valor do Contrato, no caso de
descumprimento das demais obrigagdes previstas neste instrumento para as quais nao haja
penalidade especifica cominada.



URES
Urbanizagdo de Curitiba S.A.

urbs

Prefeitura de

CURITIBA

11.5. Multa de 10% (dez por cento) do Valor do Contrato, pela inexecucdo parcial do ajuste e
impedimento de participar de licitagdo e contratar com a URBS, por até 1 (um) ano contado
da publicagcdo no Diario Oficial do Municipio da medida punitiva.

11.6. Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do Valor do Contrato, pela Inexecucdo Total do ajuste
e impedimento de participar de licitacdo e contratar com a URBS, por até 02 (dois) anos,
contados da publicacdo no Didrio Oficial do Municipio de tal medida punitiva.

11.7. As Penalidades poderdo ser aplicadas cumulativamente.

11.8. Serd propiciada defesa a CONTRATADA, antes da imposicdo das Penalidades elencadas nos

itens precedentes.

11.9. Os valores pertinentes as multas aplicadas serdo descontados dos créditos que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

11.10. Caso a CONTRATADA ndo disponha de valores a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-3
concedido um prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimacao, para efetuar o pagamento.
Decorrido esse prazo sem o recolhimento dos valores, a Administracdo procederd a cobranca
judicial dos valores.

11.11. As penalidades aqui previstas tém carater de san¢cdo administrativa, sendo que sua aplicagdo
nao exime a CONTRATADA de reparar eventuais perdas e danos que seus atos venham a
acarretar a Administragao.

11.12. As eventuais multas aplicadas por for¢a do disposto no item 11 acima, ndo terdo carater
compensatdrio, mas simplesmente moratdrio e, portanto, ndo eximem o fornecedor de
reparacao de possiveis danos, perdas ou prejuizos que seus atos venham a acarretar, nem
impedem a declaracao de cancelamento do pacto em apreco.

11.13. A CONTRATADA é responsavel direta e exclusivamente pelo fornecimento do objeto, de
acordo com o prescrito no ANEXO | desde Edital, e consequentemente responde, civil e
criminalmente por todos os danos que na sua execug¢ao venha a provocar, direta ou
indiretamente para a URBS.

12.0. DA PROTECAO DE DADOS DE PESSOA NATURAL
12.1. Para fins deste Contrato, serdo consideradas as seguintes definicdes:

a) LGPD - Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei Federal N2 13.709/2018) — Legislacdo
Municipal: Decretos Municipais N2s. 610/2019 e 326/2021 ou outro que vier a altera-
los.

b) Dados Pessoais: qualquer informacdo relacionada a pessoa natural identificada ou
identificavel, como: nome, CPF, RG, endereco residencial ou comercial, nUmero de
telefone fixo ou movel, endereco de e-mail, dentre outros;

c) Tratamento: qualquer operacdo ou conjunto de operagcbes efetuadas com Dados
Pessoais ou sobre conjuntos de Dados Pessoais, por meios automatizados ou ndo
automatizados, tais como a coleta, o registro, a organizacdo, a estruturacdo, a
conservacdo, a adaptacdo ou alteracdo, a recuperacdo, a consulta, a utilizacdo, a
divulgacdo por transmissdo, difusdo ou qualquer outra forma de disponibilizacdo, a
comparacgao ou interconexdo, a limitacdo, a eliminacdo ou a destruicdo.

d) Outros termos aqui utilizados e ndo definidos acima possuem o significado atribuido em
cldusula especifica ou o significado constante da Lei Geral de Prote¢do de Dados (Lei
Federal N2 13.709/2018, “LGPD”).
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12.2. Ficam acrescidas as partes as seguintes obrigacdes e responsabilidades decorrentes da

aplicacdo das normas de protecdo de dados pessoais:

a) A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados
e do Decreto Municipal N2 326 de 17 de fevereiro de 2021 ou outro que vier a substitui-
lo, obrigando-se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo e
a este Contrato com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

b) Compete a CONTRATANTE, as decisGes referentes ao Tratamento de Dados Pessoais,
devendo fornecer, tempestivamente, todos os meios para o regular desempenho das
atividades da CONTRATADA, principalmente informagdes e documentos necessarios ao
bom e fiel cumprimento do presente Contrato.

c) O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade, de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas
nas hipdteses dos Arts. 72, 11 e/ou 14 da Lei N2 13.709/2018 as quais se
submeterdo os servicos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e
informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades
do servigo contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigagao legal
ou regulatdria, no exercicio regular de direito, por determinagao judicial ou por
requisicdo da ANPD (Agéncia Nacional de Protecdo de Dados);

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento que sejam indispensaveis a propria prestagao do servigo, esta sera
realizada apds prévia aprovagao da CONTRATANTE, responsabilizando-se a
CONTRATADA pela obtengao e gestdo dos dados. Os dados assim coletados so
poderdo ser utilizados na execugdo dos servicos especificados neste Contrato, e
em hipotese alguma poderdo ser compartilhados ou utilizados para outras
finalidades;

c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que a CONTRATANTE serd
responsavel por obter o consentimento dos titulares, o que devera ser
formalizado mediante termos assinado pelas partes;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados seguem um conjunto de premissas, politicas, especificacOes técnicas,
devendo estar alinhados com a legislacdo vigente e as melhores praticas de
mercado.

e) os dados obtidos em razdo deste Contrato deverdo ser armazenados em um banco
de dados seguro, com garantia de registro das transacoes realizadas na aplicacdo
de acesso (log), adequado controle baseado em funcdo (role based access
control) e com transparente identificagdio do perfil dos credenciados, tudo
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estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transagao
e a franca apuragdao, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o
compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de necessidade de transferéncia internacional de dados pessoais
pela CONTRATADA, para atender ao acima, esta deverd garantir, sob pena
de encerramento da relagdo contratual e eventual responsabilizacdo civel,
que:

e.1.1) a legislacdo do pais para o qual os dados foram transferidos,
asseguram o mesmo nivel de protecdo que a legislacdo brasileira em
termos de privacidade e protecao de dados, considerando a restricao
legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA,;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a prépria transferéncia,
foi e continuard a ser feito de acordo com as disposicdes pertinentes
da legislacdo sobre protecdo de dados aplicdvel e que ndo viola as
disposicdes pertinentes do Brasil;

e.1.4) oferecera garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca
técnicas e organizativas, e as especificara formalmente ao
contratante, ndo compartilhando dados que Ihe sejam remetidos com
terceiros;

e.1.5) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados
pessoais contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteragdo, a divulgagdo ou o acesso nao autorizados, nomeadamente
quando o tratamento implicar a sua transmissdo por rede, e contra
qualquer outra forma de tratamento ilicito e que estas medidas
asseguram um nivel de seguranca adequado em rela¢do aos riscos que
o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger,
atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos
resultantes da sua aplicacdo;

e.1.6) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;

e.1.7) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrucgdes e as clausulas do Contrato; no
caso de ndo poder cumprir estas obrigacGes por qualquer razdo,
concorda em informar imediatamente 3 CONTRATANTE, que neste
caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o
Contrato;

e.1.8) alegislacdo que Ihe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrucoes
recebidas da CONTRATANTE e as obrigacdes do Contrato e que, no
caso de haver alteracdo nesta legislacdo que possa ter efeito adverso
substancial nas garantias e obrigacGes conferidas pelas clausulas do
Contrato, comunicard imediatamente essa alteracdo a
CONTRATANTE, que neste caso podera suspender a transferéncia de
dados e/ou de rescindir o Contrato;

e.1.9) notificard imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer solicitacdo
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juridicamente vinculativa de divulgagao de dados pessoais por uma
autoridade fiscalizadora responsavel pela aplicagao da lei,

e.1.10) responderd rapida e adequadamente todas as solicitacdes de
informacdo da CONTRATANTE relacionadas ao tratamento dos dados
pessoais objeto da transferéncia, e que se submetera aos conselhos da
autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos
dados transferidos;

e.1.11) a pedido da CONTRATANTE, apresentara as informacdes necessarias
sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da
transferéncia ou as informacGes solicitadas pela Autoridade
fiscalizadora.

e.1.12) em caso de subcontratacdo, solicitara previamente a
CONTRATANTE, cuja eventual anuéncia devera se dar por escrito.

e.1.13) os servicos de processamento pelo subcontratado serdo executados
de acordo com o disposto neste Contrato, permanecendo a
CONTRATADA como responsavel pela conformidade das obrigacGes
aqui estabelecidas e por quaisquer atos ou omissdes de eventual
subcontratada que resultem na violacao deste Contrato;

e.1.14) enviard imediatamente a CONTRATANTE uma cépia de qualquer
acordo de subcontratacao que celebrar sobre o objeto deste Contrato.

12.3. A CONTRATADA dard conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e condicdes
acordadas nesta cldusula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade da CONTRATANTE.

12.4. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter
dados pessoais ou segredos de negdcio, implicara para a CONTRATADA e para seus prepostos
— devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso
do presente Contrato e por prazo indeterminado apds seu término.

12.5. As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos
direitos dos Titulares previstos na LGPD, nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em
vigor e também no atendimento de requisicdes e determinagdes do Poder Judicidrio,
Ministério Publico e Orgdos de controle administrativo;

12.6. Uma parte devera informar a outra, sempre que receber uma solicitacdo de um Titular de
Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer
solicitacdo, exceto nas instru¢gdes documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e
Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor.

12.7. Ficam designados/as como Encarregado(a) da CONTRATADA o Sr(a). xxxx (NOME DO
RESPONSAVEL), xxxxxx (CARGO DO RESPONSAVEL), inscrito(a) no CPF/MF N2
(xxxxxxxxxxxxxx), e-mail xxx@xxx.com.br e telefone (XX) XXXX-XXXX e do CONTRATANTE o Sr.
xxxxxx (NOME DO RESPONSAVEL), xxxxxx (CARGO DO RESPONSAVEL), matricula N2, e-mail
Xxx@xxx.com.br e telefone (XX) XXXX-XXXX.

12.7.1. Caso o Encarregado da CONTRATADA seja alterado, fica a mesma obrigada a comunicar
formalmente o CONTRATANTE.

12.8. O Encarregado da CONTRATADA manterda contato formal com o Encarregado da
CONTRATANTE, imediatamente apds a ciéncia da ocorréncia de qualquer incidente que
implique violagao ou risco de violagao de dados pessoais de que venha a ter conhecimento ou
suspeita, devendo a parte responsavel, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas
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necessarias.

12.9. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser provocada
a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto a protecdo de dados pessoais (RIPD),
conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servicos objeto deste Contrato, no tocante a
dados pessoais.

12.10. A CONTRATADA deverd disponibilizar ao CONTRATANTE, sempre que necessario,
documentos e informagGes necessarios para fins de auditoria, acerca do cumprimento das
obrigacdes contratuais.

a) As solicitacdes do CONTRATANTE se fardo mediante notificacdo prévia e escrita;
b) O relatério de auditoria devera ser disponibilizado em duas vias, uma para cada uma das
partes, que tera carater confidencial.

12.11. Encerrada a vigéncia do Contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados
pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA se obriga a interromper o tratamento e, em no
maximo (30) dias, sob instrucdes e na medida do determinado pelo CONTRATANTE,
eliminando completamente os Dados Pessoais e todas as cépias porventura existentes (em
formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para
cumprimento de obrigacdo legal ou outra hipdtese legal prevista na LGPD, o que devera ser
justificado imediatamente.

12.12. As partes obrigam-se a manter a mais absoluta confidencialidade dos dados e informagdes
obtidas e de colaboradores que vierem a utilizar para o desempenho dos servicos
discriminados neste instrumento, por prazo indeterminado, seguindo as normas regentes pela
Lei Geral de Protecdo de Dados, assim como toda e qualquer legislacdo aplicavel. A parte que
der causa ao estabelecido nesta clausula, estara sujeita as penalidades cabiveis, nos estritos
termos da lei.

12.13. Fica vedada a utilizagao dos dados pessoais compartilhados para condutas abusivas, bem
como a obtencdo de vantagens econémicas e financeiras.

12.14. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste
Contrato, bem como de acordo com o que dispde a Secao lll, Capitulo VI da LGPD, sendo
oportunizado os direitos ao contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, que desde ja se
compromete a tomar todas as medidas para garantir que quaisquer vulnerabilidades de
sistema, processos, governanca e outros apontados no relatério de auditoria sejam sanadas.

12.15. Caso a legislacdo aplicavel exija modificacGes na execucdo do Contrato, as Partes deverdo,
se possivel, renegociar as condi¢des vigentes e, se houver alguma disposicdo que impeca a
continuidade do Contrato conforme as disposicGes acordadas, este devera ser resolvido sem
gualquer penalidade, apurando-se os valores devidos até a data da rescisao.

12.16. Se qualquer legislacdo nacional ou internacional aplicidvel aos dados tratados (incluindo
armazenados) no dmbito do Contrato vier a exigir adequacdo de processos e/ou instrumentos
contratuais por forma ou meio determinado, as Partes desde ja acordam em celebrar termo
aditivo escrito neste sentido.

13.0. DA CONFIDENCIALIDADE
13.1. As partes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos,
informagdes técnicas, comerciais ou pessoais que venham a ter conhecimento, fisicas ou
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juridicas, ndo podendo sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, revelar,
reproduzir, utilizar ou dar conhecimento de tais informacdes a terceiros, ressalvados os casos
definidos pela LGPD e a Lei de Acesso a Informacao (LAI).

14.0. RESCISAO/ EXTINCAO

14.1. Aplica-se a presente contratac¢do o disposto nos Art.s 137 a 139 da Lei Federal N2 14.133/2021.

14.2. Sob pena de extingdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir no todo ou em parte,
as obrigacdes assumidas, sem o consentimento expresso da URBS.

15.0. DAS DECLARACOES E GARANTIAS ANTICORRUPCAO

15.1. Cada Parte declara neste ato que estd ciente, conhece e entende os termos da lei
anticorrupcao brasileira ou de quaisquer outras aplicaveis sobre o objeto do presente
Contrato (“Regras Anticorrupc¢do”), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagao das disposi¢gdes destas Regras Anticorrupgao.

15.2. Cada Parte, por si e por seus administradores, diretores, funcionarios e agentes, bem como
seus socios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas praticas comerciais,
durante a consecuc¢do do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os
preceitos legais aplicaveis. Na execucdo deste Contrato, nem qualquer das partes, nem
gualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sécios agindo em seu nome, devem dar,
oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente,
qgualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar
qualquer ato ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem
indevida, ou direcionar negdcios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao
("Pagamento Proibido"). Um pagamento Proibido ndo abrange pagamento de despesas
razoaveis e de boa-fé, tais como, exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem,
gue estdo diretamente relacionados com a promocgdo, a explicacdo, demonstracdo ou de
produtos ou servigos, ou de execu¢do de um contrato com um governo ou suas agéncias,
desde que o pagamento seja permitido pela legislacdo aplicavel.

15.3. Para os fins da presente Cldusula, cada Parte declara neste ato que:

(a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupgao;

(b) ja tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigéncia deste Contrato um
programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevengdo e
deteccdo de violagcGes das Regras Anticorrupcao e dos requisitos estabelecidos nesta
Clausula;

(c) tem ciéncia que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida e que
conhece as consequéncias possiveis de tal violagao.

15.4. Qualquer comprovado descumprimento das Regras Anticorrupcao pela Parte infratora,
poderd ensejar a rescisdo motivada imediata do presente instrumento, independentemente
de qualquer notificacdo, observadas as penalidades previstas neste Contrato.
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16.0. GESTAO DO CONTRATO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

Fica designado um agente publico para acompanhar e fiscalizar a execugdo da presente
contratagdo, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato e determinando o que for necessario a regularizacdo de eventuais
falhas ou defeitos observados.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos.

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei Federal N2 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila.

As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade.

A contratante poderd convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

O gestor do contrato acompanhara todas as etapas da execucdo do objeto contratado, que
serd considerado totalmente executado somente ao final do cumprimento de todas as
etapas previstas pelo Edital e seus anexos.

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de
gue trata o art. 158 da Lei Federal N2 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

Ficam designados como Gestor e Suplente da Contratacdo decorrente deste Pregdo
Eletronico e para o exercicio das atribuicdes constantes no Decreto Municipal N2 700/2023
e demais legislacOes pertinentes: como Gestor do Contrato o funcionario Rodrigo Baryczka
de Mello, matricula N2 85.500 e como Gestor Suplente o funcionario Paulo Henrique dos
Santos, matricula N2 98.497, que serdo os interlocutores de todos os contatos com a
Empresa Contratada.

Ficam designados como Fiscal Administrativo o funciondrio Marcelo Ekermann, matricula
N2 84.838 e como Fiscal de Servico o funcionario Pedro Luiz Jakubiak, matricula N2 85.325.
A fiscalizagdo pela contratante, ndo exclui ou reduz a responsabilidade da contratada em
obedecer as especificacdes do objeto da presente licitacao.



URES
Urbanizagdo de Curitiba S.A.

urbs

Prefeitura de

CURITIBA

17.0. DISPOSICOES GERAIS

17.1. A CONTRATADA devera observar os hordrios para execucdo de servicos especificados no
Termo de Referéncia (Anexo lll do Edital que gerou o presente apreco) para programar suas
equipes e executar o objeto deste contrato sem prejudicar a operacdo do Transporte Coletivo
e afins.

17.2. A CONTRATADA devera colocar a disposicdo da URBS, durante a execucdo do objeto, pessoal
habilitado, isto é, funcionarios devidamente treinados, uniformizados e identificados com
crachd, habilitados para a realizacdo dos servicos objeto deste contrato.

17.2.1. A empresa devera proteger a area de execucdo dos servicos de modo a ndo causar acidentes
aos transeuntes.

17.3. A CONTRATADA na execucdo dos servigcos devera seguir as instrucdes de trabalho fornecidas
e solicitadas pelo(s) técnico(s) de seguranca da URBS e as DIRETRIZES DE SEGURANCA DO
TRABALHO NA CONTRATACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS. Os funciondrios desta deverdo
fazer uso de todos os EPI's e EPC’s necessarios a execu¢ao dos servicos.

17.4. O fornecimento de equipamentos e ferramentas necessarios a execuc¢do dos servicos, tais
como: EPI's, EPC’s, sinalizacdo e outros, se necessarios serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

17.5. A CONTRATADA devera cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranga da Administracdo, adotando os critérios de
seguranca da legislacdo vigente, isentando a Administracdo de quaisquer responsabilidades
por eventuais acidentes de trabalho;

17.6. Durante a execugao dos servigos a CONTRATADA devera manter os locais devidamente
sinalizado e apds o término deste, deixar os locais limpos.

17.7. ACONTRATADA devera refazer as suas custas, em prazo a ser acordado com a URBS, todos os
servicos contratados que apresentarem defeitos, erros, omissGes ou quaisquer outras
irregularidades constatadas pelo Gestor do Contrato.

17.8. A CONTRATADA devera dispor de instrumentos de medi¢ao, EPI'S e EPC’s, ferramental
materiais necessarios a perfeita realizacdo dos servicos contratados.

17.9. Apds a finalizagdo dos servicos a CONTRATADA devera manter a estrutura devidamente
ajustadas e em perfeitas condi¢gdes de conservagdo e uso, até as vistorias de aceite provisdria
e definitiva para o recebimento dos mesmos.

17.10. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para
gue as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de eventuais danos causados.

17.11. Os servicos contratados somente poderdo ser iniciados apds a instalacdo no local de
sinalizacdo de seguranca obrigatdria, cujo padrdo para instalacdo e outras recomendacdes de
seguranca serdo repassados para a equipe da CONTRATADA, em treinamento especifico de
integracdo, a ser ministrado antes do inicio dos servicos, pelos Técnicos de Seguranca do
Trabalho da URBS.

17.12. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho durante a execucdo das obras e servicos contratados.

17.13. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho durante a execucdo dos servicos contratados e sua garantia.

17.14. A CONTRATADA ndo podera transferir os servicos, no todo ou em parte, nem podera
subcontratar os servicos relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da licitadora,
dado por escrito, sob pena de rescisdo do ajuste.
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17.15. Serdo ainda de responsabilidade exclusiva da empresa contratada todas as obrigacdes
decorrentes de a¢Ges civeis e trabalhistas que possam vir a ser promovidas contra a URBS, por
funcionarios da empresa contratada que prestarem servicos junto a URBS, em decorréncia da
prestacdo do servico, objeto deste processo licitatério, durante a vigéncia do mesmo ou apds
a sua rescisao.

17.16. Aplicam-se a este contrato as disposicoes da Lei Federal N2 14.133/2021, que regulamenta
as licitacOes e contrata¢Ges promovidas pela Administracdo Publica.

17.17. A Contratada deverd manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com
as obrigacOes assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

18.0. DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das cldusulas
deste contrato podera ser entendido como aceitacdo, novacgdo ou precedente.

18.2. Todas as comunicacdes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento
do presente contrato, serdo dirigidos, conforme o caso, ao endereco da CONTRATANTE ou da
CONTRATADA.

18.3. O responsavel técnico indicado pela CONTRATADA para fins de acompanhamento e execucao
do objeto do presente contrato é o(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXX, CPF: XXX.XXX.XXX-XX, que
somente poderd ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado pela Administragao.

19.0. REGENCIA E CASOS OMISSOS

19.1. As partes contratantes se sujeitam ao cumprimento das cldusulas contratuais constantes do
ajuste, que sera regido pela Lei Federal N2 14.133/2021 e suas alteraces posteriores, bem
como pela legislagdo municipal aplicavel as licitagdes e contratos administrativos, no que
couber.

19.2. Os casos omissos e as situacdes ndo explicitadas serdo decididos pela Contratante em
conformidade com as disposicdes contidas no repertério legal acima referido e demais
preceitos de direito publico, e, supletivamente, em consonancia com os principios da teoria
geral dos contratos e com as disposicoes de direito privado.

20. SUBCONTRATACAO E TRANSFERENCIA DO CONTRATO

20.1. ACONTRATADA nao podera transferir os servigos relativos ao presente processo, no todo ou
em parte, nem podera subcontrata-los.

20.2. Qualquer cessdao ou transferéncia dos servicos objeto do contrato, feita sem autorizacdo
expressa da CONTRATANTE, sera nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de
constituir infracdo passivel das cominacdes legais e contratuais cabiveis.

20.3. N3do se caracterizara a transferéncia tratada nesta clausula a contratacdo de servigos-meio
gue ndo fazem parte integrante do objeto contratado, mas que sdo necessarios a prestacao
da atividade fim do contrato, tais como aquisicdo e a manutencdo de equipamentos,
transporte, licenciamento de software, etc.

20.4. Ainda que haja inobservancia do disposto no item 20.1, ndao existira qualquer vinculo
contratual entre eventuais subcontratada e a CONTRATANTE, perante a qual a Unica
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responsdavel pelo cumprimento deste Contrato serd a CONTRATADA.

20.1. A CONTRATADA ndo podera transferir os servicos relativos ao presente processo, no todo ou
em parte, nem podera subcontrata-los, sem que haja o expresso consentimento da
licitadora, dado por escrito, sob pena de extingdo do ajuste.

20.1.1. Qualquer cessdo ou transferéncia dos servicos objeto do contrato, feita sem autorizacdo
expressa da CONTRATANTE, sera nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de
constituir infracdo passivel das cominacdes legais e contratuais cabiveis.

20.1.2. N3o se caracterizara a transferéncia tratada nesta clausula a contratacdo de servigos-meio
gue ndo fazem parte integrante do objeto contratado, mas que sdo necessarios a prestacao
da atividade fim do contrato, tais como aquisicdo e a manutencdo de equipamentos,
transporte, etc.

20.1.3. A subcontratacdo dependera de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem cabe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para execucgao do
objeto, além da necessidade de comprovacdo pela CONTRATADA, da regularidade fiscal e
trabalhista da empresa subcontratada e demais obrigacoes legais que se fizerem necessarias.

20.1.4. Ainda que haja inobservancia do disposto no item 20.1, ndo existird qualquer vinculo
contratual entre eventuais subcontratada e a CONTRATANTE, perante a qual a Unica
responsdavel pelo cumprimento deste Contrato serd a CONTRATADA.

20.2. Em caso de subcontratagao ou das contratagdes previstas no item 20.1.2, a CONTRATADA sera
a Unica responsavel tanto em relacdo a CONTRATANTE, como terceiros, pelo perfeito
cumprimento de todas as clausulas e condigdes do contrato.

20.2.1.Em qualquer hipotese de subcontratagao permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

20.3. Serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todas as obrigagdes decorrentes de agdes
civeis e trabalhistas que possam vir a ser promovidas contra a CONTRATANTE, por
funcionarios da empresa CONTRATADA que prestarem servigos junto a CONTRATANTE em
decorréncia da prestacdo do servico, objeto deste processo licitatério, durante a vigéncia do
mesmo ou apds a sua extingao.

21.0. TOLERANCIA

21.1. Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissoes, a
inobservancia no todo ou em parte de qualquer dos itens e condicGes deste Contrato e/ou de
seus ANEXOS, tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou
prejudicar esses mesmos itens e condicbes, os quais permanecerdo inalterados, como se
nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

22.0 FORO

22.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta Capital, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

22.2. Nos termos da legislagdo vigente, as partes expressamente reconhecem como valida e
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suficiente a comprovacdo de anuéncia e vinculacdo aos termos deste Contrato por formato
eletrénico, incluindo a adogdo de assinaturas eletrénicas pelas Partes e pelas testemunhas
abaixo indicadas.

22.3. As partes consideram, para todos os efeitos, a data mencionada abaixo, como a da
formalizacdo juridica deste instrumento.

22.4. Por estarem justos e acordados, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e
achado conforme vai por todos assinado, na presenca de duas testemunhas, em uma Unica
via, de onde serdo extraidas as copias necessarias.

Curitiba, __de de 2026.

URBS - URBANIZAGAO DE CURITIBA S.A.

Contratada Contratante
OGENY PEDRO MAIA NETO
Representante Legal Presidente

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL
Diretor Administrativo e Financeiro

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO
Diretor de Urbanizacao
Agentes fiscalizadores do contrato:

Rodrigo Baryczka de Mello Paulo Henrique dos Santos
Matricula N2 85.500 Matricula N2 98.497

Gestor do Contrato Gestor Suplente do Contrato
Marcelo Ekermann Pedro Luiz Jakubiak
Matricula N2 84.838 Matricula N2 85.325

Fiscal dos Servicos Fiscal dos Servicos

Testemunhas:
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

Este documento consiste em Estudo Técnico Preliminar - ETP, da etapa do
planejamento de contratagcdo, que servira para avaliar a viabilidade de contratacao de
servigos com fornecimento de materiais e embasar o termo de referéncia, conforme
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivos:

a) Comparar solugdes (vantagens e desvantagens);
b) Atestar a viabilidade e exequibilidade técnica, econdmica,
financeira e ambiental da pretensao contratual,

c) Preparar informacgdes para elaboracao do termo de referéncia.

A seguir o cumprimento dos requisitos minimos necessarios para este ETP, nos
Termos do Decreto n® 383/2023.

1. AREA E UNIDADE DEMANDANTE

AREA DE MANUTENGCAO - AMNT
UNIDADE DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE - UMNT

2. OBJETO DA PRETENSAO CONTRATUAL

O objeto que se pretende contratar é a prestagao de servigo com fornecimento
mao de obra e veiculos para manutengao preventiva e corretiva de elevadores de
estacoes tubo do Transporte Coletivo de Curitiba, em razido da necessidade de
manutencao das condicbes de usabilidade, seguranca e conforto a usuarios dos

elevadores de estacdes tubo do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

A necessidade da contratagdo de servigcos de manutengao preventiva e corretiva de
elevadores de estacdes tubo do Transporte Coletivo de Curitiba surge da importancia de
assegurar acessibilidade a um sistema de transporte publico, inclusivo, eficiente, seguro e

confortavel para a populagéao.
3.1. Problema a ser resolvido

A contratacao de servigo terceirizado visa garantir que os elevadores de estagoes
tubo estejam sempre em condigbes adequadas de uso, minimizando interrupgcdes e
proporcionando um ambiente adequado e seguro para os usuarios do transporte coletivo,
tendo em vista que area licitante ndo possui um quadro de funcionarios capaz de atender

as demandas.
3.1.1. Justificativa da Contratacao

« Degradacao e Danos Fisicos: Os elevadores de estacbes tubo estdo sujeitos a
degradacao devido as condi¢des climaticas adversas e ao uso constante. Danos
causados por vandalismo e acidentes comprometem a seguranca e a funcionalidade
dos equipamentos, exigindo intervengdes corretivas e preventivas.

o Obsolescéncia e Falta de Padronizagao: Ao longo do tempo, com a evolugéo e
ampliagdo do modelo de Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba, cujo modelo
teve inicio no ano de 1992, foram sendo criadas diferentes gerag¢des de elevadores.
Essas geragdes que somam um total de 4, possuem uma diversidade de conceitos,
gue para sua manutencao adequada demandam uma variedade de conhecimento
técnico e de pecgas pertinentes a cada modelo. A falta dessa mao de obra
especializada, bem como a falta de agilidade na aquisicado de materiais por parte da
Area demandante, acaba refletindo negativamente na qualidade final dos servicos.

« Manutengao Insuficiente: A manutengdo preventiva tem sido insuficiente,

resultando em custos maiores com manutengdes corretivas e emergenciais. A falta
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servico e insatisfagcao dos usuarios.
3.1.2. Beneficios para o Interesse Publico

o Segurancga e Conforto: A manutencao dos elevadores de estagdes tubo aumentam
a seguranca dos usuarios, prevenindo acidentes e oferecendo um ambiente
acessivel e confortavel para aguardar o transporte publico.

o Eficiéncia do Transporte Publico: A padronizagdo de procedimentos e a
manutengdo habil dos elevadores de estagdes tubo garantem a eficiéncia
operacional do sistema de transporte como um todo, reduzindo reclamacoes, atrasos
e interrupgdes.

o Acessibilidade: Estruturas bem cuidadas garantem que todos os cidadaos,
principalmente aqueles com mobilidade reduzida, possam utilizar o transporte
publico de maneira digna e independente.

o Sustentabilidade: Um sistema de transporte publico eficiente e atrativo contribui
para a redugao do uso de veiculos particulares, diminuindo as emissdes de gases

poluentes e promovendo a sustentabilidade ambiental da cidade.

3.2. Demonstracgao da previsao de contratagao anual

A contratacao pretendida descrita nesse estudo esta devidamente prevista no
planejamento de contratagdes anual. Esta previsdo esta em total alinhamento com o
planejamento da Administragcéo, conforme estipulado pelo regulamento especifico.

A contratacdo esta contemplada tanto na Lei de Diretrizes Orgcamentarias (LDO)
quanto na Lei Orgamentaria Anual (LOA) para o exercicio de 2025. Essas leis fornecem

a base legal e orgamentaria necessaria para a realizagado da despesa prevista.

3.2.1. Dotagao Orgamentaria

A despesa sera custeada pelas seguintes dotagdes orgamentarias do Fundo de
Urbanizagao de Curitiba (FUC): 30001.15453.0006.2142-33.90.39-02 — Fonte 001.
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Esta contratagéo é parte integrante do planejamento estratégico da URBS, que prevé
a manutencgdo das condi¢des de operagao, seguranga e acessibilidade dos equipamentos

do transporte coletivo, em especial as estagcdes-tubo.
3.3. Requisitos da contracao

Trata-se de prestagao de servigos, com fornecimento de materiais, que visam
atender & demanda da Area de Manutencdo — AMNT, através da Unidade de Manutencéo
dos Equipamentos de Transporte — UMNT, com objetivo de atender as necessidades
referentes a adequada manutencédo dos elevadores de estagcbes tubo que compdem o
Sistema de Transporte Coletivo da cidade de Curitiba, sob responsabilidade desta
Area/Unidade.

A contratacdo enquadra-se apropriadamente na redacao do art. 29 da Lei Federal
n° 14.133/2021, no tocante a bens e/ou servigos comuns, haja visto que o objeto em pauta
possui padrao de desempenho e qualidade que serao objetivamente definidos pelo edital e
termo de referéncia, por meio de especificacdes usuais de mercado.

Sera firmado instrumento contratual entre a URBS — URBANIZAGAO DE CURITIBA
S/A, cujos recursos orcamentarios deverdo ser providos do FUNDO DE URBANIZACAO
DE CURITIBA e a Contratada, com o propdsito de delimitar a execugao contratual.

E de responsabilidade da Contratada o cumprimento da legislagdo pertinente vigente
a execugdo do objeto da presente contratagdo, bem como, mais especificamente, as

Normas abaixo relacionadas:

¢ NR 06 - Equipamentos de Protecgao Individual - EPI

e NR 07 - Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional

e NR 09 - Programas de Prevencao de Riscos Ambientais

e NR 10 - Trabalhos com Eletricidade

e NR 11 - Transporte, Movimentagédo, Armazenagem e Manuseio de Materiais
¢ NR 12 - Maquinas e Equipamentos

e NR 17 - Ergonomia

e NR 18 - Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
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e NR 26 - Sinalizagdo de Seguranca

Demais requisitos estardo melhores descriminados do Termo de Referéncia.

A contratada devera observar a legislagéo trabalhista relativa a jornada de trabalho,
as normas coletivas das categorias profissionais envolvidas na presente contratacdo e as
normas internas de segurancga e saude do trabalho.

O prazo de vigéncia do instrumento contratual sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data da assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia do Contrato podera ser prorrogado, conforme previsto na

legislacéo vigente.

3.3.1. Garantias

3.3.1.1. Garantia da execugao do contrato

Nao sera exigida garantia de execucdo do contrato para o presente processo

licitatorio.
3.3.1.2. Garantia técnica

A garantia técnica nao se aplica ao objeto desta licitagao.

3.3.2. Justificativa para a Escolha do Sistema de Contrato e Modalidade de Licitagao

A escolha da modalidade de licitagdo PREGAO na sua forma eletrdnica, justifica-se
por tratar-se de um objeto cujos padrdes de desempenho e qualidade serdo definidos
objetivamente no Edital e no Termo de Referéncia, conforme especificagdes usuais de
mercado, atendendo ao disposto no Art. 29 da Lei Federal 14.133/2021.

A escolha pelo Sistema de Contrato para prestacao de servico com fornecimento
mao de obra e veiculos para manutencao preventiva e corretiva de elevadores de estagdes
tubo justifica-se pela necessidade de garantir a execugao integral do objeto, assegurando
que o servigo seja realizado em sua totalidade, conforme as especificagdes e prazos

estabelecidos. Esse modelo contratual permite que todas as etapas do processo sejam
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as e executadas de maneira coordenada, evitando fragmentagdes que poderiam

comprometer a eficiéncia e a qualidade dos servigos.

4. ESTIMATIVA DA ESTRUTURA OPERACIONAL E DESEMBOLSO COM MATERIAIS
PARA A CONTRATAGAO, ACOMPANHADAS DOS DOCUMENTOS QUE LHES DAO

SUPORTE, E QUE CONSIDEREM EVENTUAIS

INTERDEPENDENCIAS COM

OUTRAS CONTRATAGOES DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA.

Seguem quadros abaixo, contendo informacdes referentes a quantidade e estimativa de

precos de mao de obra e veiculos que foi resultado da composicao de custos obtida através

da ultima tabela publicada pela SMOP (referéncia margo/23), bem como a descrigao das

funcodes, unidade de referéncia, quantitativo e pregos referenciais.

4.1. DEMONSTRATIVO COM DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA PARA
ATENDIMENTO AS DEMANDAS

QTDE DESCRIGAO DO CARGO/FUNGAO

Eletricista de Comando com conhecimentos em mecéanica oleo-hidraulica e com CNH

03 “B” para transporte da equipe, materiais, ferramentas e equipamentos com veiculo
utilitario, além da participagcao na execucao servicos de manutencdo com os demais
membros da equipe.
Eletricista de Comando com conhecimentos em mecanica 6leo-hidraulica e com CNH

01 “B” para cumprir expediente de forma a possibilitar atendimentos de emergéncia da
18:00 as 20:00h em dias uteis e das 10:00 as 20:00h em feriados e finais de semana.
Ajudante de Eletricista/Mecéanico (meio oficial) para participagao na execugao dos

03 servigos de manutencédo com os demais membros da equipe.
Encarregado eletricista para lideranga de equipes, apoio logistico, conferéncia e

01 organizagao da execugao dos servigos de manutengdo com os demais membros da

equipe.
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DEMANDAS (VALOR MENSAL E TOTAL PARA 12 MESES)

SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES DE ESTACAO TUBO Baseado nos Pisos salariais 24/25 - CCT ESTADUAL - SINDIMONT - data base de junho

ENCARGOS SINAPI PLANILHA DE VALORES - SEM DESONERACAO

N° DESCRIGAO DA MAO DE OBRA
1 MAO DE OBRA
VALOR SUB-TOTAL
A BENEFICIO: PERCENTUAL 5 A VALOR UNITARIO DA [VALOR UNITARIO COM
ag TABELA  |FUNGAO PISO SALARIAL - | UNIDADE PARAA  QTDE DE HORAS s“bﬁﬂg;g“ BENEFICIO: ABONO ENCARGOS so;“:;?f&seu ”':'IQAR:‘%SZM = VA;g';;r::;:'o PERICULOSIDADE 30%|  ENCARGOS + [ 1o ALH?‘L?RES por| TOTAL MENSAL POR
- VALOR DA HORA CONTRATAGAO I MES TR CESTABASICA | NATALINO (1/12 | SOCIAIS TABELA | “g) o' oner o NGRS SOBRE SALARIO | BENEFICIOS + BDI + FUNCAO FUNGAO
AVOS) SINAPI ) ¢ BASE PERICULOSIDADE G
SALARIO BASE BENEFICIOS
1.1.1 | SINDIMONT |ENCARREGADO ADM. DE OBRAS R$ 19,98 més 220 RS 4.395,60 | RS 597,00 | R$ 32,17 73,10% R$ 3.213,18 | R$  8.237,95 30,00% R 247139 | R$ 1.318,68 | R$ 12.028,02 1 R 12.028,02
1.1.2 [ SINDIMONT |ELETRICISTA MAN. E FORGA E CONT. R$ 1847 més 220 R$ 4.063,40 | RS 597,00 | R$ 32,17 73,10% R$ 297035 |R$ 7.66292 30,00% R 229888 | R$ 1.219.02 | R$ 11.180,82 4 R 44.723,28
1.1.3 [ SINDIMONT [MEIO OFICIAL R$ 10,03 més 220 R$ 2.206,60 | RS 597,00 | R$ 3217 73,10% R$ 161302 | R$ 4.44879 30,00% R 1.334,64 | RS 661,98 | R$ 6.44541 3 R 19.336,23
TOTAL MAO-DE-OBRA ( POR MES ):| R$ 76.087,53
TOTAL MAO-DE-OBRA (12 MESES ): R$ 913.050,36
COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS TABELA SINAPI 23_24 DISPONIVEL EM:
https:/www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-historico-de-encargos-e-
REFERENCIAS: notas/ENCARGOS_SOCIAIS_DEZEMBRO_2023_A_DEZEMBRO_2024.pdf
TABELA SALARIAL SINDIMONT CCT 24/25 DISPONIVEL EM:
https:/Aww.sindimont.org.br/ckfinder/userfiles/files/TABELA%20SALARIAL .pdf
LOCACAO DE VEICULOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES DE ESTACAO TUBO Baseado na Tabela SMOP abril/23 (precos referentes a margo 2023)
N° DESCRIGAO VEICULOS
1 VEicULOS
1.1 TABELA cODIGO ADMINISTRAGAO uc“&‘)?l"\r??i::g}?z: QTDE/ MES PREGO UNITARIO BDI VALOR UNITARIO DO VALOR UNITARIO DO VEICULO COM BDI TOTA MENSAL C/ BDI
1.1.1 SMOP ALO-002 VEICULO UTILITARIO PEQUENO, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MANUTENGAO E SEGURO TOTAL més 4 3.468,00 30,00% RS 1.040,40 [ R$ 4.508,40 | R$ 18.033,60
TOTAL VEICULOS ( POR MES ):| R$ 18.033,60
TOTAL VEICULOS (12 MESES ): R$ 216.403,20

TOTAL MAO-DE-OBRA + VEICULOS (12 MESES)

==>

R$ 1.129.453,56

* Tabela SMOP de Abril/2023 (pregos referentes ao més de Margo/2023), localizada em

REFERENCIAS: " i
https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/tabela-de-custos-smop/3297 em Tabela SMOP Abril/2023

TOTAL MAO-DE-OBRA + VEICULOS (POR MES)

==>

R$  94.121,13
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4.3. PREVISAO DE DESEMBOLSO COM MATERIAIS A SEREM CUSTEADOS PELOS
RECURSOS FUC ALEM DA MAO DE OBRA E VEICULOS.

Além dos custos mensais referentes a mao de obra e veiculos demonstrados no quadro acima,
também ha a necessidade de desembolso estimado em R$ 580.074,05 com materiais a serem
aplicados nas manutencdes dos elevadores, e que também deverao ser custeados pela Contratante
através do FUC. No quadro abaixo é possivel ver um exemplo desses materiais, com quantidades

e custos estimados para 12 meses, e que estdo baseados na experiéncia da UMNT.

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO COM MATERIAIS
PARA 12 MESES

ESTIMATIVA
PREGO DE
MEDIO COM | CONSUMO
BDI 25% PARA 12
MESES

ESTIMATIVA
DE CUSTO
PARA 12
MESES

ORIGEM DO PRECO PRECO

Material MEDIO MEDIO

TRANSFORMADOR 2 EM 1 . RS RS RS
127/220 UN | MEDIA 3 ORGAMENTOS | 460,17 200,21 o 1.001,06
BOTAO COMANDO ELET COD | chIﬁORi %U%_Tllz'\f\go R$ R$ 0 RS
B2/03-VERM PELO INCC 64,22 80,28 802,75
BOTAO COMANDO ELET COD | | | ot oA LLTIMA RS RS 10 RS
B2/05-VERDE N Nee 67,28 84,10 841,00
BLOCO DE CONTATO , R R RS
INA+INF (E-111) PARA UN | MEDIA 3 ORGAMENTOS | X% A 12 s
BOTOEIRA ' ' -865,
BOTAO EMERGENCIA 36MM | cgalﬁgi %U%lewoo R$ R$ 12 RS
TRAVA-GIRA DESTRAVA 116,49 145,61 1.747,35
PELO INCC
INVERSOR FREQUENCIA VALOR DA ULTIMA R R RS
ICV 127V WEG UN | COMPRA ATUALIZADO | ¢ e 4 65001
CFW100040S11 PELO INCC 310, 638, 552,
SENSOR MAGNETICO . RS RS RS
M/50/LSU/5V (P ELEV) UL LALEIES SOREAMETICE | o eg 559,16 = 13.979,06
FONTE ALIMENTACAO 24V- , RS RS RS
120W 5A UN | MEDIA 3 ORGAMENTOS |4 56 67 1.283.34 6 7.700,03
TRANSDUTOR VALOR DA ULTIMA - - g
ELETROACUSTICO 110/220 | UN | COMPRA ATUALIZADO | % A 15 p1y
VCA 60HZ PELO INCC : : 165,
IO oy | UN| comPRAATUAZG | S| s | RS
PELO INCC : ’ :
SUPORTE P/FIXACAO , - - P
1c/cz)RRENTE NAMESAPASSO | UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | o3 A 2 20840
ACIONADOR PARA FIM DE Rs Rs RS
CURSO VERTICAL SUPERIOR | UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | X% A 4 sonY e
ELEVADOR ' ' '
ACIONADOR PARA FIM DE , RS RS RS
CURSO HORIZONTAL MESA | YN |MEDIA4 ORCAMENTOS | 4,55 130,41 “ 521,65
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ACIONADOR PARA FIM DE , RS RS RS
CURSO VERTICAL INFERIOR | UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 8% A 4 oy
ELEVADOR : : :
CONTATOR 110V CN-9 UN | MEDIA 3 ORCAMENTOS RS RS 10 RS
78,00 97,50 975,00
VALVULA DIRECIONAL VALOR DA ULTIMA RS RS RS
COMPLETA COM SOLENOIDE COMPRA ATUALIZADO | .83 . 4 5.005.00
SIMPLES PELO INCC 200, 500, 003,
VALVULA DIRECIONAL VALOR DA ULTIMA - - -
COMPLETA COM SOLENOIDE | UN | COMPRA ATUALIZADO | , &% | aatos 3 5 50 75
DUPLO PELO INCC NI £ —
. R$ R$ R$
SUPORTE TIPO COLARINHO | UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 5%, 365 80 3 105306
BASE PARA FIXAR , RS RS RS
MOTOREDUTOR UL LEBES S @REAMEIIEE | o o 155,83 2 311,65
SANTO ANTONIO P . RS RS RS
ELEVADOR COLUNA UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 455 o5 565,31 2 1.130,63
AMORTECEDOR PARA . RS RS RS
ELEVADOR UN ' |[MEDIA 3 ORGAMENTOS | 5 555 09 4.750,00 i 71.250,00
VALVULA DIRECIONAL VALOR DA ULTIMA RS RS RS
COMPLETA COM SOLENOIDE | UN | COMPRA ATUALIZADO | 5%, RSN 4 61 40
SIMPLES PELO INCC 227, 534, 136,
MANGUEIRA P SISTEMA . RS RS RS
HIDRAULICO 8M X 1/4 UL LALERES SORGAREITEE | aag o 812,50 - 16.250,00
MESA PARA ELEVADOR DE . RS RS RS
COLUNA UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 4 555 gg 2.066,10 1 2.066,10
SANTO ANTONIO PARA . RS RS RS
ELEVADOR U | EDIR S ORGAIENINESS | g ne 483,01 & 1.449,04
BATENTE TRASEIRO . RS RS RS
ELEVADOR UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 557 g5 447 44 4 1.789.75
BATENTE DIANTEIRO . RS RS RS
ELEVADOR U | HIEDIR S ORCAVIENIOS | gam 2 1.083,41 . 4.333,65
B R$ R$ R$
BRACO DIANTEIRO UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS |, ,&8 ) 600,03 6 0615
. RS RS RS
BRACO TRASEIRO UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS | , B3, 1400 39 6 6.65133
. RS RS RS
BASE CHASSI UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | , &5 276920 3 510060
RAMPA EM CHAPA ZADREZ | UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS RS RS 3 RS
3.093,69 3.867,11 11.601,34
. R$ R$ R$
GUARDA CORPO UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS | , o8- 5.350.49 3 15900 46
; : RS RS RS
ACABAMENTO FOSSO 1.1/2" | UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 55 214984 2 429968
\ ' RS RS RS
ACABAMENTO FOSSO 2 UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS | , (8 26930 2 5.250.60
PES PARA ELEVADOR UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS RS . 8 R$
841.40 1.051.75 8.414,00
CHUMBADOR PARA FOSSO . RS RS RS
DE ELEVADOR UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 4 54 75 1.325.90 8 10.607,20
. R$ R$ R$
LONGARINA INOX UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS |, 88 0 |, 78 2 26.639.03
PISO PARA ELEVADOR UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS RS RS 2 RS
892469 | 11.15586 2231173
. R$ R$ R$
BORDA FRONTAL UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS | , &8 2.350.25 4 031500
. RS RS RS
BORDA LATERAL UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS | , .58 - 290060 4 1193040
FUSO ROSCA QUADRADA 4 , RS RS RS
ENTRADAS B | WERA SORGAENTON | o jo 4.412,66 2 8.825,33
EIXO CURTO UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS RS RS 6 R$
333,04 416,30 2.497.80
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0 LONGO ) RS RS R$
(AMORTECEDOR) U IR S OIRGIVISNINOS | g 50 480,80 g 2.884.80
, R$ R$ R$
GUIAS FERRO FUNDIDO UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS | 5,09, . 4 3.170.70
. RS RS RS
BARRA DE FREIO LARGA UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 489 121 4 160125
: R$ R$ R$
BARRA DE FREIO ESTREITA | UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 2% 445,09 4 176035
3 RS RS RS
MANCAL INFERIOR UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS | 5 % 39633 4 586,30
USINAGEM DE FURO (CANAL , RS RS RS
E CHAVETA) ACOPLAMENTO | UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 5, 307 59 10 om0 88
COROA TENSIONADORA UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS - - 4 R$
363,52 454,40 1.817,60
. RS RS RS
COROA TRACIONADORA UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | o B9 12158 4 1686.30
BARRA DE TRANSMISSAO UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS RS RS 6 RS
1.309,40 1.636,75 9.820,50
. . R$ R$ R$
EIXO DE ARTICULACAO UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS | (0% 851 1 4 340085
PONTEIRA CILINDRO 100MM | UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS RS RS 6 RS
797,01 996,26 5.977,58
, ) RS RS RS
PONTEIRA CILINDRO 400MM | UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | , /% 1 45619 6 6.56013
. RS RS RS
EIXO DO GUARDA CORPO UN | MEDIA 4 ORCAMENTOS | , (9. 1 860,90 6 11307 40
LIMITADOR DE CURSO EM . RS RS RS
NYLON UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 443 g3 829,79 2 1.659,58
MANCAL PARA ROLAMENTO . RS RS RS
DO EIXO DA RAMPA U | BIEDIR S ORGIVIENINES | oo 5 689,40 z 1.378,80
PINO INOX PARA BARRA DE . RS RS RS
TRANSMISSAO UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 447 35 509,15 12 6.109,80
PINO INOX PARA CILINDRO . RS RS RS
400MM U | EBR SORGAIENIOS | om0 696,05 B 4.176,30
PINO INOX PARA CILINDRO . RS RS RS
100MM UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS | 457 17 608,84 6 3.653,03
VALVULA DE , RS RS RS
CONTRABALANCO R | WERA SORGAENTON | o) o a0 2.962,50 < 8.887,50
CILINDRO 100MM UN | MEDIA 3 ORCAMENTOS R$ RS 2 R$
1.896,00 2.370,00 4.740,00
CILINDRO 260MM UN | MEDIA 3 ORCAMENTOS . e 2 R$
2.112,67 2.640.84 5.281,68
] . R$ R$ R$
CILINDRO 300MM UN | MEDIA3 ORGAMENTOS | , ,&8 317950 2 6.256.00
- , R$ R$ R$
CILINDRO 3200 UN | MEDIA3 ORGAMENTOS | , o5 325834 2 6.450.65
RELE PROGRAMAVEL EASY 8 ORGAMENTO
ENT 4 SAI 24 VDC EASY-E4-
UC-12RC1 COM MODULO DE | UN (REPRléléEE-II-\IRFIiﬁTE DA | 2 70R73S 66 3 3st 58 3 10 1%2 73
EXPANSAO EASY-E4-UC- EATON) 707, 384, 153,
BRE1 4 ENT 4 SAl
INVERSOR FREQUENCIA , RS RS RS
0,75KW / 1HP 220V U | MERA BOREGAIENTOS | o) o 65 3.187,50 g 15.937,50
PLATINADO 56H 40014142 N C(\)/G;OR': %uUALJIZ'\igo R$ R$ A RS
GRANDE AT ) 32,76 40,95 163,80
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BUCHA DE TRANSMISSAO , - . -
P/ELEVADOR C/ATUAD UN | MEDIA 4 ORGAMENTOS |, %% 500 89 5 0 51044
DUFF NORTON ' ' =
SENSOR INDUTIVO , RS RS RS
CILINDRICO M12x1 UN | MEDIA 3 ORGAMENTOS | 555 o7 690,84 12 8.290,05
CENTRIFUGO P/MOTOR 1ov | ) CgG'E,ORi %U%_Tllz%)o R$ R$ . RS
4POLOS N e 49,81 62,26 249,05
FONTE DE ALIMENTCAO , RS RS RS
24V 72W 3A UN | MEDIA 3 ORGAMENTOS | 454 1, 1.161,25 5 5.806,25
REVESTIMENTO PISO ) RS RS RS
ELEVADOR ESTACAO TuBo | UN | MEDIA 3 ORCAMENTOS | 195 67 1.370,84 e 27.416,75
CAPA FIBRA DE VIDRO P/ N cc\)/alﬁgi %U%_Tllz%)o R$ R$ ) R$
COLUNA ELEVADOR 1.410,93 1.763,66 3.527,33
PELO INCC
MANGUEIRA SIST . RS RS RS
HIDRAULICO 1/4 X 70CM U LALERES SOREAMETEE | 50 2 303,34 & 1.820,03
MANGUEIRA P SISTEMA . RS RS RS
HIDRAULICO 5M 1/4 UN | MEDIA 3 ORGAMENTOS | 594 1, 737,50 15 11.062,50
ADESIVO PAINEL DO N Cc\)’l\’jl"lgoRi S UAL AN S RS RS 10 RS
COBRDOR N e 55,31 69,14 691,38
CARTUCHO PARA VALVULA . RS RS RS
DE CONTRABALANCO UN | MEDIA 3 ORGAMENTOS | 4/ 1, 1.057,50 4 4.230,00
CONJUNTO ATUADOR i | Goi A P || & RS 1 RS
ELETRICO DUFF-NORTON 3231813 | 40.397,66 40.397,66
PELO INCC
REBOBINAMENTO MOTOR UN Pregéo Eletrénico R$ R$ 10 R$
1/2cv DUFF NORTON 006/2024 FUC 256,00 320,00 3.200,00
REBOBINAMENTOMOTOR | ) Pregao Eletronico RS RS s RS
1ov 006/2024 FUC 454,04 567,55 1.702.65
REBOBINAMENTO MOTOR UN Pregéo Eletrénico R$ R$ 3 R$
1oy 006/2024 FUC 388,03 485,04 1.455,11
REBOBINAMENTOMOTOR | ) Pregao Eletronico RS RS s RS
3/4cy 006/2024 FUC 471,33 589,16 1.767.49
REBOBINAMENTO MOTOR UN Pregéo Eletronico R$ R$ 2 R$
1/8cv 006/2024 FUC 290,00 362,50 725,00
KIT DE REPARO PARA . RS RS RS
CILINDRO 400MM A | BIEEA S ORERAETIOE o 1 116,25 = 2.906.25
KIT DE REPARO PARA . RS RS RS
CILINDRO 10MM KT | MEDIA 3 ORCAMENTOS | ;4 57 99,59 25 2.489,69
CHAVE FIM DE CURSO
ARTICULADO: 1NA+1NF, . RS RS RS
capacidade de corrente 5A - I BIEIBLA S OGNS | a0 o 158,66 iz 1.903,95
250VCA,
KIT DE REPARO PARA . RS RS RS
CILINDRO 320MM KT | MEDIA 3 ORCAMENTOS | ;4 57 99,59 25 2.489,69
PREVISAO DE CUSTO TOTAL PARA 12 RS
MESES ==> 580.074,05
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Os valores referentes a mao de obra e veiculos, mais o valor estimativo de

desembolso com materiais, soma um total de R$ 1.709.527,61 para a nova contratacgao,
conforme sera demonstrado no item 6 do presente Estudo Técnico Preliminar.

O quantitativo referente a mao de obra e veiculos, mais o quantitativo estimativo de
uso de materiais/pecgas, esta baseado nos servigos executados pela equipe UMNT durante
o periodo de um ano, e serve como uma justificativa adequada para ndo incluir estimativas
detalhadas no estudo técnico preliminar. Isso permite que o processo prossiga de forma

eficiente e em conformidade com as normativas legais estabelecidas.

4.2. Interdependéncia

Nao ha interdependéncia com outras contratagdes, ja que o objeto da presente
licitacdo envolve a prestacao de servigos juntamente com o fornecimento de materiais, ndo
havendo qualquer dependéncia de licitagdo complementar.

A analise das interdependéncias com outras contratagbées mostrou que ndo ha uma
economia de escala viavel, devido a natureza especifica e distinta do projeto, falta de

sinergia com outros projetos, cronogramas divergentes e limitagées contratuais.

4.2. Servigo comum

Os itens acima enquadram-se na descricdo de servicos comuns, aqueles cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por
meio de especificagdes usuais do mercado conforme o disposto no art. 6° Xllil, da Lei n. °
14.133/21.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA
ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

O levantamento de mercado realizado para este estudo técnico preliminar envolveu
uma analise detalhada das opg¢des disponiveis para a contratacdo de servicos de
manutencgao de elevadores de estagdes tubo do transporte coletivo de Curitiba. Esta fase

critica incluiu:
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51 Anallse das alternativas

As alternativas no contexto do levantamento de mercado para a contratagdo de
servicos de manutencao de elevadores de estagdes tubo do transporte coletivo de Curitiba
podem incluir:

e Empresas Especializadas: Empresas com expertise em montagem e(ou)
manutengao eletromecanica, com histérico comprovado em projetos similares.
e Consoércios ou Parcerias Publico-Privadas (PPP): Modelos de colaboragédo que

envolvem a participagdo conjunta de entidades publicas e privadas para a

manutengao de elevadores de estagbes tubo, combinando recursos e expertise

técnica.

5.2. Justificativa Técnica da escolha

A escolha de uma empresa especializada para a prestacdo dos servigos
mencionados é fundamentada na necessidade de garantir um projeto bem-sucedido, que
atenda plenamente as exigéncias técnicas, operacionais e regulatérias na manutengao de
elevadores de estagdes tubo do transporte coletivo de Curitiba. Esta abordagem nao
apenas maximiza a eficiéncia e a qualidade da execucdo, mas também promove a
confiabilidade e a sustentabilidade a longo prazo dos equipamentos do transporte coletivo

urbano da cidade.

5.3 Justificativa Econémica

Portanto, a escolha de uma empresa especializada ndo apenas atende as exigéncias
técnicas e operacionais especificas para os elevadores de estacdes tubo do transporte
coletivo de Curitiba, mas também proporciona uma solida justificativa econdmica. Esta
abordagem assegura a eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos, promove a
sustentabilidade financeira do projeto e contribui para o desenvolvimento econdémico e

social da cidade.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO BASEADA NAS MAMORIAS DE
CALCULOS DOS SUBITENS 4.2 E 4.3

6.1. RESUMO DE VALORES PARA A CONTRATAGAO
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VALORES PARA TERCEIRIZACAO DA MANUTENGAO DE ELEVADORES DE ESTACOES TUBO

CURITIBA

.. = : VALOR
ITEM | CODIGO SGP ESPECIFICAGAO MAO DE OBRA + UNID |QTDE UNITARIO MENSAL POR
VEICULOS FINAL ITEM
1 03.01.12.57549-0 |ENCARREGADO ADM. DE OBRAS més 1 R$ 12.028,02 | R$ 12.028,02
2 03.13.21.50921-6 |ELETRICISTA MAN. E FORCA E CONT. més 4 R$ 11.180,82 | R$ 44.723,28

J A
03.10.08.84795-4_|MEIO OFICIAL e | 8 B Gassdl (R demE e

VEICULO UTILITARIO PEQUENO, INCLUINDO
COMBUSTIVEL, MANUTENGCAO E SEGURO TOTAL

4 01.28.08.47768-6 més 4 R$ 4.508,40 | R$ 18.033,60

VALOR MAXIMO MENSAL PARA A CONTRATAGAO (MAO DE OBRA+VEICULOS) VALOR ==> R$ 94.121,13

VALOR PROVISIONADO PARA DESEMBOLSO COM PEGAS DE REPOSCAO DE ELEVADORES DE
ESTACOES TUBO (ANEXO B) DURANTE OS 12 MESES DE VIGENCIADO CONTRATO

R$ 1.709.527,61

Seguira, acostado ao Termo de Referéncia do processo em pauta, o ANEXO A -
PLANILHA ORGCAMENTARIA ESTIMATIVA VALOR TOTAL MAO DE OBRA +
VEICULOS, baseados na ultima Tabela SMOP publicada referente ao més de marco/2023
(memoria de calculo subitem 4.2); bem como o VALOR RESERVADO PARA
DESEMBOLSO COM MATERIAIS (memodria de calculo subitem 4.3).

SUBTOTAL ==>| R$ 580.074,05

7. DESCRIGAO DA ‘SOLU(}AO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS
RELACIONADAS A MANUTENGAO E A ASSISTENCIA TECNICA

O tema sera posteriormente tratado no Termo de Referéncia.

| 8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O nao parcelamento da contratagdo é justificado pela natureza integral e uUnica da
contratacdo de prestagao de servigo com fornecimento mao de obra e veiculos para
manutengao preventiva e corretiva de elevadores de estacdes tubo do Transporte
Coletivo de Curitiba, que requer uma execugao coordenada para assegurar a eficiéncia e
funcionalidade, evitando descontinuidades que poderiam comprometer os servigos. Além
disso, a abordagem unica maximiza a responsabilidade do prestador de servigos e promove

uma gestdo mais eficaz dos recursos publicos.
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9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS

A contratacao para os servigos de manutencao de elevadores de estagdes tubo do
transporte coletivo de Curitiba visa otimizar recursos financeiros e operacionais atraves da
escolha de uma empresa especializada. Espera-se reduzir custos operacionais ao
implementar praticas eficientes de manutencao e gestao, além de melhorar a utilizagdo de
recursos humanos através da alocacao eficiente de equipe qualificada. A iniciativa n&o
apenas visa melhorar a qualidade dos servigcos prestados, aumentando a acessibilidade e
seguranga para os usuarios, mas também busca promover uma gestao publica sustentavel
e responsavel, alinhada com as normativas legais e prioridades municipais.

Este enfoque estratégico ndo s6 visa melhorar a infraestrutura urbana de Curitiba,
mas também aprimorar a eficiéncia na gestdo de recursos publicos a longo prazo. Ao
garantir a economicidade na execugao dos servicos e um melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis, o projeto visa fortalecer a sustentabilidade financeira municipal,
reduzindo custos adicionais nao previstos e assegurando a entrega de resultados de alta

qualidade para beneficio direto dos cidadaos e do desenvolvimento urbano da cidade.

10.PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAGAO E GESTAO
CONTRATUAL

Considerando que o setor ja possui expertise na gestdo de contratos anteriores
similares, ndo sao necessarias providéncias adicionais especificas antes da celebragao
deste contrato. A experiéncia acumulada na gestado de contratos anteriores permite que o
setor administre este novo contrato com eficiéncia e conforme as melhores praticas ja
estabelecidas.

Os procedimentos padrao de verificacdo, analise de documentagcdo e cumprimento
das exigéncias legais serdao seguidos, conforme ja realizado em contratos anteriores,
garantindo a conformidade com as normas e a protegéo dos interesses publicos. Assim, o
setor esta preparado para proceder a celebragdo do contrato sem a necessidade de

medidas extraordinarias.
15




Prefeitura Municipal de Curitiba
U urbs
Urbanizagio de Curitiba 5.A.

11.CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

No caso da contratagédo que se pretende realizar, trata-se de objeto a ser executado
de forma autbnoma, sem que haja dependéncia da realizagdo de outra

providéncia/intervencao a ser executada por terceiro.

12.DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A prestacao de servigo para manutencao dos elevadores de estagoes tubo do
Transporte Coletivo de Curitiba podem apresentar impactos ambientais potenciais. Para

mitigar esses impactos, serdo adotadas medidas especificas:

12.1. Impactos Ambientais Potenciais

« Impactos na Biodiversidade Urbana: Durante as manutengdes preventivas e
corretivas dos elevadores ndo ha impacto a fauna e flora local considerando que n&o ha

remoc¢ao de vegetagao e(ou) alteracado do habitat natural.

e Geracao de Residuos e Poluicio Atmosférica: A atividade de manutengéo e a
operagao dos servigos podem gerar residuos solidos, emissdes atmosféricas e ruidos,

contribuindo para possiveis impactos ambientais negativos.

e Consumo de Recursos Naturais: O uso de materiais e energia elétrica durante as
manutengbes pode resultar em um consumo significativo de recursos naturais nao

renovaveis.

12.2. Medidas Mitigadoras

e Gestao de Residuos: Adogao de praticas de gestao de residuos solidos, como
a separacao e destinagao adequada dos materiais reciclaveis e a utilizagao de

técnicas que reduzam a geracao de residuos durante as atividades.

16



Prefeitura Municipal de Curitiba
U urbs
Urbanizagio de Curitiba 5.A.
v te ) 30
1o
Te n ’
v

construtivos que minimizem a emissao de poluentes atmosféricos e ruidos,

conforme normas ambientais vigentes.

o Eficiéncia Energética: Incorporacdo de medidas para promover a eficiéncia
energética nas instalagdes e durante as atividades de manutengdo, como o uso
de equipamentos energicamente eficientes e fontes renovaveis sempre que

possivel.

13.POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO
PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Apos a analise detalhada dos aspectos técnicos, operacionais e ambientais
relacionados a prestacdo de servico com fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos para manutencéo dos elevadores das estag¢des tubo do transporte coletivo
de Curitiba, concluimos que a contratacdo é adequada e essencial para atender as
necessidades especificas do sistema de transporte publico da cidade.

Considerando que URBS nao possui mais efetivo em seu quadro proprio para
atendimentos operacional dessas demandas, conclui-se como adequada a terceirizagao
dos servigos, mantendo em seu quadro préprio a atual equipe de gestdo e vistoria dos
servigos; Considerando a peculiaridade na dindmica desses servigos na cidade de Curitiba,
conclui-se que o modelo proposto € o mais eficaz para atendimento das necessidades da
URBS e dos usuarios dos elevadores das estagdes tubo do Transporte Coletivo de Curitiba,
buscando oferecer acessibilidade, conforto, seguranga e qualidade nos locais de embarque
e desembarque, mantendo em condi¢cbes de funcionamento este equipamento
imprescindivel a operagao deste Sistema, evitando que as situagdes de vandalismo,
colisdes e/ou desgaste natural inviabilizem tal operagcédo, que é indispensavel para os

cidadaos, garantindo ainda sua funcionalidade, eficacia e pontualidade.

14.JUSTIFICATIVA TECNICA

Os Elevadores de Estacdes Tubo sdo equipamentos eletromecanicos, e como todos
0s equipamentos dessa natureza precisam de constantes intervengdes preventivas ou
corretivas, muitas vezes emergenciais, visando a continuidade da operacao do Sistema de
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Transporte Coletivo da cidade, com vistas a garantir sua funcionalidade, proporcionando

acessibilidade, conforto e seguranga aos cidadaos, considerando ser este servigo de
interesse publico e indispensavel para a parcela da populagdo com necessidades especiais

e dificuldades de locomoc¢ao.

15.REGIME DE EXECUGAO

O regime de execugéao sera o de empreitada por prego unitario.

| 16.RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO

Considerando o principio da segregagao de funcgdes, ficam responsaveis pela

elaboragao do documento os funcionarios abaixo

Curitiba, 13 de outubro de 2025.

AREA TECNICA:

Documentn assinado digitalmente

15\_grb MARCELO EKERMANN
g kel Data: 13/10/2025 13:20:53-0300

verifique em https:/ /validar. iti.gov.br

MARCELO EKERMANN
Matricula n°® 84.838
CPF n.° 462.686.779-00

AREA REQUISITANTE / PLANEJAMENTO:

RODR'GO BARYCZKA Assinado de forma digital por
DE RODRIGO BARYCZKA DE
MELLO:03512570984

MELLO:03512570984 Dados: 2025.10.13 11:09:55 -03'00'

RODRIGO BARYCZKA DE MELLO
Matricula n°® 85.500
CPF n.° 035.125.709-84

[ ANUENCIA DA AUTORIDADE MAXIMA

1 — De acordo com o ETP elaborado pela area requisitante;
2 — Determino a continuidade dos procedimentos para a contratagao pretendida.
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B80060-0%90 JD Botanico Curitiba PR
Tel 413320-3000 / 3320-3232
www,urbs.curitiba.pr.gov.br

SERGIO LUIS DE [D?E.'{/“é'kzzé%%yzj%%gf LIS BE
OLIVEIRA:66284 ng\/CEﬁaAzsezaAzszeoo. ¢=BR, 0=ICP-

rasil, ou=(em branco),
252900 email=seoliveira@urbs.curitiba.pr.gov.br
Date: 2025.10.22 13:29:43 -03'00'

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA
Diretor

CURITIBA
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A AREA DE LICITAGOES E CONTRATOS

CI/AMNT/UMNT/023/2025 — 04/05/2026 — PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E VEICULOS PARA MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DE ESTAGCOES TUBO DO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA.

1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. Por meio do presente Termo de Referéncia e demais documentos que o compde,

solicitamos a abertura de procedimento licitatério, através de Sistema de Contrato,

voltado a selecdo e contratacdo de empresa especializada para prestacao de
servigos técnicos com fornecimento de materiais e veiculos para manutengao
preventiva e corretiva em elevadores de Estacoes Tubo do Sistema de
Transporte Coletivo de Curitiba, conforme especificagdes no Memorial Descritivo,

no Edital e demais anexos.

1.2. Descrigao, Especificacao e Valor Maximo do Objeto

Valor Unitario Valor Total

Item Descri¢ao Unid Qtde (em R$) (em RS)

Prestacdo de Servico Técnicos em
ELEVADOR, de estacdo tubo e terminais,
manutengdo preventiva e, corretiva,
01 demais especificagcOes inseridas no termo MO 1 RS 1.129.453,56 RS 1.129.453,56
de referéncia.

Cédigo SGP: 04.15.08.86531-8

TOTAL (EM RS) | RS 1.129.453,56

1.2.1 Reserva de valor para ESTOQUE DE RESERVA TECNICA / FORNECIMENTO
DE OUTRAS PECAS conforme demonstrativo a seguir:

ESTOQUE DE RESERVA TECNICA === R$ 271.843,53
FORNECIMENTO DE OUTRAS PEGAS == R$ 308.230,52
VALOR TOTAL DA RESERVA == R$ 580.074,05
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1.2.2. O Valor Total Maximo para a contratacéo é de R$ 1.709.527,61 (um milhao,
setecentos e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos)
ao ano. Sendo o valor maximo para a Prestacao de Servigo de R$ 1.129.453,56 e o
Valor Total Reservado para Pecas de R$ 580.074,05, sendo deste:

- R$ 271.843,53 para formacao inicial de estoque de reserva técnica;

- R$ 308.230,52 para reposicao de itens do estoque de reserva técnicas e aquisi¢cao
de outros materiais para aplicacdo nos elevadores.

1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1. Podera haver prorrogagdes no prazo especificado no item 1.3, conforme
previsto em lei.

1.4. Os servigos objeto desta contratacdo sédo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a vigéncia da contratagao.

1.6. A definigcdo dos servigos foi baseada na analise do Estudo Técnico Preliminar.

2. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATAGAO

2.1. A contratagao de servigos terceirizados (SGP).

2.1.1. A contratacdo de empresa para prestagdao de servigos técnicos com
fornecimento de materiais e veiculos para manutengao preventiva e corretiva
em elevadores de Estagdes Tubo do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba,
ora pretendidos se justifica pela necessidade de manutencdo das condigbes de
acessibilidade, seguranca e conforto aos cidadaos com dificuldades de locomocgao, e
que se utilizam dos elevadores de estacdes tubo do Sistema de Transporte Coletivo
de Curitiba para seus deslocamentos diarios.

2.2 A Contratante ndo dispbe mais de recursos humanos suficiente em seu quadro
funcional para realizar estas atividades e, por esta razao, se busca a efetivacao da
presente contratacdo de terceiros, onde a qual devera providenciar a mao de obra
com o fornecimento do material e equipamentos a serem empregados em cada

Servigo.

2



Prefeitura Municipal de Curitiba _}’: ‘;E""‘,»
B::::i:agénde Curitiba S5.A. u rbs _,. .\ ety
Av. Presidente Af‘fonsoCanva'._qo 330 ‘.: = ,"
. ) CURITIBA
2.3. A fundamentacao e a descricdo da necessidade da contratacdo encontram-se
também pormenorizadas em topicos especificos do Estudo Técnico Preliminar.

2.4, O objeto da contratac&o esta alinhado com o FUC — LDO.

3. DA DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A solucdo proposta para a prestagcao de servicos com fornecimento de
materiais para manutencgao preventiva e corretiva dos elevadores instalados nas
estagoes-tubo do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba contempla todas as
fases do ciclo de vida do objeto, em conformidade com o disposto no art. 6°, inciso
XXIIl, alinea ‘c’, da Lei n® 14.133/2021. Compreende-se como ciclo de vida o conjunto
de etapas que envolvem o planejamento, a execugao, a manutengao e o controle de
desempenho do servigo, buscando a maximizagao da durabilidade, eficiéncia
operacional e seguranga dos usuarios, com o menor custo global possivel e
observancia dos principios da economicidade e sustentabilidade.

3.2. O escopo da contratagdo abrange as atividades necessarias para assegurar o
pleno funcionamento dos equipamentos, incluindo inspecdes periddicas,
manutencdo preventiva e corretiva, substituicdo de componentes, calibracoes,
ajustes, limpeza técnica, e demais ag¢des indispensaveis a preservagao das condi¢des
originais de uso e seguranca.

3.3. As instrugdes, orientacdes, especificagdes, descricdes, quantidades, modelos de
equipamentos a serem manutenidos e demais informagdes quanto a execugao dos
servigos e fornecimento de materiais e equipamentos, constam neste Termo de
Referéncia, no Memorial Descritivo e demais anexos.

3.4. A execucdo contratual devera observar os parametros de desempenho,
qualidade, sustentabilidade e economicidade definidos neste documento, em
consonancia com o planejamento da contratagao e com as politicas de manutengao
e gestdo de ativos da URBS, assegurando o atendimento continuo e seguro aos
usuarios do transporte coletivo.

3.5. ESPECIFICAGAO DO OBJETO E DA QUANTIDADE
3.5.1. SERVICOS PRELIMINARES.
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3.5.1.1. Para os servigos que necessitarem de bloqueio total ou parcial da estagao
tubo, deverao ser obedecidas as determinagdes constantes no ANEXO W - MODELO
DE ORDEM DE SERVICO DE SEGURANCA - 0.S.S. - MANUTENCAO DE
ELEVADORES.

3.5.1.1.1. Situacbes atipicas devem ser imediatamente comunicadas ao Gestor do
Contrato, para analise quanto a aprovagéo.

3.5.1.2 Os servicos que envolvam situagdes atipicas, conforme mencionado no item
anterior, somente poderao ser executados mediante autorizagao prévia e expressa do
mencionado Gestor.

3.5.2. As areas onde ocorrera a execucdo dos servigcos devera ser devidamente
sinalizada e, quando necessario, isoladas com fitas de seguranga, conforme a
necessidade das tarefas, inclusive com sinalizagao de adverténcia para a seguranga
dos usuarios e pedestres.

3.5.3. Caso necessaria a interferéncia da Contratante, esta devera ser comunicada
com antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis.

3.5.4. O objeto licitado da presente contratacdo trata de servigos, manutengao e
reposicao de materiais os quais devem atender os requisitos e obrigacdes descritos

no edital em epigrafe e seus anexos, possuindo a garantia legal sobre os mesmos.

3.6. SERVICOS DIVERSOS

3.6.1. Todos os residuos gerados oriundos da execucédo do servico devem ser
corretamente acondicionados e descartados, sem impedir o transito de pedestres, a
operagao do Transporte Coletivo e/ou o trafego de veiculos.

3.6.2. O local devera ser limpo posteriormente a execugao dos servicos.

3.6.3. Durante a execucgao, as areas no entorno dos servicos deverao ser isoladas,
evitando-se contato com usuarios.

3.6.4. Nos locais onde havera bloqueio parcial da estagao tubo, o isolamento da area
devera ser providenciado de maneira a ndo expor usuarios a riscos e a nao prejudicar

o deslocamento dos mesmos nos locais.

3.7. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
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3.7.1. A Contratada devera tomar todas as providéncias necessarias para a sua
mobilizagdo, respeitando prazos, conforme estabelecido em cada Autorizagdo de
Execucao de Servigo, para o atendimento desta.

3.7.2. A mobilizagdo compreende o efetivo deslocamento e a instalagao no local onde
deverao ser realizados os servigos, de todo o pessoal técnico e de apoio, bem como
materiais e equipamentos necessarios a execugao dos mesmos.

3.7.3. A Contratada é responsavel pela guarda e seguranga dos insumos, materiais e
equipamentos mobilizados para a execugao dos servigos.

3.7.4. A Contratada é responsavel pela desmobilizagdo das equipes, retirada dos

equipamentos e limpeza do local.

3.8. EQUIPES

3.8.1. Os servigos deverao ser executados por profissionais devidamente qualificados
e habilitados, desde a sinalizagdo do local até a limpeza final.

3.8.2. Os profissionais deverdo apresentar-se devidamente identificados e
uniformizados, sendo de uso obrigatério os Equipamentos de Protecao Individual —

EPI’'s e coletivos EPC’s, conforme previsto na legislacao vigente.

3.9. LIMPEZA DOS LOCAIS DE MANUTENGCAO

3.9.1. Durante a execucgdo, os entulhos resultantes dos servicos deverdo ser
removidos para bota-fora, visando a ndo obstrugcao da circulagao dos usuarios.

3.9.2. Quaisquer duvidas deverdo ser sanadas junto a fiscalizacdo da Contratante,

antes da execugao dos servigos.

3.10. SINALIZAGAO DOS SERVIGCOS EM VIA PUBLICA

3.10.1 A Contratada, por imperativo de ordem e seguranga, obriga-se a prover
sinalizagao nos locais dos servigos, nas vias publicas, nos servigos nas areas externas
dos locais descritos neste documento que necessitam da utilizagdo de calgadas ou
pista de rolamento, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, instrumentos
de sinalizacao quando for o caso, bem como placas indicativas, para orientacao dos
motoristas e pedestres, de acordo com os modelos e quantidades estabelecidos e

orientados pela Coordenadoria de Obras de Curitiba — COC, da Secretaria Municipal

5
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de Transito — SETRAN e orientagdes dos Técnicos de Seguranga do Trabalho da
Contratante.

3.10.2 Compete a Contratante providenciar junto a SETRAN a licenga especial para
execugao de servigos nos locais listados, que envolvam veiculos sobre calgadas,
materiais, etc.

3.10.3. No caso de ser constatado, o ndo atendimento ao item 3.9.1, e normativas
previstas na licenga especial item 3.9.2, ficara a Contratada sujeita a aplicagéo de
multa pelos 6rgaos competentes, e sansdes conforme previsto no Edital e seus
Anexos.

3.10.4. Compete a Contratada observar as normas estabelecidas pela SETRAN e pelo
Cddigo de Transito Brasileiro no tocante a sinalizagdo de vias publicas, bem como

quanto a quaisquer autorizagdes e/ou licencas.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigao do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional
de Contrata¢des Sustentaveis:

4.1.1. Segregacao e reciclagem de residuos;

4.1.2. Transporte e logistica eficiente;

4.1.3. Conformidade com a Legislagao;

4.2. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.3. Havera exigéncia de Garantia do ESTOQUE DE RESERVA TECNICA, descritas
no item 4.4 do presente, e dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
conforme razdes constantes no ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO
(MATERIAIS + INSUMOS).

4.4. Sera exigida a Garantia do ESTOQUE DE RESERVA TECNICA de que tratam os
artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, nas condi¢cbes descritas no ANEXO
K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO (MATERIAIS + INSUMOS) e valores
apurados no ANEXO P — PLANILHA GERAL DE PECAS DE REPOSICAO DO
GRUPO | - ESTOQUE DE RESERVA TECNICA.
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4.4.1. Em caso opg¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria tera prazo de 15 dias
uteis, contado da data de homologacgéao da licitagéo, para sua apresentagao, que deve
ocorrer antes da assinatura do contrato.

4.4.2. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em
até 10 dias uteis apds a assinatura do contrato.

4.4.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relagdo a garantia da contratagao.

4.5. VISITA TECNICA

4.5.1 Nao ha obrigatoriedade de realizagao de Visita Técnica para avaliagdo prévia
dos locais de execugdo dos servigos e demais condi¢gdes. Caso a contratada julgar
necessario devera seguir 0os passos:

4.5.2. Todos os custos associados a visita técnica serdao de inteira
responsabilidade do licitante.

4.5.3. Realizar a visita técnica destinada a obteng¢do de informacdes necessarias a
elaboragcdo de sua proposta, tais como condigdes locais em que deverao ser
executados os servigos, quantidade e natureza destes, meios de acesso, entre outros,
bem como a fim de ter pleno conhecimento das peculiaridades do objeto da presente
licitacdo, visando com isto efetuar a correta avaliagdo dos custos, provisdes e medidas
necessarias a realizacao do objeto, em conformidade com o especificado neste Termo
de Referéncia, no Memorial Descritivo, no Edital e em seus Anexos.

4.5.4. A visita técnica devera ser efetuada pelo responsavel técnico da proponente,
devidamente credenciado por ela, por meio de procuragao especifica e com firma
reconhecida, na qual constem os poderes de representacao.

4.5.5. Em sendo o responsavel pela realizagao da visita titular ou sécio administrador
da empresa, devera o mesmo apresentar documentos que comprovem sua
capacidade de representacao.

4.5.6. O agendamento prévio da visita devera ser solicitado em até 02 (dois) dias

uteis anteriores a data designada para a abertura da licitacao.

4.5.6.1. Para fins de agendamento, deveréo os licitantes entrar em contato via telefone

com os funcionarios Rodrigo Baryczka de Mello (41) 3257-1191 ou Alceu Portella (41)
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98762-7779, ambos lotados na Area de Manutencdo, em dias uteis, de segunda a

sexta-feira, das 08h as 14h.

4.5.7. A visita técnica devera acontecer até o dia util anterior a da data de

abertura da licitagao, no horario das 08h as 14h.

4.5.8. Em hipdtese alguma havera agendamento ou a possibilidade de realizagao da

visita técnica fora das disposi¢cdes estabelecidas por meio deste Termo de Referéncia.

4.5.9. A visita técnica sera devidamente acompanhada por funcionario da Area de

Manutengao da Contratante.

4.6. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL
4.6.1 QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

4.6.1.1 Na sessao, apos a fase de negociacdo, mediante solicitacao do

Preqoeiro, em até 02 (dois) dias Uteis apds a cientificacdo da convocagao, a

empresa classificada em primeiro lugar, devera protocolar oficio na recepcao da

Contratante, sito a Avenida Presidente Affonso Camargo n°. 330, Estagao
Rodoferroviaria/Bloco Central, no horario das 12h30 as 18h30, aos cuidados da
Unidade de Licitagbes e Contratos - ULI, contendo Atestado(s) de Qualificagao
Técnica Operacional em seu nome, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprove a execugao de servigos com caracteristicas similares se
comparados aos servigos de maior relevancia desta licitacdo, qual sejam, servigos
de manutencao eletromecanical/éleo-hidraulica (Manutencido de Equipamentos
Eletromecanicos e(ou) Oleo-hidraulicos).

4.6.1.2 O atestado deve comprovar execucgao de servicos de manutencio preventiva
e corretiva de Equipamentos Industriais Eletromecanicos e(ou) Oleo-hidraulicos em
namero minimo de 10 (dez) unidades, o que corresponde a uma quantidade
equivalente a aproximadamente 5 (cinco) porcento da quantidade total de
equipamentos previsto no ANEXO G - RELACAO DE ELEVADORES DE ESTACAO
TUBO COM ENDERECO.

4.6.1.3 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s), para fins de
atendimento as disposigbes acima, devera(dao) conter, no minimo, as seguintes
informacgdes:

a.1) Nome da contratada

8
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a.1.1) CNPJ

a.1.2) Endereco

a.2) Nome do Contratante, constando os seguintes dados:

a.2.1) CNPJ

a.2.2) Endereco

a.2.3) ldentificagdo do contrato (tipo ou natureza do servigo)

a.2.4) Localizagao dos servigos (localidade onde o servigo foi prestado)

a.2.5) Descricao dos servigos executados (discriminagao e quantidades)

a.2.6) Nome do responsavel pela emissdo do Atestado(s) ou certificado(s) e a
assinatura deste

a.2.7) Duracéo e periodo de realizagdo dos servigos executados

a.2.8) O resultado da prestacao dos servigos

b) Na apresentagdo do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, para fins de
complementacgao, as informacgdes contidas no(s) referido(s) documento(s) poderéo ser
disponibilizadas também, a critério da licitante, através de contratos ou documentos
similares, que contenham detalhes dos servigos realizados.

b.1) Neste caso, os contratos ou documentos similares deverao ser relativos ao(s)
Atestado(s) apresentado(s).

c) N&o sera aceito atestado de empresa que pertenga ao mesmo grupo empresarial.
d) A documentacdo apresentada para comprovacdo da Qualificacdo Técnica
Operacional, sera encaminhada, pelo Pregoeiro, para analise do Gestor do Contrato
do presente processo, para que o mesmo avalie e informe se houve ou ndo o
atendimento aos requisitos determinados neste documento, no Memorial Descritivo,

no Edital e seus Anexos.

4.6.2. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

4.6.2.1 Apos a homologacao do certame, a licitante vencedora sera convocada, via

e-mail, conforme determinado pelo Pregoeiro, para protocolar na recepg¢ao da

Contratante, sito a Avenida Presidente Affonso Camargo n°. 330, Estagao
Rodoferroviaria/Bloco Central, aos cuidados da Unidade de Licitacbes e Contratos,

em até 02 (dois) dias uteis apds a cientificacdo da convocag¢ao, documento contendo
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0 numero do pregao, para apresentar os documentos abaixo relacionados, referentes
a comprovagao da Qualificagdo Técnica Profissional, a seguir discriminados:

a) Relac&o da equipe técnica profissional(is) para atuar como responsavel(is)
técnico(s) pela execugao dos servigos, apresentando:

a.1) Certidao(des) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA da sede que a mesma(s) estiver(em) vinculada(s), dentro de
seu prazo de validade e que comprove(m) situagao regular perante o mesmo, quanto
a sua formacao em nivel superior — engenheiro— com competéncia para desempenho
em atividades que comprove a execucado de pelo menos um dos servigos com
caracteristicas similares se comparados aos servicos de maior relevancia desta
licitacdo, qual sejam, servigos de manutengcao eletromecanical/éleo-hidraulica
(Manutencéo de Equipamentos Eletromecanicos e(ou) Oleo-hidraulicos).

a.2) Comprovagao de vinculo profissional com a licitante, que podera se dar
mediante contrato social, registro na carteira profissional, contrato de trabalho, ou
termo de compromisso de vinculacdo futura, sendo possivel a contratacido de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente
pela execugao dos servigos, na data fixada para a apresentacao das propostas.
4.6.2.2. Cdpia da inscri¢ao ou do registro deste Profissional no Conselho Regional de
Engenharia PR - CREA-PR -

a) Caso seja indicado profissional de experiéncia equivalente ou superior sera
exigida a mesma documentacao.

b) Serdo admitidas substituigbes por outros profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que informado de forma antecipada e aprovada pelo
Gestor do Contrato.

4.7. A documentacdo apresentada para comprovagao da Qualificacdo Técnica
Profissional sera encaminhada, pelo Pregoeiro, para analise do Gestor do Contrato
do presente processo, para que o mesmo avalie e informe se houve ou ndo o
atendimento aos requisitos determinados neste documento, no Memorial Descritivo,
no Edital e seus Anexos.

4.7.1. A empresa devera recolher ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica
dos servicos a serem prestados nesta contratagdo e apresenta-la a Contratante em

até 5 (cinco) dias uteis apds a assinatura do Contrato.
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4.8. DA JUSTIFICATIVA QUANTO A SOLICITAGAO DAS QUALIFICAGOES
TECNICAS OPERACIONAL E PROFISSIONAL

4.8.1. A qualificacdo técnica operacional, exigida para fins de atendimento as

disposi¢cbes acima, servem para avaliar se a empresa que se pretende contratar
possui capacidade técnica minima necessaria a execucao dos servicos e também
para o atendimento das demais especificacbes do presente Termo de Referéncia,
dentro de uma margem passivel de ampla concorréncia no mercado.

4.8.2. Ja a qualificagao técnica profissional serve para comprovar que a empresa a
ser contratada possui, em seu quadro técnico, profissionais habilitados e com
competéncia para garantir a correta execugdo dos servigos, supervisionando e
orientando as equipes, bem como para assegurar os corretos procedimentos nas
atividades, apontando as solugdes técnicas para a execugao dos servigos, com

identificacdo de possiveis riscos e perigos.

4.9 Documentagcao Complementar

4.9.1. Ap6s a homologacéao, a licitante vencedora sera convocada via e-mail para
protocolar, na recepgao da URBS, sita a Avenida Presidente Affonso Camargo 330,
Estacdo Rodoferroviaria, Bloco Central, aos cuidados da Unidade de Licitagdes e

Contratos, em até 02 (dois) dias uteis apos a cientificacdo da convocacao, os

documentos a seguir discriminados.

4.9.2. Alvara de Funcionamento expedido pela prefeitura do Municipio que esta
instalada, dentro do seu prazo de validade, comprovando que esta apta a exercer o
objeto da licitagao.

4.10 O documento listado no item 4.9.1. é imprescindivel para a assinatura do
Contrato.

411. Caso a empresa vencedora da presente licitacdo ndo apresentar a
documentagao acima citada, ou apresentar em desacordo com o solicitado, a empresa
nao podera assinar o Contrato, estando sujeita a penalidade de inexecucéao total,
conforme Edital de Embasamento.

4.11.1 A documentagéo sera encaminhada para a analise do Gestor do contrato, ao

qual compete a aprovagao ou ndo da documentagao apresentada.

11
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4.12. O documento exigido no item 4.9.2. devera ser apresentado em original ou
através de fotocopia autenticada por cartério competente.

4.12.1. Em caso de apresentacao do referido documento sob a forma de fotocdpia
simples, sem autenticagdo, a aceitacdo dos mesmos fica condicionada a

apresentacao do respectivo original, para que se proceda a devida autenticacéo.

Justificativa dos Documentos Complementares

4.13. A inclusao do alvara é justificada pela necessidade de garantir que as empresas
contratadas estejam legalmente habilitadas e que possam executar o contrato de
forma sustentavel, segura e em conformidade com todas as exigéncias legais

aplicaveis.

Detalhamento da Composicao de Custo

4.14. A(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar na fase de lances
devera(éo) protocolar na recep¢ao da URBS, situada na Av. Presidente Affonso
Camargo, N° 330, Bloco Central, Jardim Botéanico, Curitiba, PR, das 12h30 min as
18h30 min, obrigatoriamente no prazo maximo de até 02 (dois) dias uUteis contados
a partir do dia util seguinte a convocagéao feita por meio de Comunicado, que sera
devidamente publicado no e-compras Curitiba, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a)
designado, o detalhamento da composi¢cdo dos custos e os respectivos percentuais
praticados nos itens constantes no ANEXO A (MAO DE OBRA E VEICULOS), ficando
vedada a inclusdo de tributos de natureza direta e personalissima que oneram
pessoalmente a empresa contratada, tais como o Imposto de Renda - IR e a
Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, que nao podem ser repassados ao
contratante, sendo que o valor maximo deste documento devera coincidir com o valor
maximo ofertado pelo licitante durante a sessdo. O Documento de Encaminhamento
devera ser datado e assinado, conforme modelo constante no Anexo publicado no
Edital, contendo os dados da empresa, numero do Pregao e assunto.

4.14.1. Considerando a isengao de pagamento do Imposto Sobre Servicos - ISS
prevista no artigo 85, inciso V, da Lei Complementar Municipal n° 40, de 18 de
dezembro de 2001, com redacao dada pela Lei Complementar Municipal n® 48, de 9

de dezembro de 2003, para a prestacao dos servigos previstos nos subitens 7.02 e
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7.05 da Lista de Servigos anexa a Lei, quando contratados pela Administragao, fica

vedada a inclusdo do imposto no Beneficios e Despesas Indiretas - BDI da empresa.
4.14.2. A planilha de composigéo de custos sera avaliada pelo Gestor do Contrato a
quem compete a sua aprovagao ou nao.
4.14.3. O valor provisionado constante no ANEXO B n&o sera objeto de disputa, sendo
dispensado de apresentacgao de planilha de custo, por se tratar de um valor reservado
para fazer frente aos eventuais servigos de substituicdo de pecas com fornecimento
de materiais, ou seja, trata-se de um valor fixo, que constara no futuro contrato como
valor provisionado, mas sé havera desembolso no caso de pagamentos de
substituicdo de pecas com fornecimento de materiais na forma dos ANEXOS | e K.
Qualificagao Econémico Financeira
4.15. Como apresentacado de atestado de qualificacdo econdmico financeira tem-se
por parte da CONTRATA a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Declaracdo indice de Liquidez;

b) Certiddo de Faléncia.

Justificativa para Qualificagao Econémico Financeira

4.16. A exigéncia de Declaragdo de indice de Liquidez e Certiddo de Faléncia como
parte da qualificagdo econdmico-financeira € plenamente justificada como uma
medida de seguranga para a administracdo publica. Essas exigéncias visam
assegurar que a empresa licitante possui solidez financeira e capacidade operacional
para cumprir integralmente o contrato, protegendo assim o interesse publico e

garantindo a eficiéncia e a regularidade na execugao das obrigagbes contratuais.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. O servigo sera executado pela Contratada mediante Autorizagao Para Execugao
de Servigo (preventivo ou corretivo) emitida pela Contratante, de acordo com
programacgao de servigo definida pelo Gestor do Contrato (ou) Fiscal dos Servigos.

5.2. Nas Autorizagoes Para Execucgao de Servigo estardo relacionados os locais
indicados para execugéao do servico, o tipo de servigo a ser executado (preventivo ou

corretivo) e o prazo para execugao.

13
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5.2.1. Ver modelo de Autorizagoes Para Execucgao de Servigo constante no ANEXO
E - MODELO DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS e tipos de
prazos no ANEXO C - MEMORIAL DESCRITIVO.

5.3. A execucao dos servigos:

5.3.1 PREVENTIVOS deverdo ocorrer em dias uteis de segunda a sexta-feira
conforme previsto no ANEXO C - MEMORIAL DESCRITIVO.

5.3.2 CORRETIVOS deveréao ocorrer em todos os dias da semana conforme previsto
no ANEXO C - MEMORIAL DESCRITIVO.

5.4. O prazo maximo de execucao estara descrito em cada Autorizagao Para
Execucgao de Servigos na forma do ANEXO C - MEMORIAL DESCRITIVO.

5.5. Os servicos iniciardo em até 10 (dez) dias uteis, apds a assinatura do contrato,
e emissdao da Ordem de Servigo conforme ANEXO T — MODELO ORDEM DE
SERVICO (para inicio do contrato).

5.6. A contratacdo sera feita de forma global, englobando a prestagcéo dos servigos
com mao de obra e veiculos, e fornecimento dos materiais em todas as suas etapas,
desde o planejamento até a execugao, respeitadas as condigdes para fornecimento
de materiais constantes no ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO
(MATERIAIS + INSUMOS).

5.7. Havera Termo de Recebimento Provisério (ANEXO AD) para cada
Autorizacao Para Execucao de Servigos a ser entregue mensalmente.

5.7.1 As Autorizagoes Para Execugao de Servigos terdo suas datas de vencimento
controlada para efeitos de cumprimento de prazos pela Contratada e suas aprovagoes
quanto ao cumprimento das especificagdes se dara in loco com a anuéncia do fiscal
do contrato em até 5 dias uteis da data de conclusao do servigo pela Contratada. Ver
ANEXO E - MODELO DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS.

5.8. Para efeitos de Recebimento Definitivo Parcial, do que trata o ANEXO R —
MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO PARCIAL, além do
documento de recebimento, serdo também enviados a Contratada uma planilha onde
constara a relacdo de todas as Autorizagcbes Para Execucao de Servigos
executadas e aprovadas dentro do periodo (més), além de constar também o valor

fixo mensal referente a mao de obra e veiculos para efeitos de pagamento.
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5.8.1 Além do documento citado no item anterior, também sera encaminhado a
contrata a relacao de servigos com materiais aplicados, com os valores apurados no
periodo, na forma do ANEXO | — MODELO PLANILHA MENSAL PARA APURACAO
E RESSARCIMENTO DE MATERIAIS APLICADOS, para ressarcimento.

5.9. O respectivo pagamento sera tratado no item 7 do presente.

6. GESTAO DO CONTRATO
6.1. Em atendimento ao Decreto Municipal 700/2023, foram designados como Gestor
do Contrato o Sr. Rodrigo Baryczka de Mello, matricula 85.500, enderego de e-mail

rodmello@urbs.curitiba.pr.gov.br , fone 3257-1191 e como Gestor Suplente o Sr.

Paulo Henrique dos Santos matricula 98.497, e-mail

paulohsantos@urbs.curitiba.pr.gov.br, Fiscal Administrativo o SR. Marcelo

Ekermann, matricula 84.838, endereco de e-mail

maekermann@urbs.curitiba.pr.gov.br fone 3257-1191 e como Fiscal dos Servigos o

Sr. Pedro Luiz Jakubiak, matricula 85.325, e-mail - pjakubiak@urbs.curitiba.pr.gov.br
, fone 3257-1191.

6.1.1. Os citados Gestores dao ciéncia das atribuicbes decorrentes do encargo,

nomeadamente as previstas no Decreto Municipal N° 700/2023, bem como da
documentagao necessaria a ser encaminhada a Unidade de Licitacido e Contratos,
conforme disposto no referido Decreto.

6.2. Os servigos serao acompanhados pelo Gestor do contrato e/ou fiscais designados
por este, que terdo autonomia para sanar duvidas, acompanhar ou decidir sobre
quaisquer situagdes que nao estejam em conformidade com os servigos.

6.2.1. No caso de duvidas ou disparidades com relagdo aos servigos que a
CONTRATADA estiver executando, a mesma devera suspender sua execugao e
entrar em contato imediatamente com o Gestor do contrato para esclarecimentos.
6.2.2. Afiscalizagdo mencionada neste item nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia destes, nao

implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos.
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6.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas acordadas e com as normas da Lei n°® 14.133/2021. Cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente, pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias, mediante simples apostilamento.

6.5. As comunicagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.6. A CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para
adocéao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.7. O Gestor do contrato ou funcionario por ela designado acompanhara todas as
etapas da execucgao do objeto, que sera considerado totalmente executado somente
ao final do cumprimento de todas as etapas previstas.

6.8. O Gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacao
da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, bem como
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa, no relatério de riscos eventuais.

6.9. O Gestor do contrato tomara as providéncias necessarias para a formalizacao de
processo administrativo de responsabilizacdo, para fins de aplicagdo de sancgoes,
conforme previsto na Lei n° 14.133/2021, art. 158, ou pelo agente ou setor com
competéncia para tal, conforme previsto no Decreto n°® 11.246/2022, art. 21, Inciso X.
6.10. O Gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor
competente para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no

valor dimensionado pela gestao, nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1 Os valores referentes a mao de obra e veiculos serdo pagos mensalmente a
CONTRATADA no valor fixo mensal constante em contrato desde que sejam mantidas
em atividade no periodo a méo de obra e veiculos especificados em contrato.

7.2 Materiais/pecas de baixo custo e insumos nao constantes na relagdo de pecgas do
Grupo | e Grupo Il ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO (MATERIAIS +
16
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INSUMOS) serao fornecidos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e
deverao compor o preco fixo dos servigos ofertados pela licitante a titulo de valor
mensal pelos servigos prestados.

7.3 O valor mensal dos servigos, do que trata o subitem 7.1 serdo somados a
eventuais valores de prestacao de servigos com fornecimento materiais do GRUPO |
e GRUPO II, na forma do ANEXO | — MODELO PLANILHA MENSAL PARA
APURACAO E RESSARCIMENTO DE MATERIAIS APLICADOS, e pagos no més
imediatamente posterior ao da apuracédo de valores em até 30 dias corridos, desde
que autorizado e certificado pelo Gestor do Contrato.

7.3.1 Para efeito de pagamento deverao ser emitidas Notas Fiscais separadas, sendo:
uma Nota Fiscal de Servigos para valores fixos mensais de mao de obra e veiculos
e outra Nota fiscal de Servigos para ressarcimento de servigos com materiais
aplicados.

7.4. A planilha de mao de obra + veiculos e de apuragdao mensal de servigos com
materiais do Grupo | e Grupo Il aplicados, do que trata o subitem anterior do
presente instrumento, sera disponibilizada pela Contratante a Contratada para
conferéncia, acompanhada do Termo de Recebimento Provisério (ANEXO AD) e
apo6s 5 (cinco) dias uteis sera emitido o Termos de Recebimento Parcial (ANEXO
R), para posterior emissao da(s) Nota(s) Fiscal(is).

7.5. O Termo de Recebimento Definitivo Parcial, conforme ANEXO R — MODELO
DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO PARCIAL do presente, declara aceito
em carater definitivo para fim de pagamento os servigos prestados no periodo em
epigrafe.

7.5.1. O periodo de apuracao e emissado do Termo de Recebimento Definitivo Parcial
devera ser mensal, preferencialmente no ultimo dia util de cada més, podendo, a
critério da CONTRATANTE, ocorrer mais de um periodo de apuragédo mensal.

7.6. Caso a Contratada ndo cumpra com as exigéncias constantes deste Termo de
Referéncia, das Diretrizes diversas, do Memorial Descritivo, do Edital e de seus
Anexos, ndo sera liberado o pagamento referente a medi¢ao correspondente, até que
a irregularidade seja sanada.

7.7. Com o objetivo exclusivo de oferecer aos licitantes interessados nog¢ao quanto a

necessidade de mao de obra, materiais e logistica, para possibilitar o correto

17



o
s

CURITIBA

Prefeitura Municipal de Curitiba
urbs
Urbanizacéo de Curitiba S.A.

‘. ent

odo OViaria t

) ta ritiba
2 3

W urbs.curiti r.gov.br

planejamento na execucgao das atividades, bem como embasamento para formulagao

da proposta comercial, para o perfeito atendimento aos servigos a serem executados
nos locais aqui descritos, foram elaborados diversos anexos listados no item 18 deste
Termo de Referéncia.

7.8. A disponibilizagcdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO,
conforme modelo no ANEXO S — MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DO OBJETO do presente, declara em carater definitivo a conclusdo dos
servicos executados no presente CONTRATO, estando realizado os devidos
pagamentos mediante os TERMOS DE RECEBIMENTOS DEFINITIVOS PARCIAIS,
conforme previsto no contrato supracitado.

7.9 O recebimento definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execugao do contrato.

Pagamento

7.10. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, apos o
aceite do(s) item (ns) e contados da aprovacao da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
CONTRATADA.

7.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

7.12. Apds a entrega do objeto, a Nota Fiscal devera ser entregue ao gestor do
contrato, que a encaminhara ao setor competente.

7.13. A CONTRATADA devera formalizar o pedido de pagamento via Sistema PROCEC
PAGAMENTOS, através do seguinte endereco:
https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br.

7.14. Os procedimentos e a forma de acesso ao PROCEC PAGAMENTOS foram

publicados e estao disponiveis no Guia de Servigos, no seguinte endereco eletrénico:

https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/Home/Pagamentos .

7.15. A Nota Fiscal devera ter como destinatario o Fundo de Urbanizagao de
Curitiba.
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7.16. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
Servigo de Cadastro de fornecedores do Municipio de Curitiba ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.
7.17. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagcdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacédo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas viciadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apoés a
comprovagao da regularizagdo da situagao, nédo acarretando qualquer énus para o
Contratante.
7.18. No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, devera ser informado o(s)
numero(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s), da Autorizacdo de
Fornecimento ou da ata, se for o caso.
7.19. A Nota Fiscal e as faturas discriminativas deverao ser apresentadas em moeda
corrente nacional e atender, quando for o caso, ao previsto no Decreto Estadual n°®
3330/2008, relativo a apresentagcao de nota fiscal eletrénica.
7.20. Na Nota Fiscal deverdo ser indicados o nome do Banco, nome e numero da
agéncia e numero da Conta Corrente, onde sera creditado o valor.
7.21. Sera aplicada compensacao financeira, quando houver atraso de pagamento
dos valores devidos por culpa exclusiva do CONTRATANTE, observada a apuracao
de responsabilidade do agente que deu causa ao atraso.
7.22.0 pagamento da compensacgao financeira estabelecida no item anterior
dependera de decisdo motivada da autoridade competente, condicionada a
apresentacao de requerimento a ser formalizado pela Contratada.
7.2.1. No caso de atraso de pagamentos, em periodos superiores ao determinado no
art. 25 da Lei Federal n® 14.133/2021, poderao ser cobrados, exclusivamente, os
seguintes encargos:

a) Juros remuneratorios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida, observado

o disposto nas Resolugdes aplicaveis da SMF;

b) Correcdo monetaria adotada pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor

Amplo Especial — IPCA/IBGE, e, na falta deste outro que venha a substitui-lo.
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7.21.1. Os juros remuneratorios serao os resultantes da divulgacdao da Taxa

Referencial de Juros — TR, divulgada pelo BACEN — Banco Central do Brasil.

7.22. As Resolucdes da SMF se aplicam somente as contratacbes com recursos
decorrentes do Tesouro Tributario Municipal. As despesas decorrentes da mora da
Uniao, Estados ou de outras fontes ndo controladas pelo Municipio seguirdo a
regulamentacgao aplicavel pelo respectivo ente publico ou entidade.

7.23. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao Servico de Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Curitiba para identificara manutencdo das condi¢gdes de habilitagao
exigidas no Edital e a eventual suspenséo temporaria de possibilidade de participagéo
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.24. A verificacao de eventual irregularidade da CONTRATADA nao ensejara a
retencdo do pagamento, devendo a CONTRATANTE, apds realiza-lo, conceder prazo
de até 30 dias, prorrogavel por duas vezes, totalizando o prazo maximo de 90 dias
para a respectiva anexacdo da documentagdo que comprove a regularidade e, ao
final, na hipétese de nao regularizacao, tomar as medidas necessarias ao processo
administrativo destinado a resciséo do ajuste.

7.25. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.26. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a CONTRATADA, ampla defesa.

7.27. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo mantidos, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua
situacao cadastral.

7.28. Por motivo de economicidade, segurancga nacional ou outro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima

autoridade do CONTRATANTE, podera ser afastada a rescisdo contratual.
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7.29. Serao realizadas eventuais retencgdes tributarias devidas sobre o valor da nota
fiscal e fatura fornecida pela CONTRATADA, no que couber, respeitada a legislagéo

pertinente, especialmente a Lei Complementar n°® 123/2006.

8. MODALIDADE DE LICITAGAO, FORMA, CRITERIO DE JULGAMENTO E
REGIME DE EXECUGAO

8.1. A contratagdo sera realizada através da modalidade de licitagdo PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com modo de disputa ABERTO e critério de julgamento por
MENOR PRECO GLOBAL. Esta combinacao é a mais eficiente para garantir uma
proposta vantajosa para a URBS, proporcionando agilidade, transparéncia e incentivo
a competitividade no processo licitatério.

8.1.1. O Pregao Eletronico possibilita maior participagdao de fornecedores, reduzindo
prazos e facilitando a obtencéo de propostas mais vantajosas. A escolha pelo Modo
Aberto incentiva a competitividade e a transparéncia, resultando em melhores precos
para a Administracdo Publica.

8.1.2. A adogao do critério de julgamento pelo Menor Prego Global é justificada pela
necessidade de garantir a uniformidade e padronizagao dos servigos.

Justificativa para fracionamento do objeto em lote unico

8.2. O fracionamento do objeto em um lote Unico para servigos que envolvem
prestacao de servicos com fornecimento de mao de obra e veiculos para
manutencgao preventiva e corretiva em elevadores de Estagoes Tubo do Sistema
de Transporte Coletivo de Curitiba se justifica pela interdependéncia técnica e
logistica entre as atividades a serem realizadas, uma vez que a execugédo de
diferentes etapas demanda uma sequéncia coordenada para garantir a integridade
técnica e estrutural do servigo. Dividir o objeto em itens distintos poderia comprometer
a qualidade final, gerar retrabalho e aumentar o tempo de execucgao, visto que
diferentes fornecedores poderiam adotar padrdes de execugao e prazos variados, o
que comprometeria a compatibilidade e o alinhamento entre as fases do servigo. A
contratagdo de um unico fornecedor para a execucgao do lote garante a uniformidade
dos materiais, a sincronizagao das atividades e a responsabilizacéo integral sobre a
qualidade do servico, além de otimizar a gestao e o controle do contrato, assegurando

maior eficiéncia e economia para a administragao publica.
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8.2.1. A escolha por esse critério também promove a qualidade técnica na execucgéo,

ja que um unico fornecedor especializado podera garantir o cumprimento das
exigéncias técnicas e legais em todos os pontos do contrato, assegurando o
atendimento integral as necessidades da Administracéo Publica.

8.3. O modo de contratacéo sera por meio da celebracédo de termo de contrato.
8.3.1 A escolha do sistema de contrato se justifica por sua capacidade de assegurar
maior controle, transparéncia e eficiéncia na gestao dos servigos. Essa forma oferece
flexibilidade para atender as necessidades especificas, promove economia e
competitividade entre fornecedores, e acelera o processo licitatério. Além disso, esta
alinhada com as diretrizes legais vigentes, garantindo um processo transparente e
vantajoso para a Administragdo Publica.

8.4. O regime de execugao sera empreitada por preco global.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1 VALORES DA CONTRATACAO

9.1.1 Informamos que a apuracao relativa aos valores do servigo a ser contratado se
deu conforme PLANILHA ORCAMENTARIA constante no ANEXO A — PLANILHA
ORCAMENTARIA ESTIMATIVA MENSAL E TOTAL MAO DE OBRA + VEICULOS,
bem como a previsdo de desembolso de valores de servicos com aplicacdo de
materiais se deu conforme estimado no ANEXO B - PLANILHA PREVISAO DE
DESEMBOLSO COM MATERIAIS GRUPO | E GRUPO Il - MENSAL E TOTAL.

9.1.1.1 Utilizando o disposto no inciso Il do Paragrafo 2°, do Art. 6° do Decreto

Municipal 384/2023, esclarecemos que a estimativa de pregos para locagao de
veiculos (ANEXO A) foi elaborada com base na ultima Tabela SMOP publicada em
abril de 2023 referente ao més de marco de 2023.

9.1.1.1.1 Justificamos a escolha exclusivamente da referida Tabela SMOP da
Secretaria Municipal de Obras Publicas para locagdao de veiculos, dada a sua
confiabilidade e total aplicabilidade para o objeto da presente licitacédo, e pela mesma
atender na integra aos requisitos do inciso Il do Paragrafo 2°, do Art. 6° do Decreto

Municipal 384/2023, o qual tem a seguinte redacgéo: “utilizacdo de dados de pesquisa
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publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo

Poder Executivo federal, estadual ou municipal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso”.

9.1.1.1.2 Considerando a escolha da utilizacdo da Tabela SMOP da Secretaria
Municipal de Obras Publicas de Curitiba em atendimento ao inciso |1l do Paragrafo 2°,
do Art. 6° do Decreto Municipal 384/2023, justificamos o afastamento da

aplicabilidade dos demais critérios para a locagao de veiculos.

9.1.1.2. Utilizando o disposto no inciso Il do Paragrafo 2°, do Art. 6° do Decreto
Municipal 384/2023, esclarecemos que a estimativa de precos para mao de obra
(ANEXO A) foi elaborada com base em sitio eletronico de dominio amplo (Portal
SINDIMONT acessado em 27/03/2025, 15:47h).

9.1.1.2.1 Justificamos a escolha exclusivamente de sitio eletréonico de dominio
amplo (Portal SINDIMONT — ANEXOS AB e AC) para calculos sobre o salario base
da categoria na composicao do preco da mao de obra, dada a sua confiabilidade e
total aplicabilidade para o objeto da presente licitacdo, e pela mesma atender na
integra aos requisitos do inciso Ill do Paragrafo 2°, do Art. 6° do Decreto Municipal
384/2023, o qual tem a seguinte redacao: “utilizacido de dados de pesquisa publicada em

midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo

federal, estadual ou municipal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo,
desde que contenham a data e hora de acesso”.

9.1.1.2.2 Considerando a escolha da utilizacao do sitio eletronico de dominio
amplo (Portal SINDIMONT) em atendimento ao inciso Ill do Paragrafo 2°, do Art. 6°
do Decreto Municipal 384/2023, justificamos o afastamento da aplicabilidade dos
demais critérios para a mao de obra conforme segue:

9.1.1.2.21 Considerando que as caracteristicas dos ELEVADORES DE
ACESSIBILIDADE EM ESTACOES TUBO é exclusiva da cidade de Curitiba, ndo ha
dados disponiveis a serem consultados no Portal Nacional de Contratagcbes Publicas,
o qual é de ambito nacional, sendo que outras cidades ndo possuem contratacdes
sequer similares ao objeto deste certame.

9.1.1.2.2.2 Nao ha contratacées do objeto em questdo e nem similares, nos anos
anteriores e, por este motivo, ndo ha dados a serem utilizados e nao foi possivel

encontrar nenhuma contratagao similar disponivel em qualquer sitio eletronico.
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9.1.1.2.2.3 Mais uma vez, considerando a exclusividade das caracteristicas dos
ELEVADORES DE ACESSIBILIDADE EM ESTACOES TUBO, nao ha dados de sitios

eletrénicos especializados, bem como nao existe base nacional de notas fiscais

eletrénicas de contratagdes publicas similares, nem dados no aplicativo Menor Preco
- Nota Parana e nem a possibilidade de pesquisas baseadas em “cesta de pregos” ou
no sistema Nota Curitibana.

9.1.1.3 Em atendimento ao inciso Il do Paragrafo 2°, do Art. 6° do Decreto Municipal
384/2023, utilizamos como método para obtencao do preco estimado, dados de sitio
eletronico de dominio amplo (Portal SINDIMONT) para calculos sobre o salario
base da categoria na composigdo do pre¢co da mao de obra, sendo esta a unica
op¢ao viavel para elaboragao do termo de referéncia.

9.1.2. O orcamento da presente licitagdo nao sera sigiloso

9.2 DA NATUREZA DO SERVICO

9.2.1 Os servicos a serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de servigos

comuns, na acepcao do Inciso XIlI, Art. 6°, da Lei n°® 14.133/2021.

9.3 DA VERBA

9.3.1 Esta contratacao sera efetuada através de verba FUC.

9.4 DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAQO

9.4.1 O valor maximo estimado total da contratagao para mao de obra e veiculos
encontra-se no ANEXO A — PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA MENSAL E
TOTAL MAO DE OBRA + VEICULOS.

9.4.2 O valor maximo provisionado total para servicos com aplicagdo de
materiais encontra-se no ANEXO B - PLANILHA PREVISAO DE DESEMBOLSO
COM MATERIAIS GRUPO | E GRUPO Il - MENSAL E TOTAL.

9.5 DOS VALORES ESTIMATIVOS DE DESEMBOLSO MENSAL E TOTAL

9.5.1 O Valor maximo estimado de desembolso mensal com mao de obra e
veiculos é de R$ 94.121,13.

9.5.2 Além do valor mensal referente @ mao de obra e veiculos demonstrados no

subitem anterior (9.5.1), também ha a expectativa de um desembolso estimado em
R$ 580.074,05 para 12 meses de servicos com aplicacdo de materiais a serem

aplicados nas manutengdes dos elevadores durante a execugdo do objeto, e que
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também deverao ser custeados pela Contratante através do FUC. Portanto o valor
estimado de desembolso mensal de servigos com aplicagcao de materiais é de R$
48.339,50 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
cujas quantidades de materiais e custos estimados estdo baseados na experiéncia da
UMNT, e estdo demonstrados no ANEXO B - PLANILHA PREVISAO DE
DESEMBOLSO COM MATERIAIS GRUPO | E GRUPO Il - MENSAL E TOTAL.
9.5.2.1 O objetivo do provisionamento de desembolso de servigos com aplicagdo de
materiais € a de garantir a continuidade dos servigos de manutengao corretiva, quando
houver necessidade de substituicdo de componentes desgastados, danificados ou
comprometidos por falhas operacionais, vandalismo ou uso inadequado.

9.5.2.2 O valor de servigos com materiais/peg¢as provisionado para 1 (um) ano de
execucdo de contrato sera de R$ 580.074,05 (quinhentos e oitenta mil, setenta e
quatro reais e cinco centavos), nao sendo acumulativo para o caso de renovagao
contratual.

9.5.2.2.1 Na hipotese de renovacao do prazo do contrato, o valor do referido item sera
igualmente renovado, por seu importe nominal, ndo incidindo sobre ele qualquer tipo

de reajuste.

9.6. Substituicdo Pecas

9.6.1 A substituicdo de pecas devera ser feita somente apods a aprovacao do Gestor

do Contrato, mediante apresentacio pela empresa contratada de um relatério técnico

detalhado, contendo:

a) Descricao da peca ou componente a ser substituido (especificagcdes técnicas).

b) Justificativa da necessidade de substituicdo, com base em relatérios de inspegao

ou manutencodes corretivas.

c) Evidéncias fotograficas que comprovem o estado da pega ou componente.

d) Orgamento com pregos de mercado para a pega ou componente, indicando o custo

unitario e o local de instalagao (elevador especifico).

e) Proposta de precgos:

e1) A Proposta de Prego devera conter, no minimo, os seguintes itens / informacgdes:
e Papel timbrado da empresa Contratada, com endereco, telefone.

e Data;
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e Descrigado da(s) peca(s) a ser(em) fornecida(s);

e Composigao de prego para o fornecimento da(s) pecga(s):

a) Discriminacéo;

b) Quantidade;

c) Preco unitario;

d) Subtotal;

e) Custo com frete;

f) ICMS;

g) Custo emissao Nota Fiscal;

h) Valor Total.

e Prazo de entrega:

e Prazo para instalagao/substituicdo da(s) peca(s);

e Garantia (especificar);

e Validade da proposta;

e Assinatura do representante da firma, com nome legivel, funcéo e telefone

para contato.

9.6.2. O valor reservado sera utilizado conforme a demanda de pegas ao longo do
contrato, e a empresa contratada devera garantir que as pecas fornecidas sejam
originais ou compativeis com as plataformas elevatodrias instaladas, respeitando as
especificacées do fabricante para garantir o pleno funcionamento e seguranga dos

equipamentos.

9.6.3 Nao ha garantia a futura contratada do fornecimento de pegas mencionado no
subitem 9.6.2, sendo item meramente estimativo, e que devera constar da proposta

como valor fixo para todos os licitantes.

9.7 JUSTIFICATIVA PARA VALOR FIXO DE PECAS

9.7.1 Os elevadores instalados nas estacdes tubo sdo compostos por componentes
criticos, inversores de frequéncia, sensores de seguranca, sistemas hidraulicos,
botoeiras e unidades de controle. Esses componentes estdo sujeitos a desgaste
natural, condicbes ambientais adversas e ao uso constante, sendo essenciais para

garantir o funcionamento seguro do elevador.
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9.7.2 Devido ao uso continuo por um publico diverso dos equipamentos de transporte,
€ comum que os elevadores sofram danos decorrentes do tempo de uso, vandalismo
ou uso inadequado, seja por falta de familiaridade dos operadores com o equipamento
ou por tentativas de opera-las incorretamente. Isso pode resultar em falhas que
exigem a substituicdo de pegas para manter os equipamentos em condi¢des
operacionais seguras.

9.7.3 O valor fixo de R$ 580.074,05 (quinhentos e oitenta mil, setenta e quatro reais e
cinco centavos) foi estimado com base no histérico de manutengdo da UMNT,
cobrindo o custo de mao de obra e pegas que poderao ser necessarias para
manutengao corretiva ao longo de um periodo de 1 (um) ano. Essa previsdo garante
a continuidade dos servigos, assegurando agilidade na reposigdo de componentes
essenciais sem comprometer a seguranga dos usuarios.

9.7.4 Esta reserva de valor é necessaria para que a empresa contratada possa repor
pecas danificadas por uso inadequado ou outras causas, mantendo a seguranga e
funcionalidade dos elevadores, especialmente em locais de alta circulacdo de
usuarios.

9.7.5. Com isso, o valor maximo TOTAL para a contratagdo passa a ser de R$
1.709.527,61 (um milh&do, setecentos e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e
sessenta e um centavos) ao ano, ou R$ 142.460,63 (cento e quarenta e dois mil,
quatrocentos e sessenta reais e sessenta e trés centavos) ao més, distribuido pelos

itens que compdem o contrato conforme demonstrado no quadro abaixo:

ITEM DESCRIGCAO ANEXO VALOR VALOR TOTAL
MENSAL PARA 12 MESES
01 | MAO DE OBRA A R$ 76.087,53 R$ 913.050,36
02 | VEICULOS A R$ 18.033,60 R$ 216.403,20
03 | VALOR ESTIMADO RESERVADO
PARA DESEMBOLSO DE B R$ 48.339,50 R$ 580.074,05
SERVICOS COM APLICACAO DE
MATERIAIS, QUANDO
NECESSARIO

9.8 DAS OBSERVACOES

9.8.1 Os valores mensais e total sio meramente estimativos.
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9.8.2 O valor total anual ndo podera ser superior ao contratado, exceto nos casos de
acréscimos de valores previstos no Edital e seus anexos ou em lei, e devidamente
autorizados pela Contratante.

9.8.3 Os valores previstos nesta contratagao estdo de acordo com o praticado no
mercado.

9.8.4 O preco unitario mensal da proposta devera incluir valores de mao-de-obra,
veiculos, equipamentos, ferramentas, insumos, materiais ndo constantes na relagéo
de pecas do Grupo | e Grupo || ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO
(MATERIAIS + INSUMOS), EPI's e EPC’s, placas, cones, sinalizagcdes, mobilizagao,
desmobilizacéo, transporte, fretes e todos os demais itens necessarios a realizagao
dos servigos.

9.8.5 Para MATERIAIS constantes na relacéo de pecas do Grupo | e Grupo || ANEXO
K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO (MATERIAIS + INSUMOS), quando
fornecidos pela empresa Contratada, deverdao estar inclusos nos pregcos unitarios
definidos na forma do ANEXO | - MODELO PLANILHA MENSAL PARA APURACAO
E RESSARCIMENTO DE MATERIAIS APLICADOS, todos os custos que envolvem o
servigo com fornecimento de material, devendo todos ser da melhor qualidade e ainda

obedecer as especificagdes e as normas vigentes.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
10.1. Os dispéndios oriundos desta contratacdo serdo ressarcidos através de verba
FUC.
10.2. As despesas decorrentes desta licitagao correrdo por conta da seguinte dotagao
orcamentaria:

30001.15453.0006.2142-33.90.39-02 — Fonte 001.

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Fornecer o objeto licitado rigorosamente de acordo com as especificagcdes

contidas no Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas Diretrizes, no Edital e
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seus Anexos, 0s quais sao partes integrantes da presente contratagdo, sob pena de
aplicagao das sang¢des previstas.

11.2. Executar os servigos nos prazos determinados nas Autorizagdes para
Execucao de Servigo, no Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas
Diretrizes, no Edital e seus Anexos, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes,
carretos, taxa de descargas, presentes as Notas Fiscais correspondentes.

11.3. Se o servigo prestado estiver em desconformidade com as especificagdes, todas
as despesas e os eventuais danos de qualquer natureza decorrentes serao atribuidos
a empresa Contratada.

11.4. Responsabilizar-se pelo total atendimento das especificagdes do objeto licitado,
conforme nas Diretrizes, no Memorial Descritivo, Termo de Referéncia, no Edital e
seus Anexos, bem como formulario proposta da Contratada.

11.5. Responsabilizar-se pela sele¢do, qualificacdo, treinamento, habilitagdo e
substituicdo da equipe de profissionais, garantindo assiduidade, pontualidade,
disciplina e motivagao para a execugao das atividades contratadas.

11.6. Disponibilizar no minimo 2 (dois) canais de comunicagao (e-mail, telefone, entre
outros) com a Contratante, para recebimento das Autorizagées para Execugao de
Servigo emitidas por esta.

11.7. Responder a quaisquer questionamentos e/ou pedidos de esclarecimentos da
Contratante, feitos via aplicativo de mensagens, e-mail ou carta em até 02 (dias) dias
uteis, contados da data de recebimento pela Contratada.

11.8. Conduzir e executar os servigos utilizando-se de todos os critérios técnicos e
recursos necessarios para que se alcance resultados eficazes, de acordo e em
conformidade com as especificacdes técnicas exigidas pelas normas pertinentes e
vigentes da ABNT, bem como pelos padrdées e orientacbes estabelecidos pela
Contratante.

11.9. Ter em seu quadro funcional funcionarios qualificados, habilitados, treinados,
em numero minimo constante no ANEXO A e planilha de custos apresentada,
munidos de ferramentas, veiculos e equipamentos para realizagdo dos servicos,
adequadamente uniformizados, identificados e portando os devidos equipamentos de
seguranga, EPI's e EPC’s, para a realizagao da prestagao de servigo e cumprir todas
as regras sobre SAUDE, SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO a seguir:
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11.9.1 Antes da execucgao do primeiro servigo, a Contratada devera agendar com o

Gestor do Contrato o treinamento de integragcao sobre seguranga do trabalho junto as
Estagcdes Tubo, a ser ministrado pelos Técnicos de Seguranca do Trabalho da
Contratante para todos os funcionarios que executarao esse tipo de servigo.

11.9.2 Ao final do treinamento, tanto a empresa contratada, quanto seus funcionarios
deverdao assinar a OSS - ORDEM DE SERVICO DE SEGURANCA para
PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS JUNTO AS ESTACOES TUBO,
conforme consta modelo no ANEXO W — MODELO DE ORDEM DE SERVICO DE
SEGURANCA - 0.S.S. - MANUTENCAO DE ELEVADORES.

11.9.2.1 O tempo para cumprimento das exigéncias de que trata o item acima,

nao altera o prazo maximo previsto para o inicio da execucao dos servicos.

11.9.3 Para a realizacao da Integracédo de Seguranca e liberagao para as atividades,
de que trata o item 11.9.1 deste documento, a Contratada devera atender a todos os
requisitos de Saude, Seguranga e Medicina do Trabalho listados a seguir:

11.9.3.1 Codpia da Carteira de Trabalho de todos os funcionarios que estardo
realizando atividades junto a Contratante (Registro).

11.9.3.2 Copia da Ficha de Registro do Funcionario junto a empresa Contratada.
11.9.3.3 Copia do PGR (Programa de Gerenciamento de Risco).

11.9.3.4 Copia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO.
11.9.3.5 Copia do Certificado de conclusado do curso para trabalhos com solda - NR-
18 e trabalhos com eletricidade NR10 dentro da validade.

11.9.3.6 Copia do Atestado de Saude Ocupacional — ASO.

11.9.3.7 Copia das fichas de entrega de EPIs Equipamentos de Protegéo Individuais
EPI's.

11.9.4 Toda a documentagao, em coépia, de que trata o item 11.9.3, podera ser
disponibilizada de maneira Digital.

11.9.5 A execugéao dos servigos devera ocorrer conforme as normas NR-06, NR10 e
NR-18, que sao pertinentes ao objeto desta contratagao.

11.10. A Contratada devera assumir integral e exclusivamente todas as
responsabilidades no que diz respeito as obrigagcdes fiscais, trabalhistas,
previdenciarias e quaisquer outros referentes a seus empregados e atividades, bem

como as que dizem respeito as normas de seguranga de trabalho, prevista na
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legislagao especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto deste instrumento.

11.11. Fornecer todos os equipamentos para realizacdo das atividades diarias, para
o transporte dos residuos, bem como todos os Equipamentos de Seguranca Individual
— EPI's e Equipamentos de Seguranga Coletivo — EPC’s, providenciando a sinalizagao
do local para o desenvolvimento das atividades, responsabilizando-se pelo
treinamento de seus funcionarios, ficando a seu cargo ainda a guarda, manutencéo e
substituicdo dos EPIs e EPC'’s.

11.12. Providenciar o afastamento e a respectiva substituicdo, ambos de forma
imediata, em atendimento a solicitagdo da Contratante, do empregado ou contratado
da Contratada que nao esteja executando fielmente suas atividades e/ou esteja
causando problemas ou quaisquer transtornos, prejudicando o bom andamento dos
servigos.

11.13. Fazer controle, em formulario proprio e individual, dos Equipamentos de
Seguranga Individual — EPI's entregues e da utilizagdo dos mesmos pelos
funcionarios, bem como da regularidade de troca para cada um deles, providenciando
o encaminhando das copias para o Gestor do Contrato, através de e-mail, sempre que
solicitado.

11.14. Fornecer e manter em bom estado de uso todos os equipamentos, veiculos,
ferramentas e maquinarios necessarios para a execugao dos trabalhos, bem como os
demais insumos e equipamentos, substituindo-os sempre que necessario ou se
apresentarem ma condicdes de uso, conforme avaliagdo do Gestor do Contrato.
11.15. Providenciar o isolamento adequado da(s) area(s) para protecdo dos
pedestres, veiculos e imdveis, antes do inicio das atividades.

11.16. Providenciar combustivel e demais insumos para funcionamento de
equipamentos e ferramentas das atividades diarias.

11.17. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar a Contratante ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes, na execugao dos servigos
contratados, isentando a Contratante de toda e qualquer reclamacido e/ou

responsabilizacdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos.
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11.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos gerados pelo descarte irregular
de insumos e materiais (vegetagéo, entulhos, sélidos contaminados, entre outros),
oriundos da Limpeza dos locais de manutencgao.

11.19. Manifestar-se, por escrito, sobre os oficios encaminhados pela Contratante, a
partir da ciéncia, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, garantindo a esta o acesso

a documentos relativos ao objeto licitado.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Fiscalizar e controlar o recebimento dos servigos, ficando também responsavel
pela validacao do objeto entregue pela Contratada.

12.2. Notificar, por escrito, a Contratada, dos defeitos ou irregularidades verificadas
na execucao dos servigos, fixando-lhe prazos para sua corregao.

12.3. Recusar todos e quaisquer servigos que nao estejam em conformidade com as
especificacoes definidas neste Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas
Diretrizes, no Edital e seus Anexos, ficando a Contratada obrigada a providenciar sua
substituicdo sem 6nus para a Contratante.

12.4. Rejeitar os servigos executados com imperfeicdo ou em desacordo com as
especificacdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia, no Memorial
Descritivo, nas Diretrizes, no Edital e seus Anexos.

12.5. Garantir o acesso da Contratada e de seus prepostos a todas as informacdes

necessarias relativas a execugao dos servigos.
13. DAS PENALIDADES

13.1. Sao aplicaveis as sangdes administrativas previstas na Lei Federal 14.133/2021,
nos art. 244 a 289 do Decreto Municipal N°. 700/2023.

13.2. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes multas, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na legislagdo em vigor, neste Edital e na legislagcéo aplicavel,
13.3. Multa de 1% (um por cento) no caso de Atraso da Entrega, calculada sobre o
Valor da Parcela em atraso limitada a 30 % (trinta por cento) do valor dessa parcela.
13.3.1. Apos o 30° (trigésimo) dia corrido a administracédo podera nao mais aceitar
o objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, a inexecugao total ou parcial da

obrigacdo assumida, sem prejuizo do cancelamento unilateral da avenca, que
32



CURITIBA

Prefeitura Municipal de Curitiba
o urbs
Urbanizacéo de Curitiba S.A.

.. Pr t

odofe 3

)60~ ta i
3 3

W urbs.curiti r.gov.

ensejara a desconsideragao da multa prevista no subitem anterior e a imposigao das

sangoes previstas nos itens 13.5 ou 13. 6..

13.4. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculada sobre o Valor da
Autorizacao de Fornecimento, no caso de descumprimento das demais obrigacdes
previstas neste Instrumento para as quais ndo haja Penalidade especifica cominada.
13.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela ndo executada pela
inexecugao parcial do ajuste e impedimento de participar de licitagao e contratar
com a URBS, por até 1 (um) ano contado da publicacdo no Diario Oficial do
Municipio da medida punitiva.

13.6. Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela nao executada,
pela inexecugao total do ajuste e impedimento de participar de licitagao e
contratar com a URBS, por até 02 (dois) anos, contados da publicacdo no Diario

Oficial do Municipio de tal medida punitiva.

Justificativa das Penalidades

13.7. Justifica-se o padrao de aplicagdo de penalidades acima e os importes
percentuais nele fixados, haja vista que se trata de disciplina aplicada em contratacoes
da URBS em geral, com significativo sucesso, sobretudo por ndo haver duvidas dos
licitantes acerca de sua aplicacdo. Destaca-se que os patamares de aplicagcao de
penalidades foram analisados pelo Gestor da Contratagao e considerados razoaveis
e adequados ao objeto da presente licitagcdo, ndo se evidenciando distorcbes em
valores monetarios que incentivem a transgressao contratual tampouco evidencia a
inaplicabilidade da penalidade em face de valor desarrazoado, estando em linha com

o equilibrio esperado.

14. DO CONSORCIO

14.1. Em regra, a formagao de consércio em licitagdo € admitida em questdes de
complexidade e relevante vulto em que uma empresa nao teria condigdes de executar
0 servigo por si s6 ou quando os requisitos de qualificacdo remeterem a multiplas
especialidades, situacboes estas que poderiam impedir ou dificultar a participacao
isolada de empresas com condi¢gdes de sozinhas, atenderem a todos os requisitos
exigidos no edital. Neste caso, como forma de aumentar a competitividade por meio
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do numero de participantes, € admissivel a formagao de consorcio para participagao
em certame licitatério. No entanto, no caso em concreto, pelo fato de tratar-se de
prestacdo de servigos de manutencdo mensal por meio de pregao eletronico, que
podem facilmente ser encontrados de forma generalizada no mercado, fica
caracterizada a possibilidade de um grande numero de participantes na disputa, nao

havendo assim a necessidade da participacao de empresas reunidas em

consércio, uma vez que os critérios relativos a contratacao reiteram-se e nao
remetem a questdes que podem impedir ou dificultar a participacdo de empresas que

nao estejam reunidas nesta condi¢éo.
15. MAPA DE RISCO

15.1 O entendimento do Tribunal de Contas da Unido — TCU acerca da
obrigatoriedade da Matriz de Riscos se aplica a todos os Contratos de Obras e
Servigos de Engenharia, independente do Regime de Execugao, conforme acérdaos
4551/2020 — Plenario, 2616/2020 — Plenario e 320/2023 — Plenario. O TCU recomenda
a aplicacao da Matriz de Risco para as demais hipéteses néo previstas no enunciado
acima “em contratagdes derivadas da Lei 12.303/2016 (Lei das Estatais) que
envolvam incertezas significativas, ainda que sob Regime de Empreitada por Prego
Global, por se tratar de elemento que agrega seguranca juridica aos Contratos”
conforme acoérdaos 4551/2020 — Plenario e 2616/2020 — Plenario. Para a presente
contratacdo NAO SE EVIDENCIOU a realizacdo de quaisquer das hipéteses contidas
no art. 69, inc. X, da Lei N°. 12.303/2016, e muito menos a existéncia de incertezas
significativas que se torne imprescindivel a confecgcao de Matriz de Risco, conforme a
prépria recomendagao do TCU, por meio dos acordaos ja mencionados.

15.2. O objeto pretendido ndo se trata de obra ou servigo de engenharia.

16. DA GARANTIA DOS SERVICOS

16.1 GARANTIA DA EXECUGAO

16.2. Nao sera exigida garantia contratual para o presente processo licitatorio.
Justificativa para nao exigéncia

16.2.1 A garantia contratual ndo sera exigida, conforme facultado pelo art. 96 da Lei

n°® 14.133/2021, considerando o baixo risco do objeto, o valor moderado da
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contratagao, a existéncia de mecanismos adequados de fiscalizagdo e controle, e a

intencdo de ampliar a competitividade do certame.
16.2.2 Para preservar os interesses da Administragao, sera exigida garantia para do
ESTOQUE DE RESERVA TECNICA a ser disponibilizado pela URBS & Contratada,

na forma do contido no item 16.5.

16.3 GARANTIA TECNICA - SERVICOS EXECUTADOS

16.4. E obrigacdo da contratada garantir os servicos, assim como os materiais
fornecidos, por um periodo de 90 (noventa) dias, a contar da data da emiss&o de cada
nota fiscal.

16.4.1. Durante o periodo de garantia, o fornecedor devera assegurar o fornecimento
para a normalizagdo de quaisquer defeitos, que nao sejam atribuidos ao uso
inadequado, sem 6nus para a contratante.

16.4.2. A contratada deve garantir que todas os materiais, componentes ou insumos
a serem repostos no ambito do presente contrato sejam novos ou remanufaturados
aprovados pela contratante, assegurando o perfeito funcionamento dos equipamentos
e a garantia dos fabricantes.

16.4.3. Nao havendo indicagcdes neste Edital e seus anexos acerca do prazo de
garantia técnica, devera prevalecer o indicado no cédigo de Defesa do Consumidor.
Em caso de conflito entre o prazo indicado no Edital com o Cédigo de Defesa do
Consumidor, devera prevalecer o maior prazo de garantia técnica.

16.4.4. Na presente licitagdo para os demais casos nao indicados por este Edital e
seus anexos a Licitante devera atender ao disposto no Cdodigo de Defesa do

Consumidor.

16.5 GARANTIA DE OBRIGAGCOES ASSUMIDAS - ESTOQUE DE RESERVA
TECNICA

16.5.1. A Contratada devera prestar garantia, dentre aquelas previstas no art. 96, §1°,
da Lei n°. 14.133/2021, em patamar correspondente ao valor do ESTOQUE DE
RESERVA TECNICA a ser disponibilizado pela URBS na forma do contido no ANEXO
K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO (MATERIAIS + INSUMOS) e valores
apurados no ANEXO P — PLANILHA GERAL DE PECAS DE REPOSICAO DO

GRUPO | - ESTOQUE DE RESERVA TECNICA.
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16.5.1.1 Em caso opgéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria tera prazo de

15 (quinze) dias uteis, contado da data de homologagdo da licitagdo, para sua
apresentacao, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

16.5.1.2 A garantia, nas modalidades caucgao e fianga bancaria, devera ser prestada
em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato.

16.5.1.3 O contrato apresentara maior detalhamento das regras que ser&o aplicadas
em relagdo & Garantia —- ESTOQUE DE RESERVA TECNICA.

17. CLAUSULA DE INTEGRIDADE E ANTICORRUPGAO

17.1. A contratada declara que cumpre integralmente os principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, e se compromete a observar as
normas de integridade, ética e prevengao a corrupg¢ao durante toda a execugao do
contrato, abstendo-se de praticar qualquer ato de fraude, suborno ou conduta lesiva a
Administracdo Publica, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sancdes

legais previstas.

18. LISTA DE ANEXOS.
ANEXO A — PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA MENSAL E TOTAL MAO DE
OBRA + VEICULOS

ANEXO B - PLANILHA PREVISAO DE DESEMBOLSO COM MATERIAIS GRUPO |
E GRUPO Il - MENSAL E TOTAL

ANEXO C - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO D - ROTINAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA

ANEXO E - MODELO DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS
ANEXO F - TIPOLOGIA DOS ELEVADORES DE ESTACOES TUBO

ANEXO G - RELACAO DE ELEVADORES DE ESTACAO TUBO COM ENDERECO
ANEXO H - RESUMO DE ELEVADORES DE ESTACAO TUBO POR TIPO-MODELO
ANEXO | - MODELO PLANILHA MENSAL PARA APURACAO E RESSARCIMENTO
DE MATERIAIS APLICADOS

ANEXO J — MODELO PLANILHA RESSARCIMENTO INICIAL DE ITENS ESTOQUE
DE RESERVA TECNICA

ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO (MATERIAIS + INSUMOS)
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ANEXO L — CHECKLIST DE MANUTENCAO ELEVADOR ATUADOR ELETRICO
ANEXO M — CHECKLIST DE MANUTENCAO ELEVADOR HIDRAULICO Gl
ANEXO N — CHECKLIST DE MANUTENCAO ELEVADOR HIDRAULICO GlI
ANEXO O — CHECKLIST DE MANUTENCAO ELEVADOR TIPO FUSO

ANEXO P — PLANILHA GERAL DE PECAS DE REPOSICAO DO GRUPO | -
ESTOQUE DE RESERVA TECNICA

ANEXO Q — MODELO DE ESTRUTURA OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO
DAS DEMANDAS

ANEXO R — MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO PARCIAL
ANEXO S - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO
ANEXO T — MODELO ORDEM DE SERVICO (para inicio do contrato)

ANEXO U — MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE CONDICOES E
PECULIARIDADES DO OBJETO

ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
ANEXO W - MODELO DE ORDEM DE SERVICO DE SEGURANCA - O.S.S. -
MANUTENCAO DE ELEVADORES

ANEXO X — DEMONSTRATIVO DE EQUIPE E TEMPO MEDIO DE EXECUCAO DE
SERVICOS - TIPO FUSO

ANEXO Y — DEMONSTRATIVO DE EQUIPE E TEMPO MEDIO DE EXECUCAO DE
SERVICOS - TIPO ATUADOR ELETRICO

ANEXO Z - DEMONSTRATIVO DE EQUIPE E TEMPO MEDIO DE EXECUCAO DE
SERVICOS - TIPO ELEVADOR HIDRAULICO Gl

ANEXO AA - DEMONSTRATIVO DE EQUIPE E TEMPO MEDIO DE EXECUCAO
DE SERVICOS - TIPO ELEVADOR HIDRAULICO Gl

ANEXO AB — CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO - SINDIMONT

ANEXO AC — SINAPI ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO AD — MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Assinado de forma digital por
RODRIGO BARYCZKA RODRIGO BARYCZKAQI])E b
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ANEXO A

SERVICOS DE MANUTENGAO EM ELEVADORES DE ESTACAO TUBO Baseado nos Pisos salariais 24/25 - CCT ESTADUAL - SINDIMONT - data base de junho (ANEXO AB) ENCARGOS SINAPI PLANILHA DE VALORES - SEM DESONERACAO

N° DESCRIGAO DA MAO DE OBRA
1 MAO DE OBRA
. VALOR SUB-TOTAL <
BENEFICIO: PERCENTUAL " " ‘ VALOR UNITARIO COM
n . i ENCARGOS UNITARIO COM VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO DA QTDE
11 TABELA FUNQAO PISO SALARIAL - UNIDADE PAR~A A QTDE DEAHORAS SA’LARIO BASE BENEFI(’:IO. ABONO ENCARGOS SOCIAIS (TABELA ENCARGOS BDI DO BDI POR PERICULOSIDADE 30% ENC'ARGOS + TRABALHADORES POR TOTAL MEN?AL POR
VALOR DA HORA CONTRATAGCAO I MES UNITARIO ESTIMADO| CESTA BASICA | NATALINO (1/12 SOCIAIS TABELA SINAPI) SOBRE SOCIAIS E FUNCAO SOBRE SALARIO BASE BENEFICIOS + BDI + FUN(}AO FUNCAO
AVOS) SINAPI (ANEXO AC) SALARIO BASE BENEFICIOS PERICULOSIDADE

1.1.1 | SINDIMONT |[ENCARREGADO ADM. DE OBRAS R 19,98 més 220 R 4.395,60 | RS 597,00 | R 32,17 73,10% R$ 321318 [R 8.237,95 30,00% R 247139 | R 1.318,68 | R 12.028,02 1 R 12.028,02
1.1.2 | SINDIMONT |ELETRICISTA MAN. E FORCA E CONT. R 18,47 més 220 R 4.063,40 | RS 597,00 | R 32,17 73,10% R$ 297035 R 7.662,92 30,00% R 2.298,88 | R 1.219,02 | R 11.180,82 4 R 44.723,28
1.1.3 | SINDIMONT |MEIO OFICIAL R 10,03 més 220 R 2.206,60 | RS 597,00 | R 32,17 73,10% R 1613,02 | R 444879 30,00% R 1.334,64 | R 661,98 | R 6.445 41 3 R 19.336,23
TOTAL MAO-DE-OBRA ( POR MES ):| R$ 76.087,53
TOTAL MAO-DE-OBRA (12 MESES ): R$ 913.050,36

COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS TABELA SINAPI 23_24 DISPONIVEL EM:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-historico-de-encargos-e-
notas/ENCARGOS_SOCIAIS_DEZEMBRO_2023_A_DEZEMBRO_2024.pdf

TABELA SALARIAL SINDIMONT CCT 24/25 DISPONIVEL EM:
https://www.sindimont.org.br/ckfinder/userfiles/files/TABELA%20SALARIAL.pdf acessado em 27/03/2025, 15:47h

REFERENCIAS:

LOCACAO DE VEICULOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES DE ESTACAO TUBO

Baseado na Tabela SMOP abril/23 (precos referentes a margo 2023)

N° DESCRIGAO VEICULOS
1 VEICULOS
X UNIDADE PARA A . ; VALOR UNITARIO DO i ;
1.1 TABELA cODIGO ADMINISTRAGAO CONTRATACAO QTDE / MES PREGO UNITARIO BDI &5 VALOR UNITARIO DO VEICULO COM BDI TOTA MENSAL C/ BDI
1.11 SMOP ALO-002 VEICULO UTILITARIO PEQUENO, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MANUTENGCAO E SEGURO TOTAL més 4 3.468,00 30,00% RS 1.040,40 | R$ 4.508,40 | R$ 18.033,60
TOTAL VEICULOS ( POR MES ):| R$ 18.033,60
TOTAL VEICULOS (12 MESES ): R$ 216.403,20
TOTAL MAO-DE-OBRA + VEICULOS (12 MESES) == R$ 1.129.453,56
REFERENCIAS: * Tabela SMOP de Abril/2023 (pregos referentes ao més de Margo/2023), localizada em
' https:// .curitiba.pr.gov.br/conteudo/tabela-de-custos- /3297 em Tabela SMOP Abril/2023 A i = —
ps://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/tabela-de-custos-smop em Tabela ri TOTAL MAO-DE-OBRA + VEICULOS (POR MES) == R$ 94.121,13
RODRIGO ido de forma digital
BARYCIRADE | pomoonccommena

DEMELLO:03512570%4
MELLO:035125709 Dacos: 2025.10.28 09:56:57
0300
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ANEXO B

PROVISIONAMENTO PARA DESEMBOLSO - PRESTAGAO DE SERVICOS
DE SUBSTITUICAO DE PEGCAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS -
MENSAL E TOTAL PARA 12 MESES

ESTIMATIVA DE ESTIMATIVA DE
CONSUMO PARA CUSTO PARA 12
12 MESES MESES

PREGO MEDIO
COM BDI 25%

Material ORIGEM DO PREGO MEDIO PREGO MEDIO

TRANSFORMADOR 2 EM 1 127/220 UN MEDIA 3 ORCAMENTOS R$ 160,17 | R$ 200,21 5 R$ 1.001,06

4 VALOR DA ULTIMA COMPRA
BOTAO COMANDO ELET COD B2/03-VERM UN ATUALIZADO PELO INCC R$ 64,22 R$ 80,28 10 R$ 802,75

VALOR DA ULTIMA COMPRA
BOTAO COMANDO ELET COD B2/05-VERDE UN ATUALIZADO PELO INCC R$ 67,28 R$ 84,10 10 R$ 841,00

BLOCO DE CONTATO 1NA+1NF (E-111) PARA BOTOEIRA UN MEDIA 3 ORCAMENTOS R$ 124,37 [ R$ 155,46 12 R$ 1.865,55

VALOR DA ULTIMA COMPRA
BOTAO EMERGENCIA 36MM TRAVA-GIRA DESTRAVA UN ATUALIZADO PELO INCC R$ 116,49 | R$ 145,61 12 R$ 1.747,35

VALOR DA ULTIMA COMPRA
INVERSOR FREQUENCIA ICV 127V WEG CFW100040S11 UN ATUALIZADO PELO INCC R$ 1.310,43| R$ 1.638,04 4 R$ 6.552,15

SENSOR MAGNETICO M/50/LSU/5V (P ELEV) UN MEDIA 3 ORGAMENTOS R$ 447,33 R$ 559,16 25 R$ 13.979,06

FONTE ALIMENTACAO 24V-120W 5A UN MEDIA 3 ORGCAMENTOS R$ 1.026,67 | R$ 1.283,34 6 R$ 7.700,03

VALOR DA ULTIMA COMPRA
TRANSDUTOR ELETROACUSTICO 110/220 VCA 60HZ UN ATUALIZADO PELO INCC R$ 115,51 | R$ 144,39 15 R$ 2.165,81

VALOR DA ULTIMA COMPRA
TRANSDUTOR ELETROACUSTICO 2V UN ATUALIZADO PELO INCC R$ 48,65 R$ 60,81 15 R$ 912,19

SUPORTE P/FIXACAO CORRENTE NA MESA PASSO 1/2 UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 82,16 | R$ 102,70 2 R$ 205,40
ACIONADOR PARA FIM DE CURSO VERTICAL SUPERIOR UN MEDIA 4 ORCAMENTOS RS 121.75| RS 152,19 4 RS 608,75
ELEVADOR

ACIONADOR PARA FIM DE CURSO HORIZONTAL MESA UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 104,33 | R$ 130,41 4 R$ 521,65
ACIONADOR PARA FIM DE CURSO VERTICAL INFERIOR UN MEDIA 4 ORCAMENTOS RS 120,08 | RS 150,10 4 RS 600,40
ELEVADOR

CONTATOR 110V CN-9 UN MEDIA 3 ORCAMENTOS R$ 78,00 | R$ 97,50 10 R$ 975,00

VALOR DA ULTIMA COMPRA

VALVULA DIRECIONAL COMPLETA COM SOLENOIDE SIMPLES ATUALIZADO PELO INCC

R$ 1.200,60 | R$ 1.500,75 4 R$ 6.003,00




VALOR DA ULTIMA COMPRA

VALVULA DIRECIONAL COMPLETA COM SOLENOIDE DUPLO UN ATUALIZADO PELO INCC R$ 1.467,40| R$ 1.834,25 ) R$ 5.502,75
SUPORTE TIPO COLARINHO UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 290,95 R$ 363,69 3 R$ 1.091,06
BASE PARA FIXAR MOTOREDUTOR UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 124,66 | R$ 155,83 2 R$ 311,65
SANTO ANTONIO P ELEVADOR COLUNA UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 452,25 R$ 565,31 2 R$ 1.130,63
AMORTECEDOR PARA ELEVADOR UN MEDIA 3 ORCAMENTOS R$ 3.800,00| R$ 4.750,00 15 R$ 71.250,00
4 VALOR DA ULTIMA COMPRA
VALVULA DIRECIONAL COMPLETA COM SOLENOIDE SIMPLES UN ATUALIZADO PELO INCC R$ 1.227,28| R$ 1.534,10 4 R$ 6.136,40
MANGUEIRA P SISTEMA HIDRAULICO 8M X 1/4 UN MEDIA 3 ORCAMENTOS R$ 650,00 [ R$ 812,50 20 R$ 16.250,00
MESA PARA ELEVADOR DE COLUNA UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 1.652,88| R$ 2.066,10 1 R$ 2.066,10
SANTO ANTONIO PARA ELEVADOR UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 386,41| R$ 483,01 3 R$ 1.449,04
BATENTE TRASEIRO ELEVADOR UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 357,95| R$ 447,44 4 R$ 1.789,75
BATENTE DIANTEIRO ELEVADOR UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 866,73 | R$ 1.083,41 4 R$ 4.333,65
BRACO DIANTEIRO UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 1.281,62| R$ 1.602,03 6 R$ 9.612,15
BRACO TRASEIRO UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 1.157,91| R$ 1.447,39 6 R$ 8.684,33
BASE CHASSI UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 2.161,76 | R$ 2.702,20 3 R$ 8.106,60
RAMPA EM CHAPA ZADREZ UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 3.093,69| R$ 3.867,11 3 R$ 11.601,34
GUARDA CORPO UN MEDIA 4 ORGCAMENTOS R$ 4.256,39| R$ 5.320,49 3 R$ 15.961,46
ACABAMENTO FOSSO 1.1/2" UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 1.719,87| R$ 2.149,84 2 R$ 4.299,68
ACABAMENTO FOSSO 2" UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 2.090,64 | R$ 2.613,30 2 R$ 5.226,60
PES PARA ELEVADOR UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 841,40 R$ 1.051,75 8 R$ 8.414,00
CHUMBADOR PARA FOSSO DE ELEVADOR UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 1.060,72| R$ 1.325,90 8 R$ 10.607,20
LONGARINA INOX UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 11.455,61| R$ 14.319,51 2 R$ 28.639,03
PISO PARA ELEVADOR UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 8.924,69| R$ 11.155,86 2 R$ 22.311,73
BORDA FRONTAL UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 1.863,40| R$ 2.329,25 4 R$ 9.317,00
BORDA LATERAL UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 2.382,08| R$ 2.977,60 4 R$ 11.910,40
FUSO ROSCA QUADRADA 4 ENTRADAS UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 3.530,13| R$ 4.412,66 2 R$ 8.825,33
EIXO CURTO UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 333,04 | R$ 416,30 6 R$ 2.497,80
EIXO LONGO (AMORTECEDOR) UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 384,64 | R$ 480,80 6 R$ 2.884,80
GUIAS FERRO FUNDIDO UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 622,14 | R$ 777,68 4 R$ 3.110,70
BARRA DE FREIO LARGA UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 338,25| R$ 422,81 4 R$ 1.691,25
BARRA DE FREIO ESTREITA UN MEDIA 4 ORGCAMENTOS R$ 358,47 | R$ 448,09 4 R$ 1.792,35
MANCAL INFERIOR UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 317,06 | R$ 396,33 4 R$ 1.585,30
USINAGEM DE FURO (CANAL E CHAVETA) ACOPLAMENTO E-16| UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 246,07 | R$ 307,59 10 R$ 3.075,88
COROA TENSIONADORA UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 363,52 | R$ 454,40 4 R$ 1.817,60
COROA TRACIONADORA UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 337,26 | R$ 421,58 4 R$ 1.686,30
BARRA DE TRANSMISSAO UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 1.309,40| R$ 1.636,75 6 R$ 9.820,50
EIXO DE ARTICULAGAO UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 680,97 [ R$ 851,21 4 R$ 3.404,85
PONTEIRA CILINDRO 100MM UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 797,01 | R$ 996,26 6 R$ 5.977,58
PONTEIRA CILINDRO 400MM UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 1.14255| R$ 1.428,19 6 R$ 8.569,13
EIXO DO GUARDA CORPO UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 1.510,32| R$ 1.887,90 6 R$ 11.327,40
LIMITADOR DE CURSO EM NYLON UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 663,83 [ R$ 829,79 2 R$ 1.659,58
MANCAL PARA ROLAMENTO DO EIXO DA RAMPA UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 551,52 | R$ 689,40 2 R$ 1.378,80
PINO INOX PARA BARRA DE TRANSMISSAO UN MEDIA 4 ORGAMENTOS R$ 407,32 R$ 509,15 12 R$ 6.109,80
PINO INOX PARA CILINDRO 400MM UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 556,84 | R$ 696,05 6 R$ 4.176,30
PINO INOX PARA CILINDRO 100MM UN MEDIA 4 ORCAMENTOS R$ 487,07 | R$ 608,84 6 R$ 3.653,03
VALVULA DE CONTRABALANGCO UN MEDIA 3 ORGAMENTOS R$ 2.370,00| R$ 2.962,50 3 R$ 8.887,50




CILINDRO 100MM UN | MEDIA3ORCAMENTOS | RS 1.896,00| RS 2.370,00 2 R$ 4.740,00

CILINDRO 260MM UN | MEDIA3ORCAMENTOS | R$ 211267 | RS 2.640,84 2 R$ 5.281,68

CILINDRO 300MM UN | MEDIA 3 ORCAMENTOS | R$  2490,00| RS 3.112,50 2 RS 6.225,00

CILINDRO 320MM UN | MEDIA 3 ORCAMENTOS | RS 259067 | R$ 3.238,34 2 RS 6.476,68

RELE PROGRAMAVEL EASY 8 ENT 4 SAI 24 VDC EASY-E4-UC- ORCAMENTO ELETRIZA

12RC1 COM MODULO DE EXPANSAO EASY-E4-UC-BRET4ENT | UN | (REPRESENTANTEDA | R$ 2.707.66| RS 3.384,58 3 R$ 10.153,73

43Al EATON)

INVERSOR FREQUENCIA 0,75KW / 1HP 220V UN | MEDIA3ORCAMENTOS | R$ 2550,00| R$ 3.187,50 5 RS 15.937,50
VALOR DA ULTIMA COMPRA

PLATINADO 56H 40014142 GRANDE UN | VR D e | R 3276 Rs 40,95 4 R$ 163,80

Eg‘é’:gNDE URANSHISEAG [HIEL2VADER GATUAD DUIAF UN | MEDIA4ORCAMENTOS | R$  407.91| R$ 509,89 5 RS 2.549,44

SENSOR INDUTIVO CILINDRICO M12x1 UN | MEDIA3ORCAMENTOS | R$ 55267 | R$ 690,84 12 R$ 8.290,05
VALOR DA ULTIMA COMPRA

CENTRIFUGO P/ MOTOR 1cv 4 POLOS UN | Y e e | R 49,81 Rs 62,26 4 R$ 249,05

FONTE DE ALIMENTCAO 24V 72W 3A UN | MEDIA3ORCAMENTOS | RS 929.00| RS 1161.25 5 R$ 5.806,25

REVESTIMENTO PISO ELEVADOR ESTACAO TUBO UN | MEDIA3ORCAMENTOS | RS 1.096,67| RS 1.370,84 20 R$ 27.416,75
VALOR DA ULTIMA COMPRA

CAPA FIBRA DE VIDRO P/ COLUNA ELEVADOR N | VR D e | Rs 141093 Rs 1.763,66 2 R$ 3.527,33

MANGUEIRA SIST HIDRAULICO 1/4 X 70CM UN | MEDIA3ORCAMENTOS | RS 24267 | R$ 303,34 6 R$ 1.820,03

MANGUEIRA P SISTEMA HIDRAULICO 5M 1/ UN | MEDIA 3 ORCAMENTOS | RS 590,00 R$ 737,50 15 RS 11.062,50




VALOR DA ULTIMA COMPRA

ADESIVO PAINEL DO COBRDOR UN ATUALIZADO PELO INCC R$ 55,31| R$ 69,14 10 R$ 691,38
CARTUCHO PARA VALVULA DE CONTRABALANGO UN MEDIA 3 ORGCAMENTOS R$ 846,00 [ R$ 1.057,50 4 R$ 4.230,00
VALOR DA ULTIMA COMPRA

CONJUNTO ATUADOR ELETRICO DUFF-NORTON UN ATUALIZADO PELO INCC R$ 32.318,13| R$ 40.397,66 1 R$ 40.397,66
REBOBINAMENTO MOTOR 1/2cv DUFF NORTON UN |Pregéo Eletronico 006/2024 FUC| R$ 256,00 [ R$ 320,00 10 R$ 3.200,00
REBOBINAMENTO MOTOR 1cv UN |Pregéo Eletrénico 006/2024 FUC| R$ 454,04 | R$ 567,55 3 R$ 1.702,65
REBOBINAMENTO MOTOR 1/4cv UN |Pregéo Eletronico 006/2024 FUC| R$ 388,03 | R$ 485,04 3 R$ 1.455,11
REBOBINAMENTO MOTOR 3/4cv UN |Pregéo Eletronico 006/2024 FUC| R$ 471,33 R$ 589,16 3 R$ 1.767,49
REBOBINAMENTO MOTOR 1/8cv UN |Pregéo Eletronico 006/2024 FUC| R$ 290,00 [ R$ 362,50 2 R$ 725,00
KIT DE REPARO PARA CILINDRO 400MM KT MEDIA 3 ORCAMENTOS R$ 93,00 R$ 116,25 25 R$ 2.906,25
KIT DE REPARO PARA CILINDRO 10MM KT MEDIA 3 ORGCAMENTOS R$ 79,67 | R$ 99,59 25 R$ 2.489,69
CHAVE FIM DE CURSO ARTICULADO: 1NA+1NF, capacidade de -

corrente 5A - 250VCA, KT MEDIA 3 ORCAMENTOS R$ 126,93 | R$ 158,66 12 R$ 1.903,95
KIT DE REPARO PARA CILINDRO 320MM KT MEDIA 3 ORGAMENTOS R$ 79,67 | R$ 99,59 25 R$ 2.489,69

Curitiba, 26 de maio de 2025

PREVISAO DE DESEMBOLSO TOTAL PARA 12 MESES

==>

R$ 580.074,05

PREVISAO DE DESEMBOLSO MENSAL ==>

R$

48.339,50

Rodrigo Baryczka de Mello
Matricula 85500
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ANEXO C

CURITIBA

MEMORIAL DESCRITIVO

1- OBJETO

Constitui objeto da presente licitagcdo a prestagcdo de servigos técnicos
especializados com fornecimento de materiais, méo de obra e equipamentos,
para manutengao preventiva e corretiva mensal em elevadores de
ESTACOES TUBO DE CURITIBA, por empresa contratada conforme
especificacbes no Memorial de Descritivo, no Edital e demais anexos.

2 — DEFINIGAO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA

2.1 Manutencao Preventiva: Entende-se por manutengao preventiva uma série
periodica de procedimentos executados diariamente, com o objetivo de evitar ou
reduzir a probabilidade de falha ou a degradacdao do funcionamento de um
equipamento, cumpridos de acordo com a programagao e periodicidade
estabelecida no presente instrumento, pelas rotinas de manutencao preventiva
recomendadas pela CONTRATANTE e descritas no ANEXO D - ROTINAS DE
MANUTENCAO PREVENTIVA.

2.2 Manutencgao Corretiva: O servigo de Manutencgao Corretiva visa colocar em
condicbes normais de funcionamento o equipamento paralisado ou em
funcionamento irregular, quando da ocorréncia de eventuais falhas.

2.2.1 Os servigos abrangerdo a substituicdo de partes, pegas ou componentes
avariados, ajustando, limpando e testando o funcionamento dos equipamentos.
2.2.2 A empresa contratada ndo podera cobrar da Contratante o custo relativo a
mao de obra necessaria para a substituicao das partes, pecas ou componentes
avariados que nao estejam previstos, e dos ajustes, limpeza e teste de
funcionamento dos equipamentos apds a sua substitui¢ao.

2.2.3 Este custo, do que trata o subitem 2.2.2 devera estar incluso no valor
mensal dos servicos.

2.2.4 A Manutencéo Corretiva sera procedida, quando a CONTRATANTE ou a
CONTRATADA acusarem o funcionamento irregular de algum elevador de
estacao tubo contemplado no contrato, sendo facultado ao Gestor do Contrato
solicitar, através de Autorizagao Para Execug¢do de Servigos ANEXO E -
MODELO DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS, a realizagéo
da manutencao corretiva.

3 — DIRETRIZES BASICAS PARA EXECUCAO DOS SERVIGOS

3.1 Durante o horario de atendimento da contratada, dias Uteis, de segunda
a sexta feira, das 8h00 as 18h00.

3.1.1 Efetuar trimestralmente os servicos de MANUTENCAO PREVENTIVA
seguindo as instrugdes do ANEXO D - ROTINAS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA em cada um dos 198 ELEVADORES DE ESTACOES TUBO e
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seus componentes respectivamente relacionados no ANEXO G - RELACAO DE
ELEVADORES DE ESTACAO TUBO COM ENDERECO e com seus tipos e
componentes descritos no ANEXO F - TIPOLOGIA DOS ELEVADORES DE
ESTACOES TUBO, bem como operadores elétricos, tampas de compartimento
da estacao tubo, trincos, fixadores variados, mancais, rolamentos, tensores,
correntes, corredigcas, dobradi¢cas, botoeiras, sinalizadores sonoros e de
comunicacdo visual e demais equipamentos, procedendo a verificacao,
lubrificagdo e, se necessario, substituicdo de pecas, testes e regulagem,
pinturas, limpeza de estruturas e limpeza do fosso com substituicdo de material
drenante (pedra brita quando necessario), a fim de proporcionar funcionamento
eficiente, seguro e econdmico do equipamento.

3.1.2 Atender chamado da CONTRATANTE, para regularizar anormalidades de
funcionamento, procedendo &8 MANUTENCAO CORRETIVA, substituindo e/ou
reparando, segundo critérios técnicos, estruturas metalicas, componentes
eletrdnicos, elétricos, mecanicos e 6leo-hidraulicos, necessarios a recolocagao
do(s) elevador(es) em condigdes normais de seguranga e funcionamento,
utilizando PECAS aprovadas pela CONTRATANTE, com posterior reposicao ou
ressarcimento na forma do ANEXO | — MODELO PLANILHA MENSAL PARA
APURACAO E RESSARCIMENTO DE MATERIAIS APLICADOS para o caso de
materiais constantes na relacdo de pecas do Grupo | e Grupo Il ANEXO K -
SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO (MATERIAIS + INSUMOS).

3.1.2.1 Demais materiais e pegas considerados INSUMOS e ndo constantes na
relagdo de pecas do Grupo | e Grupo Il ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA
MANUTENCAO (MATERIAIS + INSUMOS) serdo fornecidos pela
CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e deverdao compor o pre¢o dos
servicos a serem ofertados pela licitante a titulo de valor mensal pelos servicos
a serem prestados.

3.1.3 Efetuar Checklist e testes de seguranga obrigatério, conforme critérios
técnicos da CONTRATANTE constantes no ANEXO D - ROTINAS DE
MANUTENCAO PREVENTIVA.

3.1.4 Fornecer, sem 6nus para a CONTRATANTE, lubrificantes especiais para
a manutencdo dos equipamentos OLEO-HIDRAULICOS, em quantidades
necessarias e de acordo com suas especificagdes técnicas.

3.2 - Fora do horario de atendimento da contratada, indicada no item 2.1,
bem como aos sabados, domingos e feriados.

3.21 Manter, no estabelecimento da CONTRATADA, SERVICO DE
EMERGENCIA das 18:00 as 20:00 horas em dias Uteis e das 10:00 as 20:00h
em finais de semana e feriados, destinado exclusivamente a atendimento de
chamados para normalizagdo inadiavel do funcionamento ou eliminagdo de
situagao de risco do(s) elevador(es), podendo, na ocasiao, aplicar materiais néo
constante no Grupo | e Grupo I ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA
MANUTENCAO (MATERIAIS + INSUMOS), salvo com autorizagéo expressa do
Gestor do Contrato.

3.2.1.1 Na hipotese de a normalizacdo necessitar de mao-de-obra em maior
quantidade que a razoavel, ou de materiais constantes no Grupo | e Grupo Il
ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO (MATERIAIS + INSUMOS),



CU&H’!BA
é critério da CONTRATANTE, a regularizacdo podera ser postergada para o dia
util imediato, durante o horario normal de trabalho da CONTRATADA.

4 — DIRETRIZES BASICAS PARA APLICAGAO DE MATERIAIS

4.1 Sempre que necessario a CONTRATADA devera aplicar a suas expensas 0s
materiais considerados INSUMOS, ndo constantes na relacdo de pecas do
Grupo | e Grupo Il ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO
(MATERIAIS + INSUMOS), decorrentes dos atendimentos previstos no ITEM 3.

4.2 Os servigos de substituicbes de pecas constantes na relacdo de pecas do
Grupo | e Grupo Il ANEXO K - SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO
(MATERIAIS + INSUMOS), decorrentes dos atendimentos previstos no ITEM 3,
seréo executados pela Contratada, somente apds a prévia aprovagao (expressa)
do Gestor do Contrato e(ou) Fiscal dos Servigos.

4.3 Sucatear as partes e pegas substituidas, zelando pela seguranca dos
usuarios e preservagado do meio ambiente, bem como se responsabilizando pela
coleta e destino correto de todos os componentes substituidos durante as
manutengdes preventivas, corretivas e modernizagbes tecnoldgicas, sendo
responsavel civil e criminalmente por sua aplicacdo indevida ou que venha a
comprometer a seguranga dos usuarios.

5 — TIPOS DE PRAZO PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS

5.1 PROGRAMAVEL PARA MANUTENGCAO PREVENTIVA

Os prazos para manutencao preventiva deverdo seguir as orientagbes do
ANEXO D - ROTINAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA e respeitar uma
programacao periédica, que tera como meta a emissao de um checklist ANEXOS
L, M, N, O — MOELOS CHECKLIST DE MANUTENCAO PREVENTIVA para
cada um dos 198 elevadores a cada no maximo 90 dias.

O objetivo € se antecipar a falhas e também garantir a seguranga do
equipamento, e com isso minimizar a chance de interrupcdes de funcionamento
ou acidentes.

5.2 PROGRAMAVEL PARA MANUTENGAO CORRETIVA

O prazo programavel para manutengao corretiva devera ser utilizado somente
para casos em que o equipamento continue em funcionamento com seguranga,
mas para se evitar um mal maior deva passar por intervencdo de manutencao.
O tempo (quantidade de dias) para inicio do servigo programado devera
considerar um tempo razoavel para cada caso, a critério da CONTRATANTE,
levanto em conta a disponibilidade de materiais e ordem de prioridade.

5.3 IMEDIATO PARA MANUTENGAO CORRETIVA
O prazo imediato para manutengao corretiva sera de 24 (vinte e quatro) horas
para atendimento a partir da ciéncia da Autorizagdao Para a Execucgao de
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funcionamento do equipamento em fungao de falha.

5.3 URGENTE PARA MANUTENGAO CORRETIVA

O prazo urgente para manutencao corretiva sera de até 4 (quatro) horas para
atendimento a partir da ciéncia da Autorizagao Para a Execugao de Servigos,
e devera ser utilizado para casos em que o equipamento estiver oferendo risco,
como por exemplo, um elevador travado no meio do percurso ou no alto e(ou)
para qualquer outro caso que possa oferecer risco de acidente. O prazo para
atendimento urgente devera ser no minimo para eliminagéo da situagao de risco,
como por exemplo, abaixar totalmente o elevador. Neste caso, sanada a situagao
de risco, passara a contar o prazo imediato de 24 (vinte e quatro) horas para
atendimento da demanda.
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ANEXO D

CURITIBA

ROTINAS DE MANUTENGAO PREVENTIVA

1 - OBJETIVO

Garantir a padronizacdo de procedimentos para a manutengado preventiva
periddica dos elevadores de estacao tubo.

2 — DESCRIGAO DAS ROTINAS DE MANUTNEGAO PREVENTIVA

Seguindo uma programacéao periodica estabelecida pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera cumprir as trés etapas previstas abaixo, de forma a
garantir o total controle das condi¢des de usabilidade, seguranga e conforto aos
usuarios dos elevadores de estacdes tubo.

De posse do checklist apropriado ao modelo de elevador que devera ser
vistoriado (ANEXOS L, M, N, O), apés o preenchimento do cabegalho e
assinatura do responsavel pela inspe¢cao, a CONTRATADA devera cumprir as
seguintes etapas.

2.1 —ETAPA 1 - INSPECAO DO ELEVADOR “IN LOCO?”

2.1.1 Realizar inspecgao visual e teste de fadiga no sistema de deslizamento
do elevador, item por item constante no formulario checklist do elevador
em questdo, assinalando com um “X” na coluna referente a situagao atual
do componente.

2.1.2 Realizar inspecao visual e teste de fadiga no sistema de tragao do
elevador, item por item constante no formulario checklist do elevador em
questao, assinalando com um “X” na coluna referente a situacao atual do
componente.

2.1.3 Realizar inspecao visual e teste de funcionamento no sistema elétrico do
elevador, item por item constante no formulario checklist do elevador em
questao, assinalando com um “X” na coluna referente a situacao atual do
componente.

2.1.4 Realizar inspegao visual e teste de fadiga no sistema estrutural do
elevador, item por item constante no formulario checklist do elevador em
questao, assinalando com um “X” na coluna referente a situagao atual do
componente.

Nota: Em caso da constatacdo durante a inspecdo do elevador de que o
equipamento esta oferecendo risco de acidentes, 0 mesmo devera ser desligado
imediatamente, e o fato devera ser comunicado com urgéncia ao Gestor do
Contrato ou Fiscal dos Servigos para as providéncias cabiveis.

2.2 -ETAPA 2 - TESTE DE FUNCIONAMENTO
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2.2.1 Simular o funcionamento do equipamento com carga, que podera ser com
um ou dois membros da equipe sobre a mesa do elevador para poder
avaliar a forga, velocidade e estabilidade do equipamento no movimento

de subida e descida. Vale lembrar que, por questdes de seguranga, esse
tipo de equipamento é programado para se mover lentamente.

2.3 - ETAPA 3 — ENVIO DA PRODUCAO DIARIA DE CHECKLIST AO
GESTOR DO CONTRATO

2.3.1 No inicio da manhd do dia imediatamente posterior a realizagcdo da
inspecdo, a CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE os
arquivos digitais em PDF referente a producdo do dia anterior, para que a
CONTRATANTE possa tomar as providéncias cabiveis, como, por
exemplo: emissdo de Autorizagcao Para Execucao de Servigos, baixa
no cronograma da manutengao periédica, entre outras.

3 - TESTES, REGULAGENS E VERIFICAGOES OBRIGATORIAS

3.1 TESTE DO AMORTECEDOR DE SEGURANCA

Os amortecedores de seguranga nos elevadores do tipo Atuador Elétrico s&o
itens imprescindiveis para garantir a seguranca do usuario em caso de quebra
do fuso ou qualquer outro tipo de perda de sustentacgao.

Para testar o amortecedor do elevador deverao ser seguidos os seguintes
passos:

a) Isolamento de seguranga do entorno;

b) Levantamento total do elevador e o ancoramento do do mesmo na
posigcao “em cima” com o auxilio de uma talha manual de corrente;

c) Em seguida devera ser retirado o pino inox do atuador elétrico de forma
que toda a carga do elevador no movimento de descida fique sustentada
apenas pela forca de atuacdo do amortecedor;

d) Colocar objetos sobre a mesa do elevador com peso aproximado de 70Kg
para simular a presenca de cadeirante sobre o0 equipamento;

e) Segurar manualmente o elevador na posi¢ao “em cima” para poder retirar
a talha manual de corrente;

f) Soltar o elevador em queda livre para testar a atuagao do amortecedor no
movimento de descida;

g) O elevador devera descer suavemente até o nivel do piso. Caso contrario,
devera ser providenciada a troca imediata do amortecedor de seguranga.

3.2 VERIFICAGCAO DO NIVEL DE OLEO DO RESERVATORIO

Apos a verificagdo e saneamento de eventuais pontos de vazamento de 6leo do
sistema 6leo hidraulico, verificar se o nivel de 6leo no reservatério esta dentro
do esperado. Caso contrario, completar com 6leo lubrificante, viscosidade 68,
para sistemas hidraulicos, com aditivos que evitem o desgaste, corrosao das
pecas e formacgao de espuma.
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3.3 REGULAGEM DE GUIAS DA COLUNA E FREIOS DO ELEVADOR DO TIPO
FUSO

Para testar a regulagem das guias da coluna do elevador, o elevador devera ser
levantado totalmente, e o técnico devera subir sobre a mesa e jogar o peso do
corpo nas extremidades (uma de cada vez) para ver se nao ha folga no ajuste
das guias da coluna, o que causa instabilidade da mesa quando em movimento
podendo causar acidentes. Caso haja folga além do esperado, ajustar as guias.
Para o ajuste dos freios, com a coluna ja lubrificada, o técnico devera pressionar
o botao para iniciar o movimento de descida do elevador até aproximadamente
0 meio do percurso e soltar o botdo. O elevador devera continuar o movimento
de descida por poucos centimetros e parar. Caso o elevador se movimente além
do esperado, regular os freios.

3.4 VERIFICAGCAO DA SITUACAO DOS PINOS INOX DE FIXAGCAO E DOS
ELEMENTOS DE TRACAO, TRANSMISSAO E ESTRUTURA.

Para os elevadores hidraulicos Gl, Gll e do tipo Atuador Elétrico, além da
verificagdo visual para constatagdo da integridade de todos os pinos inox,
arruelas e contra pinos, fazer também o teste fisico de fadiga dos matérias. Para
isso basta levantar totalmente o elevador e balangar manualmente o conjunto
para causar impacto nos pontos de fixacdo e assim poder constatar eventuais
trincas ou rachaduras em algum elemento de fixagao, tragao, transmissao ou da
estrutura metalica (chassi, bragos etc.).

3.5 VERIFICACAO DA SITUACAO DAS PONTERIAS DE CILINDROS
HIDRAULICOS.

Com as varias operacgdes de subida e descida no uso cotidiano dos elevadores
hidraulicos Gl e GlI, existe a possibilidade de a ponteira do cilindro girar na rosca
da haste do cilindro no sentido anti-horario podendo soltar-se totalmente da
haste, causando assim repentinamente a perda de tragado para o movimento de
subida ou de sustentagao do elevador no movimento de descida. Para eliminar
a possibilidade de acidentes por esta causa, devera ser verificado se a
quantidade de fios de rosca da ponteira em relagao a rosca da haste do cilindro
esta dentro do esperado, caso n&o, regular a ponteira e aplicar cola trava rosca
de forma a garantir a seguranga do equipamento.

3.6 MEDICAO DA FORCA DE DESCIDA DOS ANTEPAROS DIANTEIRO E
TRASEIRO DOS ELEVADORES DO TIPO Gill.

Para os elevadores hidraulicos Gll, que possuem anteparo dianteiro (rampa) e
traseiro (guarda-corpo), € necessario garantir que no movimento de descida
destes dispositivos nao haja forga suficiente para machucar uma pessoa.

Para efetuar o teste de forga, durante o acionamento para a descida do
dispositivo, o técnico devera conseguir segurar o anteparo com apenas um dedo
da mao. Caso nao seja possivel conter a forga dos anteparos no movimento de
descida com apenas um dedo, a valvula redutora de pressao do cilindro que
movimenta o anteparo em questado devera ser regulada.
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3.7 TESTE DE RESISTENCIA DA CORTINA ANTIQUEDA.

As cortinas antiqueda sao dispositivos de seguranga dos elevadores hidraulicos
tipos Gl e Gll, e também elevadores do tipo Atuador Elétrico. O objetivo da
cortina antiqueda € impedir que algum usuario distraido ou pessoas cegas ou
com baixa visdo caiam no fosso durante o tempo em que esses tipos de
elevadores estiverem no alto.

Para testar esses dispositivos, apds inspecéo visual, o técnico devera pisar sobre
a cortina, com a devida cautela, de forma a simular o peso de uma pessoa
pisando sobre a cortina. A cortina devera resistir ao esforco sem se desprender
ou rasgar.

3.8 TESTE DO BOTAO DE EMERGENCIA

O botdo de emergéncia tem como objetivo parar o elevador imediatamente na
posi¢cao em que estiver no momento do seu acionamento.

Para efetuar o teste de funcionamento do botdo de emergéncia, basta colocar o
elevador em movimento e simultaneamente pressionar o botdo de emergéncia.
Para os elevadores hidraulicos que sdo movimentados através de inversores de
frequéncia o elevador devera parar imediatamente. Ja para os elevadores do tipo
Fuso e Atuador Elétrico o elevador podera ainda se movimentar por poucos
centimetros.



ANEXO E

MODELOS DE AUTORIZAGCAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS

URBS - URBANIZAGAO DE CURITIBA S.A. .
DIRETORIA DE OPERAGOES
AREA DE MANUTENCAO urbs

UNIDADE DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE

AUTORIZAGAO PARA EXECUGAO DE SERVIGOS N° XXX/XXXX

CLASSIFICAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO: CORRETIVA IMEDIATA DATA: 04/02/2025
ORIGEM DO CHAMADO: UMNT
LOCAL
ESTAGAO TUBO ESTACAO TUBO CENTRAL > TERM. SANTA CANDIDA
 CODIGO GETRANS 2906
ENDEREGO AV. PRES. FARIA / AV. MAL. DEODORO
SITUACAO OCORRIDA

ELEVADOR INOPERANTE

PRAZO PARA A CONCLUSAO DO SERVIGO

1 05/02/2025
AUTORIZAGAO PARA APLICACAQO DE MATERIAIS DO GRUPO | E GRUPO II

DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRIGAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE

AUTORIZADO POR: DATA AUTORIZAGAO:

DADOS DA EXECUCAO :
DATA DA EXECUGAO: RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: | DATA FISCALIZACAO: RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO

Figura 1 -EXEMPLO DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM PRAZO IMEDIATO

DIRETORIA DE OPERAGOES
AREA DE MANUTENGAO
UNIDADE DE MANUTENGAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE

URBS - URBANIZAGAO DE CURITIBA S.A. ) @

A_UTDRIZACAO PARA EXECUGCAO DE SERVIGOS N® XXUXXXX

CLASSIFICAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO: CORRETIVA PROGRAMAVEL DATA: | 04/02/2025
ORIGEM DO CHAMADO: UMNT
LOCAL
ESTACAO TUBO ESTACAQ TUBO CENTRAL > TERM. SANTA CANDIDA
CODIGO GETRANS 2906
ENDERECO AV. PRES. FARIA / AV. MAL. DEODORO

SITUACAO OCORRIDA
TROCAR ROLAMENTO SUPERIOR DO BERACO DIANTEIRO

PRAZO PARA A CONCLUSAO DO SERVICO

1 05/02/2025
AUTORIZAGAO PARA APLICAGAO DE MATERIAIS DO GRUPO | E GRUPO Il
DESCRIGAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRIGAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRIGAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRIGAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
AUTORIZADO POR: ] DATA AUTORIZAGAO:

ADOS DA EXECUGAO FISCALIZAGAO DOS SERVICOS
DATA DA EIECUQAO: RESPONSAVEL PELA EXECUQAO: DATA F[SGALIZA(}AO: RESPONSAVEL PELA FISGALIZAQAD

Figura 2 -EXEMPLO DE AUTORIZAGAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA COM PRAZO PROGRAMAVEL



URBS - URBANIZAGAO DE CURITIBA S.A. o
DIRETORIA DE OPERACOES
AREA DE MANUTENGAO urbs
UNIDADE DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS N° XXX/XXXX

CLASSIFICACAO DO PRAZO DE EXECUCAO: CORRETIVA EMERGENCIAL DATA: 04/02/2025
ORIGEM DO CHAMADO: UMNT
LOCAL
ESTACAO TUBO ESTACAO TUBO CENTRAL > TERM. SANTA CANDIDA
CODIGO GETRANS 2906
ENDERECO AV. PRES. FARIA / AV. MAL. DEODORO

SITUACAO OCORRIDA
ELEVADOR TRAVADO NO ALTO

PRAZO PARA A CONCLUSAQ DO SERVIGO

1 05/02/2025
AUTORIZACAO PARA APLICACAO DE MATERIAIS DO GRUPO | E GRUPO Il
' DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAOC DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
DESCRICAO DO MATERIAL QUANTIDADE
AUTORIZADO POR: DATA AUTORIZACAO:
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Figura 3 -EXEMPLO DE AUTORIZAGCAO PARA EXECUGCAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA COM PRAZO EMERGENCIAL
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AUTORIZADO POR: _ DATA AUTORIZACAO:

DATA DA EXECUCAO: RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: | DATA FISCALIZACAO: RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO

Figura 4 -EXEMPLO DE AUTORIZAGAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA COM PRAZO PROGRAMAVEL
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ANEXO F

1. ESPECIFICAGOES DOS ELEVADORES DE ESTAGAO TUBO

CURITIBA

1.1 Estagoes Tubo com elevadores Modelo URBS:

Foram desenvolvidos quatro tipos para os Elevadores:

1.1.1 Modelo Gl — ELEVADOR HIDRAULICO PARA ESTACAO TUBO GERACAO |

Figura 1- Elevador em baixo (pronto para embarque/desembarque de usudrio)
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Figura 2- Elevador pronto para elevagdo

Figura 3- Elevador em cima (pronto para embarque/desembarque de usudrio)

CURITIBA
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Figura 4 — Elevador em cima
12

1.1.1.2 Composic¢ao Estrutural/Mecénica:

1 — Santo Antonio Elevador

2 — Tapete acessibilidade

3 — Piso Elevador

4 — Mancais Elevador

5 — Longarina Elevador

6 — Brago Dianteiro Elevador

7 — Brago Traseiro Elevador
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8 — Base Chassi Elevador

9 — Pés Elevador

10 — Chumbador do fosso do elevador

11 — Barra de Transmissao Elevador

12 — Cilindro principal Elevador

1.1.1.3 Desenho Esquematico Sistema Oleo-Hidraulico:

\[
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o
10

Figura 5 — Diagrama Oleo-Hidraulico Elevador Gl
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1.1.1.4 Composigéo Sistema Oleo-Hidraulico:

1 - Cilindro principal (sobe/desce elevador)

2 — Valvula de Contrabalango (Bloco Manifold com cartucho)
3 — Conjunto montado mangueira %2” 5800lbs

4 — Valvula Direcional Completa Com solenoide simples

5 — Valvula limitadora de Pressao

6 — Manémetro com registro de isolamento

7 — Bomba de Engrenagem, simples

8 — Flange de Ligacao

9 — Motor

10 — Filtro de Ar e de Succao

11 — Tanque

Figura 6 — Imagem sistema Oleo-Hidraulico Elevador Gl
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1.1.1.5 Desenho Esquematico Painel de Comando Elétrico com CLP LOGO da Siemens:
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Figura 7 — Desenho Esquematico Painel de Comando Elétrico com CLAN OGO da Siemens

1.1.1.6 Composic¢ao Sistema de Comando Elétrico:

1 — Transformador 127V para 220V

2 — Fonte 12V 1A

3 —Inversor de Frequéncia 127V 0,75cv

4 - CLP 12V

4 — Disjuntor 10°
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Figura 8 — Imagem Painel Elétrico Elevador Gl com CLP LOGO da Siemens

1.1.1.7 Desenho Esquematico Painel de Comando Elétrico com CLP EASY da

Eaton/Moller:
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Figura 9 — Desenho Esquematico Painel de Comando Elétrico com CLP EASY da Eaton/Moller:
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1.1.1.8 Composicao Sistema de Comando Elétrico:

1 — Transformador 127V para 220V 750VA

2 — Fonte 24V 3A

3 —Inversor de Frequéncia 127V 0,75¢cv

4 - Disjuntor 10A

4 -CLP 12V

|
P M

848268855

Figura 10 — Imagem Painel Elétrico Elevador Gl com CLP EASY da Eaton/Moller
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1.1.2 Modelo Gl —-ELEVADOR HIDRAULICO PARA ESTACAO TUBO GERACAO II
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Figura 13- Elevador em cima (pronto para embarque/desembarque de usudrio)

1.1.2.1 Desenho Esquematico Estrutural/Mecéanica Elevador Gll:

Figura 14 — Elevador em baixo
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Figura 15 — Elevador em cima

1.1.2.2 Composic¢ao Estrutural/Mecéanica:

1 — Santo Antonio Elevador

2 — Tapete acessibilidade

3 - Piso Elevador

4 — Guarda Corpo traseiro Elevador

5 — Rampa em chapa xadrez Elevador

6 — Mancais Elevador

7 — Cilindros Rampa e Guarda Corpo Traseiro Elevador

8 — Bracgo Dianteiro Elevador

]

CURITIBA
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9 — Longarina Elevador

10 — Braco Traseiro Elevador

11 — Base Chassi Elevador

12 — Pés Elevador

13 — Barra de Transmissao Elevador

14 — Cilindro principal Elevador

1.1.2.3 Desenho Esquematico Sistema Oleo-Hidraulico:

5

AN\

WA, ot

CURITIBA

10

11

Figura 16 — Diagrama Oleo-Hidraulico Elevador Gl

1.1.2.4 Composigdo Sistema Oleo-Hidraulico:

1 —Cilindros da rampa e guarda corpo traseiro
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2 — Cilindro principal (sobe/desce elevador)
3 — Valvula de Contrabalango (Bloco Manifold com cartucho)

4 — Valvulas redutoras de pressao dos cilindros da rampa e guarda corpo (Bloco

Manifold com cartucho)

5 — Bloco Manifold das Valvulas Direcionais

6 — Valvula Direcional Completa Com solenoide simples

7 — Valvula Direcional Completa (trés posi¢cées) com solenoide dupla
8 — Manémetro com registro de isolamento

9 — Valvula limitadora de Pressao

10 — Bomba de Engrenagem, simples

11 — Filtro de Ar e de Succao

12 — Motor

Figura 17 — Imagem sistema Oleo-Hidraulico Elevador Gl
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1.1.2.5 Desenho Esquematico Painel de Comando Elétrico:
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Figura 18 — Desenho Esquematico Painel de Comando Elétrico elevador Gl
1.1.2.6 Composic¢ao Sistema de Comando Elétrico:
1 —Fonte 24V 5A

2 -CLP 24V

3 —Inversor de Frequéncia 127V 0,75¢cv

4 — Disjuntor 10°
3 i

i £

Figura 19 —Imagem Painel Elétrico Elevador Gll
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1.1.3 Modelo ATUADOR ELETRICO — ELEVADOR ESTACAO TUBO

T
.

5 ) R

Figura 21- Elevador pronto para elevagdo
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gura 22- Elevador em cima (pronto para embarque/desembarque de usudrio)

1.1.3.1 Desenho Esquematico Estrutural/Mecanica Elevador Atuador Elétrico:

Figura 23 — Elevador em cima g
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1.1.3.2 Composigao Estrutural/Mecanica:

curitiba.pr.gov.br

1 — Santo Antonio Elevador

2 — Tapete acessibilidade

3 - Piso Elevador

4 — Mancais Elevador

5 — Longarina Elevador

6 — Brago Dianteiro Elevador

7 — Brago Traseiro Elevador

8 — Base Chassi Elevador

9 — Pés Elevador

10 — Barra de Transmissao Elevador

11 — Rolamento do Eixo de Articulagao

12 — Amortecedor de seguranga

13 — Atuador Elétrico Duff Norton Elevador
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11 3.3 Desenho Esquematico Atuador Elétrico:
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Figura 24 — Atuador Elétrico Fechado/Aberto

1.1.3.4 Composic¢ao do atuador Elétrico:

1 — Haste do fuso recolhida (elevador no alto)

2 — Haste do Fuso estendida (elevador em baixo)

3 — Motor de Tragao 1/2cv 127v

4 — Capa da Haste do Fuso

5 — Corpo das engrenagens de redugaol/tracao

6 — Alojamento do eixo de regulagem do fim de curso (sobe/desce)

7 — Alojamento do Capacitor 80uFx440vac Permanente

8 — Olhais parta fixagao do Atuador ao Corpo do Elevador (pinos inox)
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Figura 25 — Imagem Atuador Elétrico Duff Norton

Figura 26 — Imagem Amortecedor de Seguranga Elevador com Atuador Elétrico Duff Norton

1.1.4 Modelo COLUNA — ELEVADOR DE COLUNA PARA ESTACAO TUBO

Figura 27- Imagem Elevador em baixo (pronto para embarque/desembarque de usudrio)
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Figura 28- Imagem Elevador em Baixo (pronto para embarque/desembarque de usudrio)




Prefeitura Municipal de Curitiba

bs
Urbanizagio de Curitiba S.A. u r

Ay, Presidente Affonso Camargo, 330 :
Rodoferroviaria - Bloco Central

BO060-0%0 D Botdnico Curitiba PR

Teld13, 000 3320-3232 CURITIBA
www urbs curitiba pr.gov.br

A " ¥ s
4 - % 1 e

Figura 30- Imagem Elevador em cima com mesa estendida (pronto para embarque/desembarque de usudrio)
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Figura 31- Imagem Elevador em cima



Prefeitura Municipal de Curitiba
urbs
Urbanizagio de Curitiba S.A.
W, go, 330
Rodo tr
00 uritibia P
T Aann 533

Figura 32 — Desenho Esquemdtico Elevador em Cima

1.1.4.2 Composicgao Estrutural/Mecanica:

1 — Motor Principal 1cv 127vca

2 — Redutor do Motor Principal

3 — Acoplamento E-16 com Cruzeta de Borracha (Transmissao Motor/Fuso)

4 — Coluna de Sustentag¢ao do Conjunto Elevador

5 — Mesa de Avanco

6 — Motoredudor Mesa de Avango 14cv 127v
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7 - Piso Interno da Estagao Tubo

8 — Chave Fim de Curso 3 (desliga o recolhimento da mesa de avancgo)

9 — Chave Fim de Curso 1 (desliga o movimento de subida do motor principal)

10 — Chave Fim de Curso 2 (desliga a extensao da mesa de avan¢o)

11 — Fuso rosca quadrada 4 entradas (subida/descida do elevador)

12 — Chave Fim de Curso 4 (desliga o movimento de descida do motor principal)

13 — Rolamento Axial de Apoio Inferior do Fuso

14 — Nivel da Calgada

1.1.4.3 Desenho Unifilar Comando Elétrico Elevador de Coluna:

CIRCUITO DE COMANDO 127Vca

EWEE
TTTT

Figura 33 — Desenho Unifilar de Comando EIetrlco
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1.1.4.4 Composicao Sistema de Comando Elétrico:

1 — Chave Fim De Curso FC1 - Desliga Subida Elevador

2 — Chave Fim De Curso FC2 — Desliga Avango da Mesa do elevador

3 — Chave Fim De Curso FC3 — Desliga Recolhimento da Mesa do elevador

4 — Chave Fim De Curso FC4 - Desliga Descida do Elevador

5 — Contator K1 — Sobe Elevador

6 — Contator K2 — Avanga Mesa do Elevador

7 — Contator K3 — Recolhe Mesa do Elevador

8 — Contator K4 — Desce Elevador

Figura 34 — Imagem Comando elétrico elevador de coluna
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ANEXO G
LOCAIS DE MANUTENGAO

RELACAO DE ELEVADORES DE ESTACOES TUBO COM ENDERECO

LOCAL
Estacao Tubo Enderego Estacdao Tubo URBS ACESSIBILIDADE IMPLANTAC
AO

01 Agua Verde > Term. Pinheirinho Av. Iguacu / R. Alexandre Gutierrez Elevador Gl RUA
02  Agua Verde > Term. Santa Candia Av. Getulio Vargas / Dr. Alexandre Gutierrez Elevador fuso RUA
03 Alferes Poli - Catedral da Fé > Term. Cap&do Raso/Term.

Pinheirinho Av. Sete de Setembro / R. Alferes Poli Elevador GlI RUA
04 Alferes Poli - Catedral da Fé > Term. Santa Candida/Praca

Rui Barbosa Av. Sete de Setembro / R. Alferes Poli Elevador GlI RUA
05  Almirante Gongalves > Term. Boqueir&o Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Baltazar Carrasco dos Reis  Elevador Gl RUA
06  Almirante Gongalves > Praca Carlos Gomes Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Baltazar Carrasco dos Reis  Elevador Gl RUA
07  Antero de Quental > Term. Hauer Av. Wenceslau Braz / R. Vitor Hugo Elevador atuador RUA
08  Alto Boqueirdo > Term. Boqueirdo R. Maestro Carlos Frank / R. Cont. Jodo Tezeo Elevador fuso RUA
09  Alto Boqueirdo > Term. Sitio Cercado R. Maestro Carlos Frank / R. Cont. Jo3o Tezeo Elevador fuso RUA
10  Antero de Quental > Term. Portdo Av. Wenceslau Braz / R. Vitor Hugo Elevador atuador RUA
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11  Antonio Lago > Term. Capdo Raso Av. Parana / R. Antonio Lago Elevador GlI RUA
12 Antonio Cavalheiro > Term. Cabral Av. Parand / R. Antonio Cavalheiro Elevador GlI RUA
13  Antonio Cavalheiro > Term. Santa Candida Av. Parand / R. Antonio Cavalheiro Elevador GlI RUA
14 Antonio Lago > Term. Santa Candida Av. Parana / R. Antonio Lago Elevador GlI RUA
15  Araca > Term. Boqueirdo R. Wilson Dacheux Pereira / R. Paulo Setubal Elevador atuador RUA
16 Bento Viana > Term. Pinheirinho/Term. Santa Candida Av. Sete de Setembro / R. Bento Viana Elevador GlI RUA
17  Araga > Term. Sitio Cercado R. Wilson Dacheux Pereira / R. Estanislau Wildner Elevador atuador RUA
18 Bento Viana > Term. Santa Candida/Praca Rui Barbosa Av. Sete de Setembro / R. Bento Viana Elevador GlI RUA
19  Bigorrilho > Term. Campo Comprido R. Padre Anchieta / R. Mal. Bernardino Bormann Elevador Gl RUA
20  Bigorrilho > Term. Centenario R. Padre Anchieta / R. Mal. Bernardino Bormann Elevador Gl RUA
21  Bom Jesus > Term. Capdo Raso Av. Parand / R. Bom Jesus Elevador GlI RUA
22  Bom Jesus > Term. Santa Candida Av. Parand / R. Bom Jesus Elevador Gl RUA
23 Cel. Luiz dos Santos > Term. Boqueirdo Av. Mal Floriano Peixoto / R. Cel. Luiz dos Santos Elevador Gl RUA
24 Av. Victor Ferreira do Amaral / R. Dom Manoel da S. D'

Colégio Militar > duplo ataque Elboux Elevador Gl RUA
25  Carlos Dietzch > Praca Rui Barbosa/Term. Santa Candida  Av. Republica Argentina / R. Carlos Dietzch Elevador GlI RUA
26  Carlos Dietzch > Term. Capdo Raso/Term. Pinheirinho Av. Republica Argentina / R. Carlos Dietzch Elevador GlI RUA
27 Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Conselheiro Dantas / Av.

Conselheiro Dantas > Term. Boqueirdo Kennedy Elevador Gl RUA
28  Constantino Marochi > Term. Cap3do Raso Av. Jodo Gualberto / R. Constantino Marochi Elevador GlI RUA
29  Cel. Luiz dos Santos > Praca Carlos Gomes/Term. Hauer Av. Mal Floriano Peixoto / R. Cel. Luiz dos Santos Elevador Gl RUA
30 Constantino Marochi > Term. Santa Candida Av. Jodo Gualberto / R. Constantino Marochi Elevador GlI RUA
31 Central > Term. Cap3do Raso Av. Pres. Faria / Av. Mal. Deodoro Elevador GlI RUA
32  Central > Term. Santa Candida Av. Pres. Faria / Av. Mal. Deodoro Elevador GlI RUA
33  Centro Civico-Assembleia > Term. Barreirinha Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitdo / R. Maua Elevador Gl RUA
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34 Centro Civico-Palacio Iguagu > Term. Hauer
35 China > Term. Bairro Alto/Term. Santa Felicidade
36 Cic Norte > Term. Pinhais
37  Circulo Militar > Term. Barreirinha
38  Circulo Militar > Term. Pinheirinho
39  Circulo Militar > Term. Cabral
40 Coqueiros > Term. Boqueirdo
41 Comendador Fontana > Term. Boqueirdo

42  Comendador Fontana > Term. Santa Candida

43 .

Conselheiro Dantas > Praca Carlos Gomes
Coronel Dulcidio > Term. Santa Candida/Praca Rui

44
Barbosa
45 Dom Atico > Term. Hauer

46  Coqueiros > Term. Sitio Cercado

Coronel Dulcidio > Term. Pinheirinho/Term. Santa
Candida

48  Dom Atico > Term. Portdo

47

49  Erton Coelho > Term. Boqueirdo
50 Erton Coelho > Term. Sitio Cercado

51
Carmo

52 Des. Antonio de Paula > Term. Boqueirdo

53  Detran > Term. Cabral/Term. Santa Felicidade
54 Detran > Term. Capdo Imbuia/Term. Bairro Alto
55  Eucaliptos > Term Boqueirdo

Des. Antonio de Paula > Praca Carlos Gomes/Term.

urbs

Pr. N. Sra do Salete / Palacio lguacu

R. José Verissimo / R. Heitor Baggio Vidal

R. Dep. Heitor A. Furtado / R. Eduardo Sprada

R. Tibagi / R. Amintas de Barros

R. Tibagi / R. Amintas de Barros

R.Luiz Ledo/R.Tibagi

R. dos Pioneiros/R. da Lua

Av. Candido de Abreu / R. Comendador Fontana
Av. Candido de Abreu / R. Comendador Fontana

Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Conselheiro Dantas / Av.
Kennedy

Av. Sete de Setembro / R. Coronel Dulcidio
Av. Wenceslau Braz / R. Santa Joana D'Arc
R. dos Pioneiros/R. da Lua

Av. Sete de Setembro / R. Coronel Dulcidio
Av. Wenceslau Braz / R. Santa Joana D'Arc
R. Wilson Dacheux Pereira / R. Angelina Legat Pasini
R. Wilson Dacheux Pereira / R. Angelina Legat Pasini

Av. Mal Floriano Peixoto / R. Des. Antonio de Paula

Av. Mal Floriano Peixoto / R. Des. Antonio de Paula

Av. Victor Ferreira do Amaral / R. Haylton da Silva Pereira
Av. Victor Ferreira do Amaral / R. Haylton da Silva Pereira
Rua Wilson Dacheux Pereira/R. Ulisses G. Moro
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Elevador atuador
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71

72

73
74
75
76
77
78

Eucaliptos > Term. Sitio Cercado

Dom Pedro | > Praca Rui Barbosa/Term. Santa Candida
Dom Pedro | > Term. Capdo Raso/Term. Pinheirinho
Euclides da Cunha > Term. Boqueirdo

Euclides da Cunha > Term. Sitio Carcado

Fernando de Noronha > Term. Capdo Raso

Fernando de Noronha > Term. Santa Candida
Ferrovila > Term. Boqueirao

Gago Coutinho > Term. Santa Candida

Ferrovila > Praga Carlos Gomes

Gago Coutinho > Term. Cabral

Getulio Vargas > Praca Carlos Gomes

Getulio Vargas > Term. Boqueirao

Hipdlito da Costa > Pracga Carlos Gomes/Term. Hauer

Hipdlito da Costa > Term. Boqueirdo
Hospital Cajuru > Praca Rui Barbosa/Term. Campo
Comprido

Hospital Cajuru > Term. Pinhais/Term Centenario
Guadalupe > Term. Boqueirdo

Guadalupe > Term. Fazendinha

Guadalupe > Term. Cabral

Guadalupe > Term. Sitio Cercado - via Boqueirdo
Guadalupe > Term. Sitio Cercado - via Pinheirinho
Holanda > Term. Cabral

urbs

Rua Wilson Dacheux Pereira/R. Ulisses G. Moro
Av. Republica Argentina / R. Dom Pedro |

Av. Republica Argentina / R. Dom Pedro |

R. dos Pioneiros/R. Sophia Cosloski Fiala

R. dos Pioneiros/R. Sophia Cosloski Fiala

Av. Parand / R. Fernando de Noronha

Av. Parand / R. Fernando de Noronha

Av. Mal Floriano Peixoto / Av. da Republica

Av. Parana / R. Gago Coutinho

Av. Mal Floriano Peixoto / Av. da Republica

Av. Parand / R. Geraldo Gustavo Oscar Muller

Av. Mal. Floriano Peixoto / Av. Pres. Getulio Vargas
Av. Mal. Floriano Peixoto / Av. Pres. Getulio Vargas
Av. Mal Floriano Peixoto / R. Hipdlito da Costa

Av. Mal Floriano Peixoto / R. Hipdlito da Costa

Av. Pres. Afonso Camargo / R. Poeta Francisco Ferreira
Leite

Av. Pres. Afonso Camargo / R. Poeta Francisco Ferreira
Leite

Av. Jodo Negrdo / R. Pedro Ivo

Av. Jodo Negrdo / R. André de Barros
R. Conselheiro Laurindo / R. Nilo Cairo
Av. Jo3o Negrdo / R. André de Barros
Av. Jodo Negrdo / R. Pedro Ivo

Av. Parana / R. Holanda
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Holanda > Term. Santa Candida

Jardim Boténico > Praca Rui Barbosa/Term. Campo
Comprido

Jardim Boténico > Term. Pinhais/Term. Centendrio

Jardim das Américas > Term. Hauer/Term. Cap&o Imbuia

Jodo Viana Seiler > Praga Carlos Gomes

Itajubd > Portdo/Praca Rui Barbosa/Term Santa Candida

Itajuba > Term. Cap&o Raso/ Term. Pinheirinho
Jardim Botanico > Circulo Militar/Term. Centendrio
Jodo Viana Seiler > Term. Boqueirao

Joaquim Nabuco > Term. Capao Raso

Joaquim Nabuco > Term. Santa Candida

José C. Bettega > Praca Rui Barbosa

José C. Bettega > Term. Pinheirinho
Mariano Torres > Praca Rui Barbosa/Term. Campo
Comprido

Mariano Torres > Term. Pinhais/Term. Centenario
Marumby > Term. Hauer

Marumby > Term. Portdo

Mercés > Term. Cabral

Marechal Deodoro > Term. Centenario

Maria Clara > Term. Capdo Raso

Maria Clara > Term. Santa Candida

Moysés Marcondes > Term. Capdo Raso

Moysés Marcondes > Term. Santa Candida

urbs

Av. Parana / R. Holanda

Av. Pres Afonso Camargo / R. Engenheiro Ostoja Roguski
Av. Pres Afonso Camargo / R. Engenheiro Ostoja Roguski
R. Francisco H. dos Santos / R. Frei Rogério

Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Jo3o Viana Seiler

Av. Republica Argentina / R. Itajuba

Av. Republica Argentina / R. Itajuba

R. Prof. Lothario Meissener

Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Jo3o Viana Seiler

Av. Paranda / R. Joaquim Nabuco

Av. Parana / R. Joaquim Nabuco

R. Winston Churchill / R. José Clementino Betega

R. Winston Churchill / R. José Clementino Betega

Av. Mariano Torres / Av. Sete de Setembro / R. Tibagi
Av. Mariano Torres / Av. Sete de Setembro / R. Tibagi
Av. Wenceslau Bras / R. Major Jodo de Carvalho

Av. Wenceslau Bras / R. Major Jodo de Carvalho

Av. Manoel Ribas / R. Jacarezinho

Av. Mal. Deodoro / Av. Mariano Torres

Av. Jodo Gualberto / Travessa Luthero

Av. Jo3o Gualberto / Travessa Luthero

Av. Jodo Gualberto / R. Moyses Marcondes

Av. Jodo Gualberto / R. Moyses Marcondes
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Nova Europa > Term. Boqueirao

Morretes > Pracga Rui Barbosa/Term. Santa Candida
Morretes > Term. Cap&o Raso/Term. Pinheirinho
Nova Europa > Term. Sitio Cercado

Padua Fleury > Praca Carlos Gomes

Padua Fleury > Term. Boqueirao

Parolin > Term. Boqueirdo

Museu Oscar Niemayer > Term. Boqueirao
Passarela > Praca Carlos Gomes/Term. Hauer
Passarela > Term. Boqueirao

Passeio Publico > Term . Capdo Raso

Ouro Verde > Praca Rui Barbosa

Ouro Verde > Term. Pinheirnho

Passeio Publico > Term. Santa Candida

Pastor Manoel Virginio de Souza > Praga Rui Barbosa
Parolin > Praca Carlos Gomes

Parque lguagu > Term. Boqueirdao

Parque Iguagu > Term. Sitio Cercado

Praga Carlos Gomes - LV > Pinheirinho

Praca da Bandeira > Term. Cabral

Praca da Ucrania > Term. Campo Comprido

Praca da Ucrania > Term. Centenario

Praca das Nagdes > duplo ataque

urbs

R. Wilson Dacheux Pereira / R. Pastor Antonio Pélito
Av. Republica Argentina / R. Morretes

Av. Republica Argentina / R. Morretes

R. Wilson Dacheux Pereira / R. Pastor Antonio Pélito
Av. Mal Floriano Peixoto / R. Padua Fleury

Av. Mal Floriano Peixoto / R. Padua Fleury

Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Francisco Parolin / R. Prof.

Porthos Veloso

R. Marechal Hermes / R. Dep. Mario de Barros
Av. Mal Floriano Peixoto / R. Evaristo da Veiga
Av. Mal Floriano Peixoto / R. Evaristo da Veiga
Av. Jo3o Gualberto / Praga Gibran Khalil

R. Winston Churchill / R. Ouro Verde

R. Winston Churchill / R. Ouro Verde

Av. Jodo Gualberto / Praga Gibran Khalil

Av. Pres. Afonso Camargo / R. Pastor Manoel Virginio de

Souza

Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Francisco Parolin

Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Pastor Antonio Polito
Av. mal. Floriano Peixoto / R. Pastor Antonio Polito
Trav. Lourenco Pinto/R.Pedro Ivo

R. José Luiz Demeterco / R. Emilio de Menezes

R. Padre Anchieta / R. Cap. Souza Franco

R. Padre Anchieta / R. Cap. Souza Franco

Av. Nossa Sra. Da Luz / R. Dias da Rocha Filho
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195 Prag~a Eufrasio Correia > Term. Campo Comprido/Term. A.v. Sete de Setembro / R. Lourengo Pinto / R. Bardo do

Capao Raso Rio Branco Elevador atuador RUA
126  Pedro Gusso > Pinheirinho Av. Republica Argentina / R. Pedro Gusso Elevador GlI RUA
127 Pedro Gusso > Praga Rui Barbosa Av. Republica Argentina / R. Pedro Gusso Elevador GlI RUA
128 Petit Carneiro > Praga Rui Barbosa/Santa Candida Av. Republica Argentina / R. Petit Carneiro Elevador GlI RUA
129  Petit Carneiro > Term. Capdo Raso/Term. Pinheirinho Av. Republica Argentina / R. Petit Carneiro Elevador GlI RUA
130 Praca 29 de Margo > Term. Bairro Alto R. Brigadeiro Franco / R. Martin Afonso Elevador fuso RUA
131 Praga 29 de Margo > Term. Campina do Siqueira R. Brigadeiro Franco / R. Martin Afonso Elevador fuso RUA
132 Praca Eufrasio Correia > Term. Pinhais/Term. Santa Av. Sete de Setembro / R. Lourenco Pinto / R. Bardo do

Candida Rio Branco Elevador atuador RUA
133 Praca Oswaldo Cruz > Praca Rui Barbosa/Term. Santa Av. Sete de Setembro / R. Brigadeiro Franco / R. Lamenha

Candida Lins Elevador GlI RUA
134 Praca Oswaldo Cruz > Term. Pinheirinho/Term. Cap3o Ay. Sete de Setembro / R. Brigadeiro Franco / R. Lamenha

Raso Lins Elevador GlI RUA
135 Praga Osorio > Term. Campo Comprido R. Visconde de Nacar/R. Com. Araujo Elevador atuador RUA
136 Praga Osorio > Term. Centenario R. Visconde de Nacar/R. Com. Araujo Elevador atuador RUA
137  Praca Rui Barbosa > Term. Centenario Pca. Rui Barbosa/Av. Visconde de Nacar Elevador atuador RUA
138 Praca Rui Barbosa >Term. Campo Comprido Pca. Rui Barbosa/ Colégio Sdo José Elevador atuador RUA
139 Prof2 Maria Aguiar Teixeira > Praca Rui Barbosa/Term.

Campo Comprido Av. Pres Afonso Camargo / R. N. Sra. de Fatima Elevador Gl RUA
140 Pracga Rui Barbosa > Bairro Novo R. Des. Westphalen / R. André de Barros Elevador atuador RUA
141 Praga Rui Barbosa > Term. Cic R. Des. Westphalen / R. André de Barros Elevador atuador RUA
142  Quartel > Praga Carlos Gomes/Term. Carmo Av. Mal Floriano Peixoto / R. José Hauer Elevador Gl RUA
143  Praca Tiradentes > Colombo Praca Tiradentes / R. do Rosario Elevador Gl RUA
144  Praca Tiradentes > Term. Bairro Alto R.Cruz Machado/R. do Rosério Elevador fuso RUA
145 Praca Tiradentes > Term. Campo Comprido R. Nestor de Castro / R. José Bonifacio Elevador Gl RUA
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Praca Tiradentes > Term. CIC

Praca Tiradentes > Term. Santa Felicidade
Prefeitura > Term. Barreirinha

Prefeitura > Term. Boqueirdo

Roberto Hauer > Praga Carlos Gomes

PUC - duplo >Faz. Rio Grande/Aeroporto

Salgado Filho - duplo ataque

Quartel > Term. Boqueirdo

Santa Quitéria > Term. Campina do Siqueira

Santa Quitéria > Term. Portdo

Roberto Hauer > Term. Boqueirdo

Teffé > Term. Campina do Siqueira

Rodoferroviaria LD > Term. Pinhais/Aeroporto

TRE > Praga Carlos Gomes

Santa Regina > Praga Rui Barbosa

Santa Regina > Term. Pinheirinho

TRE > Term. Boqueirao

U. S. Campo Comprido > Term. Campo Comprido
Sebastido Parana > Praca Rui Barbosa/Term. Santa
Candida

Sebastido Parana > Term. Capdo Raso/Term. Pinheirinho
Sete de Setembro > Term. Maracani

Silva Jardim > Term. Pinheirinho/Term. Capdo Raso
Silva Jardim > Term. Santa Candida/Praca Rui Barbosa

urbs

R. Nestor de Castro / R. do Rosdrio

R. Nestor de Castro / R. José Bonifacio

Av. Candido de Abreu / R. Lysimaco Ferreira da Costa
Av. Candido de Abreu / R. Lysimaco Ferreira da Costa
Av. Mal Floriano Peixoto / R. Roberto Hauer

Av. Sen. Salgado Filho/ R.Joquei Club

R. Francisco H. dos Santos / R. Salgado Filho

Av. Mal Floriano Peixoto / R. José Hauer

Av. Arthur Bernardes / R. Ulisses Vieira

Av. Arthur Bernardes / R. Ulisses Vieira

Av. Mal Floriano Peixoto / R. Roberto Hauer

Rua Teffe / R. Des. Hugo Simas / R. Tapajos

Av. Mariano Torres / Av. Sete de Setembro / R. Tibagi
Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Jo3o Parolin

R. Winston Churchill / R. Santa Regina

R. Winston Churchill / R. Santa Regina

Av. Mal. Floriano Peixoto / R. Chanc. Lauro Muller

R. Dep. Heitor A. Furtado / R. José Izidoro Biazetto

Av. Republica Argentina / Trav. Ferreira do Amaral
Av. Republica Argentina / Trav. Ferreira do Amaral
Av. Sete de Setembro / R. Alferes Poli

Av. Republica Argentina / Av. Silva Jardim

Av. Republica Argentina / Av. Silva Jardim
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Teatro Paiol > Term. Barreirinha/Centro Civico/Faz. Rio
Grande

U. S. Campo Comprido > Term. Centenario
Term. Campo Comprido > CIC Norte

Term. Capdo da Imbuia > Term. Cabral
Term. Capdo da Imbuia > Term. Hauer
Term. Capao da Imbuia > Term. Pinhais
Term. Capdo Imbuia > Term. C. Comprido
Term. Capdo Raso > Term. CIC/Araucdria
Term. CIC > Araucaria

Term. CIC > Capao Raso

Term. Portao > Term. Campina do Siqueira
Term. Portdo > Term. Cabral

UTFPR - LV > Term. Pinheirinho

Viaduto Capanema > Praga Rui Barbosa/Term. Campo
Comprido

Viaduto Capanema > Term. Pinhais/Term. Centenario
Visconde de Nacar > Term. Campo Comprido
Visconde de Nacar >Term. Centenario

UTFPR > Term. Boqueirao - Embarque

Winston Churchill > Term. Pinheirnho

Winston Churchill > Term. Sitio Cercado

Xaxim - LD > Term. Hauer/Term. Cap3ao Raso

Ahu > Term. Cachoeira/Term. Caiua

Vital Brasil > Praca Rui Barbosa/Term. Santa Candida

urbs

R. Conselheiro Laurindo / R. Chile

R. Dep. Heitor A. Furtado / R. José Izidoro Biazetto
R. Dep. Heitor A. Furtado / R. Prof. Falarz

Av. Pres Afonso Camargo / R. Nivaldo Braga

Av. Pres Afonso Camargo / R. Nivaldo Braga

Av. Pres Afonso Camargo / R. Nivaldo Braga

Av. Pres Afonso Camargo / R. Nivaldo Braga

Av. Republica Argentina / R. Francisco Ader
Terminal CIC

Terminal CIC

Av. Republica Argentina / R. Augusto de Mari
Av. Republica Argentina / R. Augusto de Mari
Av. Mal. Floriano Peixoto / Av. Sete de Setembro

Av. Pres. Afonso Camargo / R. Schiller

Av. Pres. Afonso Camargo / R. Schiller

R. Visconde de Nacar / R. Prof. Fernendo Moreira
R. Visconde de Nacar / R. Prof. Fernendo Moreira
Av. Mal. Floriano Peixoto / Av. Sete de Setembro
R. Winston Churchill / R. Joaquim Sim&es

R. Winston Churchill / R. Joagquim Simdes

R. Antonio Rabelatto / R. Francisco Derosso

R. Flavio Dallegrave / R. Simdo Mansur

Av. Republica Argentina / R. Vital Brasil
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192  vital Brasil > Term. Capdo Raso/Term. Pinheirinho Av. Republica Argentina / R. Vital Brasil Elevador GlI RUA
193 Bairro Novo > Praca Rui Barbosa R. Tijucas do Sul / R. Des. Francisco de Paula X. Filho Elevador fuso RUA
194 Kennedy - duplo ataque Av. Kennedy / R. Lamenha Lins Elevador atuador RUA
195 Westphalen > Term. Cabral Av. Getulio Vargas/ R. Des. Westphalen Elevador atuador RUA
196 Osternak > Praca Rui Barbosa R. Guacui / R. Eduardo pinto da Rocha Elevador atuador RUA
197 Xapinhal > Term. Pinheirinho R. Isaak Ferreira da Cruz / R. Sertaneja Elevador fuso RUA
198 Westphalen > Term. Pinheirinho Av. Iguacu / R. Des. Westphalen Elevador fuso RUA

10
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ANEXO H
RESUMO ELEVADORES POR TIPO/MODELO

RESUMO DA QUANTIDADE DE ELEVADORES POR TIPO/MODELO

ITEM TIPO/MODELO DE ELEVADOR QTDE EXISTENTE
01 |ELEVADOR HIDRAULICO PARA ESTACAO TUBO GERACAOQ | - G 86
02 |ELEVADOR HIDRAULICO PARA ESTAGCAO TUBO GERACAOQ Il - GlI 59
03 |ELEVADOR ESTACAO TUBO - ATUADOR ELETRICO 37
04 |ELEVADOR DE COLUNA PARA ESTAGAO TUBO 16

TOTAL DE ELEVADORES ==

198
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ANEXO |

PLANILHA MENSAL PARA APURAGAO E RESSARCIMENTO DE MATERIAIS APLICADOS
CONTRATO FUC /

NUMERO DA PLANILHA MENSAL DE APURACAO == 001 /2025 | MES DE REFERENCIA =

NOVEMBRO / 2025

VALOR PARA
COM BDI 25% RESSARCIMENTO COM BDI
25%

N° AUTORIZAGAO PARA PRECO
SERVICOS UNITARIO

Descrigdo Completa

Autotransformador Universal 2 em 1 (127v-220v / 220v-127v), poténcia até 750va,
60hz, garantia minima 2 anos, protegdo com desligamento automatico em caso de|
excesso de temperatura, plug fémea embutido (entrada/saida), acompanha 1 cabo de|
forga

Bot&o de comando, vermelho, corpo rosquiével em termoplastico: diametro 22,0mm x|
comprimento total 40mm; comprimento da rosca15mm e porca para fixagao, aro
frontal, curso de acionamento 5mm. Item de Reposicdo Marca: Ace Shcmersal - mod
b2/03

Botdo de comando, verde, corpo rosquiavel em termoplastico: diametro 22,0mm x|
comprimento total 40mm; comprimento da rosca15mm e porca para fixagao, aro
frontal, curso de 1to 5Smm. ltem de R icdo Marca: Ace - mod
b2/03

Bloco de contato para botoeira (pega Unica), 1na+1nf, para chave comutadora
04 a290/01 e botbes b2/03 e b2/05. Homologado: Ace Schmersal - modelo E111, codigo UN 1,00 015/2025 R$ 124,37 | R$ 155,46 | R$ 155,46
140000

BOTAO TRAVA-GIRA DESTRAVA didmetro do corpo termo plastico 22mm,
comprimento da rosca entre 14mm e 16 mm, com porca para fixagéo, comprimento|
total entre 52mm e 55mm. O botdo de emergéncia ofertado devera ter sistema de
engate rapido (sem o uso de parafusos) para encaixar ao bloco de contato e possuir|
05 trava de seguranga por meio de alavanca de deslocamento angular, que evite o UN 1,00 018/2025 R$ 116,49 [ R$ 14561 RS 145,61
desacoplamento involuntério das pegas (botdo de emergéncia e bloco de contato).
Marca : Ace - mod EP236/03, 22mm, c6d 130106/03

01 UN 1,00 006/2025 R$ 160,17 | R$ 200,21 | R$ 200,21

02 UN 1,00 010/2025 R$ 64,22 | R$ 80,28 [ RS 80,28

03 UN 1,00 012/2025 R$ 67,28 | R$ 84,10 [ RS 84,10

Inversor de frequéncia 1cv, tensdo de alimentagdo 110-127VCA monofasica, corrente
nominal de saida 4A, 4 entradas digitais, 1 saida digital a relé programével, 1 entrada
analogica isolada, interface de operagdo com diagndstico e display de LED com 3|
digitos, IGBT de frenagem, IP20, fungdes de controle: rampa linear ou S na aceleragéo
e desaceleragdo, ajuste manual de torque, compensagdo de escorregamento,
06 | potenciometro eletronico, regulador PID até 8 velocidades fixas pré-configuradas, JOG,| ~ UN 1,00 021/2025 R$  1.31043| RS 1.638,04 [ R$ 1.638,04
frenagem CC, fungdes de diagndstico: sobrecorrente na saida, sobrecarga no motor,
sobretemperatura no dissipador, curto-circuito na saida, defeito externo, garantia,
minima 6 meses. Homologado: WEG - mod CFW 10 0040S1112PSZ,

Sensor magnético, para cilindros, com émbolo magnético universal, grau de proteg&o|
IP66, tensdo vca 10..240 e vecc 10..170, corrente maxima 180ma, faixa de|
07 |temperatura -20°C a +80°C, fungdo NA, c/ led, comprimento do cabo 5m, cabo UN 1,00 026/2025 R$ 44733 | R$ 559,16 | R$ 559,16
PVC/PUR 2x0,25.Marca(s) Homologada(s): Norgren céd. M/50/LSU/5V ou com igual
padrao construtivo e qualidade.

Fonte de alimentag&o chaveada, 24VDC, capacidade de corrente de saida: 5A, 120W,
alimentagdo 100-240Vca, para montagem em triho DIN, protegdo contra curto-
circuitos e circuitos abertos, saida borne, com fusivel de protegéo, led de operagéo,
08 [tensdo de saida ajustével, dimensdes maximas A=130mm x L=40mm x P=130mm,|  yN 1,00 027/2025 R$  1.02667| R$ 128334 | R$ 1.283,34
garantia minima 6 meses. Marca(s) Hi : Col I mod
1469480000, Weg — mod PSS4-W/5 ou com iguais caracteristicas técnicas

Transdutor eletroacustico (sinalizador acustico para painel), buzzer elétrico, tenséo de
alimentag@o 110/220vca, 60hz, corrente de operagdao média 10 miliampéres, com
oscilador interno, sinal intermitente, caixa plastica diametro externo: 35mm, com 2
terminais chatos, nivel de pressao sonora 80db a 1m de distancia, frequéncia do sinal
tipo 2,8khz, méax 3,2khz. Marca homologada: Digilectron/sl-127/220vca-0-1

09 UN 1,00 031/2025 R$ 115,51 | R$ 144,39 [ RS 144,39

Transdutor eletroacustico (sinalizador acustico para painel), buzzer elétrico, tenséo de
alimentag@o 6 a 30 vcc, corrente de operagéo 2 a 6 miliampéres, nivel de pressdo
10 sonora 80 db medido a 1m de distancia da fonte sonora, sinal intermitente, caixa| UN 1,00 0032/2025 R$ 48,65 | R$ 60,81 | R$ 60,81
plastica diametro externo: 35mm. Marca Homologada: Digilectron/s630v0i

Contator 110VCA, 60HZ, com trés contatos de forca e dois contatos auxiliares:
1NA+1NF, i de corrente estij e i (le) para categoria de|

11 utilizagdo AC3 até 25A e AC-1 até 40A (<= 60 °C; <= 440VCA), dimensdes maximas UN 1,00 034/2025 R$ 78,00 | R$ 97,50 | R$ 97,50
incluindo os contatos auxiliares: largura 45mm x profundidade 92mm x altura 85mm,
com certificagédo CE

CUSTO TOTAL PARA RESSARCIMENTO

R$ 4.448,90

CONTRATANTE CONTRATADA

GESTOR DO CONTRATO FISCAL DOS SERVICOS REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO J

PLANILHA PARA RESSARCIMENTO INICIAL DE PECAS DO ESTOQUE DE RESERVA TECNICA

01

CONTRATO FUC /

Descrigdo Completa

Autotransformador Universal 2 em 1 (127v-220v / 220v-127v), poténcia até 750va,
60hz, garantia minima 2 anos, protecdo com desligamento automatico em caso de|
excesso de temperatura, plug fémea embutido (entrada/saida), acompanha 1 cabo de
forga

UN

DATA:

/

PREGO

UNITARIO

R$

160,17

COM BDI 25%

R$

200,21

VALOR PARA
RESSARCIEMTNO COM BDI
25%

R$ 600,64

02

Botdo de comando, vermelho, corpo rosquiavel em termoplastico: diametro 22,0mm x|
comprimento total 40mm; comprimento da roscal5mm e porca para fixag&o, aro
frontal, curso de aci 5mm. Item de @o Marca: Ace - mod
b2/03

UN

R$

64,22

RS

80,28

R$ 240,83

03

Inversor de frequéncia 1cv, tensao de g0 110-127VCA & corrente
nominal de saida 4A, 4 entradas digitais, 1 saida digital a relé programavel, 1 entrada
analogica isolada, interface de operagdo com diagnéstico e display de LED com 3
digitos, IGBT de frenagem, IP20, fungdes de controle: rampa linear ou S na aceleragéao
e desaceleragdo, ajuste manual de torque, do de esco
potencidmetro eletrénico, regulador PID até 8 velocidades fixas pré-configuradas, JOG,
frenagem CC, funges de 6 na saida, no motor,
ra no dissi , curto-circuito na saida, defeito externo, garantia

minima 6 meses. Homologado: WEG - mod CFW 10 0040S1112PSZ,

UN

R$

131043

R$

1.638,04

RS 3.276,08

04

Sensor magnético, para cilindros, com émbolo magnético universal, grau de protegéo
IP66, tensdo vca 10..240 e vcc 10..170, corrente méxima 180ma, faixa de
temperatura -20°C a +80°C, funcdo NA, ¢/ led, comprimento do cabo 5m, cabo
PVC/PUR 2x0,25.Marca(s) Homologada(s): Norgren cod. M/50/LSU/5V ou com igual
padréo construtivo e qualidade.

UN

RS

447,33

R$

559,16

RS 6.709,95

05

Fonte de a 24VDC, de corrente de saida: 5A, 120W,
alimentagdo 100-240Vca, para montagem em trilho DIN, protegdo contra curtc
circuitos e circuitos abertos, saida borne, com fusivel de protegéo, led de operagéo,
tensdo de saida ajustavel, dimensbes maximas A=130mm x L=40mm x P=130mm,
garantia minima 6 meses. Marca(s) Homologada(s): Conexel-Weidmuller mod
1469480000, Weg — mod PSS4-W/5 ou com iguais caracteristicas técnicas

UN

R$

1.026,67

R$

1.283,34

RS 3.850,01

06

Transdutor eletroacUstico (sinalizador acustico para painel), buzzer elétrico, tenséo de
alimentagao 110/220vca, 60hz, corrente de operagdo média 10 miliampéres, com
oscilador interno, sinal intermitente, caixa plastica diametro externo: 35mm, com 2
terminais chatos, nivel de pressdo sonora 80db a 1m de distancia, frequéncia do sinal
tipo 2,8khz, méx 3,2khz. Marca homologada: Digilectron/sl-127/220vca-0-1

UN

R$

115,51

R$

144,39

R$ 866,33

07

Transdutor eletroacustico (sinalizador acustico para painel), buzzer elétrico, tensao de
alimentagao 6 a 30 vcc, corrente de operag@o 2 a 6 miliampéres, nivel de pressao
sonora 80 db medido a 1m de distancia da fonte sonora, sinal intermitente, caixa
pléstica diametro externo: 35mm. Marca Homologada: Digilectron/s630v0i

UN

R$

48,65

R$

60,81

R$ 364,88

08

Contator 110VCA, 60HZ, com trés contatos de forga e dois contatos auxiliares:
1NA+1NF, capacidade de corrente estipulada de funcionamento (le) para categoria de|
utiizagdo AC3 até 25A e AC-1 até 40A (<= 60 °C; <= 440VCA), dimens6es maximas
incluindo os contatos auxiliares: largura 45mm x profundidade 92mm x altura 85mm,
com certificagdo CE

UN

R$

78,00

RS

97,50

R$ 975,00

09

Valvula direcional, solendide simples, comando elétrico, para sistemas dleo hidraulicos,
tamanho CETOP 3 (ISO) NG 06 (DIN), comando elétrico 24VDC, com conector DIN,
duas posigoes, 4 vias, paralelo-cruzado. Marca Homologada: cédigo ADB3E16EM002
referéncia ARON ou similar

R$

1.200,60

R$

1.500,75

R$ 3.001,50

Vélvula direcional, solenéide duplo, comando elétrico, para sistemas 6leo hidraulicos,
tamanho CETOP 3 (ISO) NG 06 (DIN), comando elétrico 24VDC, com conector DIN,
trés posicdes, 4 vias, centro P fechado, A e B com T. Marca Homologada: c6digo
ADB3E03CMO002 referéncia ARON ou similar.

UN

R$

1.467,40

R$

1.834,25

RS 3.668,50

AMORTECEDOR DE SEGURANGA PARA ELEVADOR DE ESTACAO TUBO
ESPECIFICACAO: Tipo monotubo, corpo em ago trefilado ST 52 com didmetro
externo do 50 mm, didmetro interno de 45 mm, comprimento da camisa 650 mm,
haste em ago SAE 1045 revestida cromo duro com diametro de 1/2”, fixagéo tipo
olhal/olhal para eixo 1/2", curso de trabalho 550 mm, distancia de centro entre olhais
(haste aberta) 1.270 mm, distancia de centro entre olhais (haste fechada) 735 mm,
émbolo 45 mm confeccionado em ferro fundido ajustado por cinta de teflon cobreado
com funcionamento somente na abertura, capacidade de carga ajustavel até 450 Kg,
Demais caracteristicas técnicas e dimensionais podem ser avaliadas no modelo
disponivel para verificagdo na Unidade de Manutengdo da URBS, Rua Bemardo
Rosenmann, n° 555, Bairro Tingui, dias Uteis de segunda a sexta-feira das 08h 00min
as 14h 00min.

UN

R$

3.800,00

4.750,00

RS 28.500,00

Vélvula direcional de fluxo, para sistemas hidraulicos, completa, com solendide simples,
com comando 110V 60Hz, com conector DIN, com duas posi¢des, 4vias, paralelo-
cruzado garantia minima 6 meses, conforme modelo.. Marca(s) Homologada(s):
Vickers, DG4V-3-2A MU B6 60 ou com igual padrdo construtivo e caracteristicas
técnicas.

UN

R$

1.227,28

R$

1.534,10

RS 3.068,20

Conjunto montado mangueira para sistemas 6leo hidraulicos, no minimo uma trama de|
aco, bitola 1/4" x 8 metros de i com terminal pi do (uma ponta reto e
uma ponta curvo), fémea, porca giratéria com rosca UNF 7/16" JIC 37° + capa nas|
duas extremidades, com capacidade para suportar pressdo de no minimo 205 Bar ou
3000 LBS/Polegada, tudo conforme modelo a disposi¢do na manutengdo da URBS,
Rua Bernardo Rosenmann, 555 — Vila Tingui — Curitiba - Pr. Homologado: Mantova,
Valflex, Hansa Flex ou similar nas caracteristicas técnicas e construtivas.

UN

R$

650,00

R$

812,50

R$ 12.187,50

Prestagéo de servigo de confecgéo de barra de transmiss@o confeccionada em barra
redonda de ago galvanizado 1045, trefilado, bitola 25,0mm x 500,00mm para elevador|
com atuador elétrico Duff-Norton conforme modelo.

UN

R$

1.309,40

R$

1.636,75

RS 9.820,50

Prestagdo de servigo de confecgao de eixo de articulagdo confeccionada em barra
redonda de ago galvanizado 1045, trefilado, bitola 25,0mm x 534mm para elevador|
com atuador elétrico Duff-Norton conforme modelo.

UN

R$

680,97

R$

851,21

RS 2.553,64

Prestagéo de Servigo de confecgao de ponteira para cilindro 100mm da plataforma de
elevagao de estagao tubo, confeccionada em barra redonda de ago galvanizado 1045,
trefilado. Demais medidas, roscas e furagdes conforme modelo. quebrar cantos vivos e
arestas cortantes.

UN

R$

797,01

R$

996,26

R$ 2.988,79

Prestagdo de Servigo de confecgao de ponteira para cilindro 400mm da plataforma de|
elevagao de estag@o tubo, confeccionada em barra redonda de ago galvanizado 1045,
trefilado. Demais medidas, roscas e furagées conforme modelo. quebrar cantos vivos e
arestas cortantes.

UN

R$

1.142,55

R$

1.428,19

R$ 4.284,56

Prestagdo de Servico de confecgdo de pino inox para barra de transmisséo de
plataforma de elevagédo de estagdo tubo. Demais medidas e tolerancias conforme|
modelo. acabamento liso.

UN

R$

407,32

R$

509,15

RS 3.054,90

Prestagdo de Servico de confecgdo de pino inox para cilindro principal 400mm de
plataforma de elevagédo de estagdo tubo. Demais medidas e tolerancias conforme|
modelo. acabamento liso.

UN

R$

556,84

R$

696,05

RS 4.176,30




20

Prestagao de Servigo de confecgao de pino inox para cilindro 100mm de plataforma de|
elevagdo de estagdo tubo. Demais medidas e tolerancias conforme modelo.
acabamento liso.

UN

R$

487,07 | R$ 608,84 | R$

3.653,03

21

VALVULA CONTRABALANCO - para sistema hidraulico. Configuragao do Cartucho
Capacidade 15 GPM Faixa de ajuste de 1000- 4000 PSI Cavidade T — 11 A Razao
piloto 3:1 Parafuso de ajuste padrao Pressao de abertura 4 PS| Configuragéo do bloco
Manifold Construido em aluminio ,classificado para pressées de ate 3000psi(210bar)|
Cavidade padrao T-11 A Portas 1 e 2 %" BSPT Porta 3 %"BSPT Dimensoes maximas
(mm) = A(77)x L(102)x P(32) Marca
homologada: Manifold céd. ECV - Cartucho céd. CBCA LAN, referéncia Sun
Hydraulics, ou similar nas isticas técnicas e de i

UN

R$

2.370,00 | R$ 2.962,50 [ R$

8.887,50

22

RELE, programavel, 8 entradas 4 saidas a relé EASY-E4-UC-12RC1, alimentagdo
24vdc, com display integrado, com médulo de expansdo 4 entrdas 4 saidas a relé
EASY-E4-UC-BRE1

UN

R$

2.707,66 | R$ 3.384,58 | R$

6.769,15

23

Inversor de freqliéncia com poténcia entre 0,75- 1CV, com tenséo de alimentagéo de|
200-240V monofésico, saida trifasica 220V 50/60HZ, corrente de saida de no minimo
2,8A para 0,75CV e 3,7A para 1CV, possuir interface com display integrado, possuir|

no minimo 03 portas digitais e 1 saida a relé a fungées de
dimensées maximas 190mm de altura, 85mm de largura e 130mm de profundidade,
possuir ajustes de velocidade, fixagdo DIN 35mm.

UN

R$

2.550,00 | RS 3.187,50 | RS

6.375,00

24

M12x1, distancia sensora 4mm, faceado, NA, PNP, saida cabo comprimento minimo
de 2m 3 fios, 2KHz, tens&@o de alimentagéo 10~30VCC, IP67, modelo curto 44mm
sendo 29mm de rosca. MARCA HOMOLOGADA: Cddigo IME12-04BPSZW2K
Fabricante Sick ou similar.

UN

R$

552,67 | R$ 690,84 | R$

4.145,03

25

Fonte de alimentagao chaveada, 24Vdc, capacidade de corrente de saida minima: 3A,
72W, alimentag@o 100-240Vca, para montagem em trilho DIN, protegdo contra curto-
circuito e circuitos abertos, saida a borne, com fusivel de protegao, led de operagéo,
tensdo de saida ajustavel, dimensdes maximas A=130mm x L=70mm x P=120mm,
garantia minima 6 meses. Marca Homologada: Conexel-W eidmuller mod 1469470000
ou similar

UN

R$

929,00 | R$ 1.161,25 [ RS

3.483,75

26

PISO para plataforma elevatéria de estagao tubo na cor azul Seram Pantone 2690C,
medindo 1000 x 1500 mm com espessura de 2,25 mm, pictograma cadeirante voltado
para o lado direito na cor branca do mesmo material com dimensées de 340 x 340
mm, sendo inserido e ndo pintado no piso, laminado com uma camada de resina e|
fibra de vidro na parte posterior com dimensoes de 500x500mm para melhor aderéncia
e vedagao do pictograma, fabricado em PVC homogéneo de alta resisténcia, capa de|
superficie impregnada por particulas de silicio, com propriedades antiderrapantes,
tanto na condigdo seca como molhada, tela de fibra de vidro na composigéo paral
conferéncia de estabilidade dimensional, mais manta de tecido para melhor colagem
ao piso base, dureza de 35 Shore D.

UN

RS

1.096,67 [ R$ 1.370,84 | R$

8.225,03

27

Conjunto montado mangueira para sistemas 6leo hidraulicos, no minimo uma trama de|
aco, bitola 1/4” x 5 metros de i com terminal (uma ponta reto e
uma ponta curvo), fémea, porca giratéria com rosca UNF 7/16" JIC 37° + capa nas|
duas extremidades, com capacidade para suportar pressao de no minimo 205 Bar ou
3000 LI leg: , tudo modelo a di icdo na 40 da URBS,
Rua Bernardo Rosenmann, 555 — Vila Tingui — Curitiba - Pr. Homologado: Mantova,
Valflex, Hansa Flex ou similar nas caracteristicas técnicas e construtivas.

UN

R$

520,00 [ RS 650,00 | RS

3.900,00

28

Adesivo resinado de alta fixagdo com cortesimples, confeccionado.Garantia minima de
2 anos contra to da resina e to do adesivo, com impressao de
alta resolugéo em tinta UV, acabamento em resina PU cristal, flexivel, com brilho e alto
relevo, fabricada em matéria prima de alto poder de fixagé@o, espessura minima para o
acabamento de resina PU de 1,5mm de espessura, 142mm de largura, 306mm de
comprimento, com quatro cores, conforme desenho.

UN

R$

55,31 | R$ 69,14 | R$

691,38

29

C G0 do Cartucho.C: 15 GPM, Faixa de ajuste de 1000- 4000 PSI,

Cavidade T — 11 A, Razéo piloto 3:1, Parafuso de ajuste padrao, Presséo de abertura

4 PSl.Cartucho coéd. CBCA LAN, referéncia Sun Hydraulics, ou similar nas|
icas técnicas e de i

UN

R$

1.460,00 | R$ 1.825,00 [ RS

3.650,00

30

Servigo de rebobinamento de motores para mini unidade hidraulica de
elevador de estagdo tubo. Estator WEG/VOGES, IP55, 1690/1680rpm,
tensdo 220/380V, trifasico, 60hz, poténcia 3/4cv.

UN

R$

471,33 | R$ 589,16 | R$

1.178,33

31

Servigo de rebobinamento de motores para conjunto motorredutor de
portas e elevadores de estagéo tubo. Bobina Erbele, trés pontas, para
motor elétrico 1/8cv x 127V, 50-60Hz, rpm. 1620, 4 polos (para
motorredutor de porta).

UN

R$

290,00 | RS 362,50 | R$

725,00

32

KIT DE REPARO PARA CILINDRO HIDRAULICO 400MM CONTENDO: 2 UN DE
GAXETA 1870.1625 /3957 1 UN DE GAXETA 1870.1000-312/3937 1 UN DE
RASPADOR D-1000/5194 1 UN DE ANEL 2133/2250

KT

R$

93,00 | R$ 116,25 [ R$

697,50

33

Kit reparo para cilindro 100mm - CONTENDO; 2 UN DE GAXETA
1250.1000-250, 1 UN DE GAXETA 1250.0625-250B, 1 UN DE
RASPADOR D-0625 POLEGADA e 1 UN DE ANEL 2121 NBR

KT

R$

79,67 | R$ 99,59 | R$

597,53

34

CHAVE FIM DE CURSO ARTICULADO - capacidade de contato: 1NA+1NF,

capacidade de corrente 5A - 250VCA, grau de protegao IP65, material do corpo: em

plastico reforgado com fibra de vidro, atuador articulado com haste de metal, parafuso

philips para fixagdo da haste ao atuador; com dados técnicos do produto e
des do i - I na pega.

KT

R$

126,93 | R$ 158,66 | R$

951,98

35

KIT DE REPARO PARA CILINDRO HIDRAULICO 320MM - contendo; 2UN DE
GAXETA 1 5/8 22 5/16, 1 UN raspador 1 3/8 xx 3/16 e 01 unidade anel 44,12x2,62

CONTRATANTE

KT

R$

79,67 | R$ 99,59 | R$

597,53

R$

148.715,79

CONTRATADA

GESTOR DO CONTRATO

FISCAL DOS SERVICOS

RESPONSAVEL LEGAL PELA CONTRATADA
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ANEXO K

1 — SUPRIMENTOS PARA MANUTENGAO
Os suprimentos para manutencgéo englobam todos os MATERIAIS e INSUMOS
necessarios para a adequada manutencao dos elevadores de estagdes tubo.

1.1 - MATERIAIS

Sdo PECAS DE REPOSIGAO dos elevadores de estacéo tubo que englobam
mao de obra de instalacdo e material, e que poderdo ser fornecidas pela
Contratante ou adquiridas pela Contratada e ressarcidas a Contratada pela
Contratante mensalmente ANEXO | — MODELO PLANILHA MENSAL PARA
APURACAO E RESSARCIMENTO DE MATERIAIS APLICADOS.

1.1.1 - PECAS DE REPOSICAO

As pecas de reposicao estdo divididas em dois grupos distintos, qual sejam:
GRUPO | — ESTOQUE DE RESERVA TECNICA e GRUPO Il - OUTRAS
PEGCAS DE REPOSICAO.

1.1.1.1- GRUPO | - ESTOQUE DE RESERVA TECNICA

E um grupo de pecas que devera ficar em estoque sob a responsabilidade da
CONTRATADA mediante garantia, na forma dos artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas clausulas do Contrato.
Trata-se de um selecionado especial de pecas de reposicao para elevadores,
com caracteristicas técnicas especificas e de importancia relevante para manter
esses equipamentos em pleno funcionamento, cuja a aquisicdo imediata no
mercado (a pronta entrega) nem sempre € possivel, dada a especificidade
desses materiais.

1.1.1.1.1 - FINALIDADE DO GRUPO | - ESTOQUE RESERVA TECNICA
Garantir celeridade as manutencdes, considerando que, tanto para a
Manutencao Preventiva ou atendimento aos chamados de Manutengao
Corretiva, em quase a totalidade dos casos se faz necessaria a substituicdo de
pecas para manter o equipamento em operagao.

Para prover acessibilidade a usuarios cadeirantes ou com dificuldades de
locomogao ao transporte Coletivo em Curitiba, os elevadores de estacio tubo
sdo equipamentos imprescindiveis. Desativar um equipamento desses por falta
de pecas, além de ser uma falha grave de gestao, de ser desumano e de ferir o
direito de ir e vir desses usuarios, também seria prejudicial a imagem da
Contratante enquanto Orgao Gestor do Transporte Coletivo de Curitiba.

1.1.1.1.2 - CRITERIOS DE SELECAO E DESCRITIVO DE ITENS COM
QUANTIDADES PARA O GRUPO | - ESTOQUE DE RESERVA TECNICA

A selecao de itens para a tabela abaixo se deu através da analise minuciosa do
nivel de complexidade, especificidade e disponibilidade no mercado a pronta
entrega para cada item.
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Ja na definicdo das quantidades para cada item levou-se em conta a relacao
entre taxa de incidéncia estimada para aplicacédo do item, e o tempo médio para
aquisicao e disponibilizagdo do material para uso.

O quadro abaixo representa uma estimativa aproximada do estoque que devera
ficar sob responsabilidade da CONTRATADA mediante garantia, do que trata o
subitem 1.1.1.1, e se necessario podera sofrer ajustes de itens e quantidades no
decorrer contrato.

PLANILHA DE ITENS DO GRUPO | - ESTOQUE DE
RESERVA TECNICA (A SER RESSARCIDO)

Descrigao Completa

Autotransformador Universal 2 em 1 (127v-220v / 220v-127v), poténcia até 750va, 60hz,
01 | 9arantia minima 2 anos, protecdo com desligamento automatico em caso de excesso de | N 3
temperatura, plug fémea embutido (entrada/saida), acompanha 1 cabo de forga

Botdo de comando, vermelho, corpo rosqueavel em termoplastico: didmetro 22,0mm x
02 | comprimento total 40mm; comprimento da roscal5mm e porca para fixagéo, aro frontal, | N 3
curso de acionamento 5mm. Item de Reposi¢cdo Marca: Ace Schmersal - mod. b2/03

Botdo de comando, verde, corpo rosqueavel em termoplastico: didmetro 22,0mm x
03 | comprimento total 40mm; comprimento da roscal5mm e porca para fixagéo, aro frontal, | N 3
curso de acionamento 5mm. Item de Reposi¢cdo Marca: Ace Schmersal - mod. b2/03

Bloco de contato para botoeira (pe¢a unica), 1na+1nf, para chave comutadora a290/01 e
04 | botdes b2/03 e b2/05. Homologado: Ace Schmersal - modelo E111, cédigo 140000 UN 3

BOTAO TRAVA-GIRA DESTRAVA didmetro do corpo termo pléastico 22mm, comprimento
da rosca entre 14mm e 16 mm, com porca para fixagdo, comprimento total entre 52mm e
55mm. O botao de emergéncia ofertado devera ter sistema de engate rapido (sem o uso de
05 | parafusos) para encaixar ao bloco de contato e possuir trava de seguranca por meio de | UN 3
alavanca de deslocamento angular, que evite o desacoplamento involuntario das pecas
(botdo de emergéncia e bloco de contato). Marca homologada: Ace Schmersal - mod.
EP236/03, 22mm, c6d. 130106/03

Inversor de frequéncia 1cv, tensdo de alimentagdo 110-127VCA monofasica, corrente
nominal de saida 4A, 4 entradas digitais, 1 saida digital a relé programavel, 1 entrada
analdgica isolada, interface de operagdo com diagnostico e display de LED com 3 digitos,
IGBT de frenagem, IP20, fungdes de controle: rampa linear ou S na aceleragéo e
06 | desaceleragéo, ajuste manual de torque, compensacéo de escorregamento, potenciometro | UN 2
eletrénico, regulador PID até 8 velocidades fixas pré-configuradas, JOG, frenagem CC,
fungdes de diagnostico: sobrecorrente na saida, sobrecarga no motor, sobretemperatura no
dissipador, curto-circuito na saida, defeito externo, garantia minima 6 meses. Homologado:
WEG - mod. CFW10 0040S1112PSZ,

Sensor magnético, para cilindros, com émbolo magnético universal, grau de protegéo IP66,
tensao vca 10...240 e vcc 10...170, corrente maxima 180ma, faixa de temperatura -20°C a
07 | +80°C, fungdo NA, c/ LED, comprimento do cabo 5m, cabo PVC/PUR 2x0,25.Marca(s) | UN 12
Homologada(s): Norgren cod. M/50/LSU/5V ou com igual padréo construtivo e qualidade.

Fonte de alimentacdo chaveada, 24VDC, capacidade de corrente de saida: 5A, 120W,
alimentagao 100-240Vca, para montagem em trilho DIN, proteg&o contra curtos-circuitos e
circuitos abertos, saida borne, com fusivel de protegao, LED de operagao, tensdo de saida
ajustavel, dimensées maximas A=130mm x L=40mm x P=130mm, garantia minima 6
meses. Marca(s) Homologada(s): Conexel-Weidmuller mod. 1469480000, Weg — mod.
PSS4-W/5 ou com iguais caracteristicas técnicas

Transdutor eletroacustico (sinalizador acustico para painel), buzzer elétrico, tensdo de
alimentagao 110/220vca, 60hz, corrente de operagdo média 10 miliampéres, com oscilador
09 | interno, sinal intermitente, caixa plastica diametro externo: 35mm, com 2 terminais chatos, UN 6
nivel de pressao sonora 80db a 1m de distancia, frequéncia do sinal tipo 2,8khz, max.
3,2khz. Marca homologada: Digilectron/sl-127/220vca-0-1

Transdutor eletroacustico (sinalizador acustico para painel), buzzer elétrico, tensdo de
10 alimentagdo 6 a 30 vcc, corrente de operagdo 2 a 6 miliampéres, nivel de pressdo sonora UN 6
80 db medido a 1m de distancia da fonte sonora, sinal intermitente, caixa plastica diametro
externo: 35mm. Marca Homologada: Digilectron/s630v0i

08 UN 3
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Contator 110VCA, 60HZ, com trés contatos de forga e dois contatos auxiliares: 1NA+1NF,
capacidade de corrente estipulada de funcionamento (le) para categoria de utilizagdo AC3
até 25A e AC-1 até 40A (<= 60 °C; <= 440VCA), dimensdes maximas incluindo os contatos
auxiliares: largura 45mm x profundidade 92mm x altura 85mm, com certificacdo CE

UN

10

12

Oleo lubrificante, viscosidade 68, 20 litros, para sistemas hidraulicos, compressores,
sistemas circulatérios e outros, com aditivos que evitem o desgaste e a corrosédo das pecgas
e que garante resisténcia a oxidagéo e a formagéo de espuma, validade minima 3/4 do
prazo total. Produto em embalagem lacrada, na qual estejam litografadas as informagdes
do fabricante, do produto e prazo de validade, acompanhado de boletim técnico e FISPQ.

BB

13

Valvula direcional, solenoide simples, comando elétrico, para sistemas 6leo hidraulicos,
tamanho CETOP 3 (ISO) NG 06 (DIN), comando elétrico 24VDC, com conector DIN, duas
posigdes, 4 vias, paralelo-cruzado. Marca Homologada: codigo ADB3E16EMO002 referéncia
ARON ou similar

14

Valvula direcional, solenoide duplo, comando elétrico, para sistemas o¢leo hidraulicos,
tamanho CETOP 3 (ISO) NG 06 (DIN), comando elétrico 24VDC, com conector DIN, trés
posigbes, 4 vias, centro P fechado, A e B com T. Marca Homologada: cdédigo
ADB3EO03CMO002 referéncia ARON ou similar.

UN

15

AMORTECEDOR DE SEGURANGCA PARA ELEVADOR DE ESTACAO TUBO
ESPECIFICACAOQ: Tipo monotubo, corpo em ago trefilado ST 52 com didmetro externo do
50 mm, didmetro interno de 45 mm, comprimento da camisa 650 mm, haste em ago SAE
1045 revestida cromo duro com diametro de 1/2”, fixagao tipo olhal/olhal para eixo 1/2",
curso de trabalho 550 mm, distancia de centro entre olhais (haste aberta) 1.270 mm,
distancia de centro entre olhais (haste fechada) 735 mm, émbolo 45 mm confeccionado em
ferro fundido ajustado por cinta de teflon cobreado com funcionamento somente na
abertura, capacidade de carga ajustavel até 450 Kg, Demais caracteristicas técnicas e
dimensionais podem ser avaliadas no modelo disponivel para verificagdo na Unidade de
Manutengado da URBS, Rua Bernardo Rosenmann, n® 555, Bairro Tingui, dias uteis de
segunda a sexta-feira das 08h 00min as 14h 00min.

UN

16

Valvula direcional de fluxo, para sistemas hidraulicos, completa, com solenoide simples,
com comando 110V 60Hz, com conector DIN, com duas posigdes, 4vias, paralelo-cruzado
garantia minima 6 meses, conforme modelo.. Marca(s) Homologada(s): Vickers, DG4V-3-
2A MU B6 60 ou com igual padrdo construtivo e caracteristicas técnicas.

UN

17

Conjunto montado mangueira para sistemas 6leo hidraulicos, no minimo uma trama de aco,
bitola 1/4” x 8 metros de comprimento, com terminal prensado (uma ponta reto e uma ponta
curvo), fémea, porca giratéria com rosca UNF 7/16" JIC 37° + capa nas duas extremidades,
com capacidade para suportar pressao de no minimo 205 Bar ou 3000 LBS/Polegada, tudo
conforme modelo a disposigao na manutengdo da URBS, Rua Bernardo Rosenmann, 555
— Vila Tingui — Curitiba - Pr. Homologado: Mantova, Valflex, Hansa Flex ou similar nas
caracteristicas técnicas e construtivas.

UN

15

18

Prestacao de servigo de confecg¢éo de brago dianteiro completo para elevador com atuador
elétrico Duff-Norton conforme modelo. Pintura conforme especificagdes basicas EB-
ATT/UMT/003/2014.

UN

19

Prestagao de servigco de confecgéo de brago traseiro completo para elevador com atuador
elétrico Duff-Norton conforme modelo. Pintura conforme especificagdes basicas EB-
ATT/UMT/003/2014.

UN

20

Prestacao de servigo de confecgéo de base chassi em tubo 100mm x 50mm para elevador
com atuador elétrico Duff-Norton conforme modelo. Pintura conforme especificagdes
basicas EB-ATT/UMT/003/2014.

UN

21

Prestagao de Servigo de confecgdo de rampa em chapa xadrez da plataforma de elevagédo
de estagao tubo, em ago, largura 200mm x comprimento 1000, espessura 3/16". Demais
medidas, dobras, furagdes e detalhes do eixo trefilado em ago 1045 conforme modelo.
Quebrar cantos vivos e arestas cortantes. Pintura na cor amarelo ouro conforme
especificagdo basica EB-ATT/UMT 003/14.

UN

22

Prestacado de Servigo de confecgao de guarda-corpo da plataforma de elevagéo de estagéo
tubo, em tubo industrial quadrado 25mm x 25mm, espessura 2,65mm. Demais medidas,
dobras, furagbes e detalhes do mordente conforme modelo. Quebrar cantos vivos e arestas
cortantes. Pintura na cor amarelo ouro conforme especificagao basica EB-ATT/UMT 003/14.

UN

23

Prestacdo de servico de confecgdo de barra de transmissédo confeccionada em barra
redonda de aco galvanizado 1045, trefilado, bitola 25,0mm x 500,00mm para elevador com
atuador elétrico Duff-Norton conforme modelo.

UN

24

Prestacao de servigo de confecgdo de eixo de articulagado confeccionada em barra redonda
de aco galvanizado 1045, trefilado, bitola 25,0mm x 534mm para elevador com atuador
elétrico Duff-Norton conforme modelo.

UN

25

Prestacdo de Servico de confecgdo de ponteira para cilindro 100mm da plataforma de
elevagdo de estagdo tubo, confeccionada em barra redonda de ago galvanizado 1045,
trefilado. Demais medidas, roscas e furagées conforme modelo. quebrar cantos vivos e
arestas cortantes.

UN
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Prestacdo de Servico de confecgcdo de ponteira para cilindro 400mm da plataforma de
elevagdo de estagdo tubo, confeccionada em barra redonda de aco galvanizado 1045,
trefilado. Demais medidas, roscas e furagdes conforme modelo. quebrar cantos vivos e
arestas cortantes.

UN

27

Prestacao de Servigo de confecgédo de pino inox para barra de transmissao de plataforma
de elevagéo de estagdo tubo. Demais medidas e tolerancias conforme modelo. acabamento
liso.

UN

28

Prestacao de Servigo de confecgdo de pino inox para cilindro principal 400mm de plataforma
de elevagao de estagao tubo. Demais medidas e tolerancias conforme modelo. acabamento
liso.

UN

29

Prestacdo de Servico de confecgdo de pino inox para cilindro 100mm de plataforma de
elevagdo de estagédo tubo. Demais medidas e tolerancias conforme modelo. acabamento
liso.

UN

30

VALVULA CONTRABALANCO - para sistema hidraulico. Configuragdo do Cartucho
Capacidade 15 GPM Faixa de ajuste de 1000- 4000 PSI Cavidade T — 11 A Razao piloto
3:1 Parafuso de ajuste padrdo Press&o de abertura 4 PSI Configuragédo do bloco Manifold
Construido em aluminio ,classificado para pressdes de até 3000psi(210bar) Cavidade
padrao T-11 A Portas 1 e 2 2" BSPT Porta 3 “4"BSPT Dimensdes maximas (mm) = A(77)x
L(102)x P(32) Marca homologada:
Manifold céd. ECV - Cartucho cod. CBCA LAN, referéncia Sun Hydraulics, ou similar nas
caracteristicas técnicas e de qualidade.

UN

31

Cilindro diferencial hidraulico curso de 100mm, com o didmetro interno de 32mm, didametro
externo de 45mm, espessura minima da camisa de 10mm com a haste de 20mm.
Comprimento do cilindro considerando o centro do olhal traseiro com o cilindro fechado de
265mm e 370mm com o cilindro aberto, com 10mm de rosca M10 na ponta da haste, com
entrada/saida de fluidos hidraulicos com rosca fémea “4’NPT, didmetro do furo do olhal
traseiro de 11mm, com espessura de 8mm.
Camisa em ago sem costura SAE 1026, com rugosidade de acabamento 0,4y, haste em
aco SAE 1045 retificado e duro-cromo na profundidade de 0,025 a 0,080mm e acabamento
superficial com indice 0,20y, émbolo e bucha guia projetados para assegurar resisténcia
mecanica e peso reduzido em ferro nodular cinzento, com facil acesso para a troca de
vedagdes, vedacdes em poliuretano para temperatura de -40°C a +80°C, fluido
recomendado de -26°C a +55°C CST

UN

32

Cilindro diferencial hidraulico curso de 260mm com o didmetro interno de 2”, didmetro
externo de 61mm, espessura minima da camisa de 10mm com haste de 25,4mm.
Comprimento do cilindro considerando o centro do olhal traseiro com o cilindro fechado de
480mm e 760mm com o cilindro aberto, com 30mm de rosca %" na ponta da haste ,com
entrada/saida de fluidos hidraulicos traseira sendo fémea de 2" NPT e entrada/saida de
fluidos hidraulicos dianteira com rosca ¥ NPT, diametro do furo do olhal traseiro de 20mm,
com espessura de 30mm.
Camisa em ago sem costura SAE 1026, com rugosidade de acabamento 0,4p, haste em
aco SAE 1045 retificado e duro-cromo na profundidade de 0,025 a 0,080mm e acabamento
superficial com indice 0,20y, émbolo e bucha guia projetados para assegurar resisténcia
mecanica e peso reduzido, em ferro nodular cinzento, com facil acesso para a troca de
vedagdes, vedagcdes em poliuretano para temperatura de -40°C a +80°C, fluido
recomendado de -26°C a +55°C CST.

UN

33

Cilindro diferencial hidraulico curso de 300mm com o diametro interno de 2", didmetro
externo de 61 mm, espessura minima da camisa de 10mm com haste de 25,4mm.
Comprimento do cilindro considerando o centro do olhal traseiro com o cilindro fechado de
530mm e 840mm com o cilindro aberto, com 30mm de rosca M22 na ponta da haste com
entrada/saida de fluidos hidraulicos com rosca fémea de 2" NPT, diametro do furo do olhal
traseiro de 18mm, com espessura de 14mm.
Camisa em ago sem costura SAE 1026, com rugosidade de acabamento 0,4u, haste em
aco SAE 1045 retificado e duro-cromo na profundidade de 0,025 a 0,080mm e acabamento
superficial com indice 0,20u, émbolo e bucha guia projetados para assegurar resisténcia
mecanica e peso reduzido em ferro nodular cinzento, com facil acesso para a troca de
vedagdes, vedacdes em poliuretano para temperatura de -40°C a +80°C, fluido
recomendado de -26°C a +55°C CST

UN

34

Cilindro diferencial hidraulico curso de 320mm com o diametro interno de 2”, didametro
externo de 64 mm, espessura minima da camisa de 10mm com haste de 25,4mm.
Comprimento do cilindro considerando o centro do olhal traseiro com o cilindro fechado de
550mm e 870mm com o cilindro aberto, com 30mm de rosca M22 na ponta da haste, com
entrada/saida de fluidos hidraulicos com rosca fémea ” NPT, didametro do furo do olhal
traseiro de 18mm, com espessura de 15mm.
Camisa em ago sem costura SAE 1026, com rugosidade de acabamento 0,4p, haste em
ago SAE 1045 retificado e duro-cromo na profundidade de 0,025 a 0,080mm e acabamento
superficial com indice 0,20y, émbolo e bucha guia projetados para assegurar resisténcia
mecanica e peso reduzido em ferro nodular cinzento, com facil acesso para a troca de
vedagOes, vedagdes em poliuretano para temperatura de -40°C a +80°C, fluido
recomendado de -26°C a +55°C CST

UN
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RELE, programavel, 8 entradas 4 saidas a relé EASY-E4-UC-12RC1, alimentagdo 24vdc,
com display integrado, com médulo de expanséo 4 entradas 4 saidas a relé EASY-E4-UC-
BRE1

UN

36

Inversor de frequéncia com poténcia entre 0,75- 1CV, com tens&o de alimentagéo de 200-
240V monofasico, saida trifasica 220V 50/60HZ, corrente de saida de no minimo 2,8A para
0,75CV e 3,7A para 1CV, possuir interface com display integrado, possuir no minimo 03
portas digitais e 1 saida a relé programavel, fungdes de diagnostico, dimensées maximas
190mm de altura, 85mm de largura e 130mm de profundidade, possuir ajustes de
velocidade, fixagdo DIN 35mm.

UN

37

M12x1, distancia sensora 4mm, faceado, NA, PNP, saida cabo comprimento minimo de 2m
3 fios, 2KHz, tensao de alimentagdo 10~30VCC, IP67, modelo curto 44mm sendo 29mm de
rosca. MARCA HOMOLOGADA: Cédigo IME12-04BPSZW2K Fabricante Sick ou similar.

UN

38

Fonte de alimentagao chaveada, 24Vdc, capacidade de corrente de saida minima: 3A, 72W,
alimentagdo 100-240Vca, para montagem em trilho DIN, protegdo contra curto-circuito e
circuitos abertos, saida a borne, com fusivel de protegéo, LED de operagao, tensdo de saida
ajustavel, dimensdes maximas A=130mm x L=70mm x P=120mm, garantia minima 6
meses. Marca Homologada: Conexel-Weidmuller mod. 1469470000 ou similar

UN

39

PISO para plataforma elevatéria de estagdo tubo na cor azul Seram Pantone 2690C,
medindo 1000 x 1500 mm com espessura de 2,25 mm, pictograma cadeirante voltado para
o lado direito na cor branca do mesmo material com dimensées de 340 x 340 mm, sendo
inserido e ndo pintado no piso, laminado com uma camada de resina e fibra de vidro na
parte posterior com dimensdes de 500x500mm para melhor aderéncia e vedagdo do
pictograma, fabricado em PVC homogéneo de alta resisténcia, capa de superficie
impregnada por particulas de silicio, com propriedades antiderrapantes, tanto na condigéo
seca como molhada, tela de fibra de vidro na composigao para conferéncia de estabilidade
dimensional, mais manta de tecido para melhor colagem ao piso base, dureza de 35 Shore
D

UN

40

MANGUEIRA SIST HIDRAULICO 4" X 70CM

UN

41

Conjunto montado mangueira para sistemas 6leo hidraulicos, no minimo uma trama de aco,
bitola 1/4” x 5 metros de comprimento, com terminal prensado (uma ponta reto e uma ponta
curvo), fémea, porca giratéria com rosca UNF 7/16" JIC 37° + capa nas duas extremidades,
com capacidade para suportar pressao de no minimo 205 Bar ou 3000 LBS/Polegada, tudo
conforme modelo a disposi¢do na manutengdo da URBS, Rua Bernardo Rosenmann, 555
— Vila Tingui — Curitiba - Pr. Homologado: Mantova, Valflex, Hansa Flex ou similar nas
caracteristicas técnicas e construtivas.

UN

42

Adesivo resinado de alta fixagdo com corte simples, confeccionado. Garantia minima de 2
anos contra amarelamento da resina e descolamento do adesivo, com impresséo de alta
resolugdo em tinta UV, acabamento em resina PU cristal, flexivel, com brilho e alto relevo,
fabricada em matéria prima de alto poder de fixagédo, espessura minima para o acabamento
de resina PU de 1,5mm de espessura, 142mm de largura, 306mm de comprimento, com
quatro cores, conforme desenho.

UN

10

43

Configuragdo do Cartucho.Capacidade 15 GPM, Faixa de ajuste de 1000- 4000 PSI,
Cavidade T — 11 A, Razao piloto 3:1, Parafuso de ajuste padrdo, Pressdo de abertura 4
PSl.Cartucho céd. CBCA LAN, referéncia Sun Hydraulics, ou similar nas caracteristicas
técnicas e de qualidade.

UN

44

Conjunto atuador linear para Tracionamento de elevadores de Estagédo tubo, com sistema
eletromecanico com as seguintes caracteristicas: Carga nominal: 680 kgf/1.500 Ib; Curso
do atuador: 457,2 mm; Tensao de alimentagéo: 115 V AC 60 Hz; Corrente elétrica: 6,2 A;
Comprimento total retraido: 815,3 mm; Velocidade de avango sob carga: 21 mm/s; Faixa de
temperatura de trabalho: -10 °C a 50 °C; Grau de protegao: IP50; Ciclo de trabalho na carga
especificada: 17%.
MARCA HOMOLOGADA - Duff-Norton - mod. sk6415- 200/SPA6415-18 ou similar nas
caracteristicas técnicas e dimensionais.”

UN

45

Servigo de rebobinamento de motores para conjunto motorredutor de portas
e elevadores de estacéo tubo. Bobina Duff Norton, para motor elétrico 1/2cv
x 127v, 50-60hz, rpm 3.300, (para atuador elétrico de elevador).

UN

46

Servigo de rebobinamento de motores para conjunto motorredutor de portas
e elevadores de estagao tubo. Bobina Weg, para motor elétrico 1cv x 127V,
50-60hz (para motorredutor de elevador de coluna).

UN

47

Servico de rebobinamento de motores para conjunto motorredutor de
elevadores de estagéo tubo. Bobina Voges/Erbele, trés pontas, para motor
elétrico 1/4cv x 127V, 50-60Hz, rpm. 1620, 4 pdlos.

UN

48

Servico de rebobinamento de motores para miniunidade hidraulica de
elevador de estacdo tubo. Estator WEG/VOGES, IP55, 1690/1680rpm,
tensdo 220/380V, trifasico, 60hz, poténcia 3/4cv.

UN
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Ser\/igo de rebobinamento de motores para conjunto motorredutor de portas
49 | e elevadores de estacao tubo. Bobina Erbele, trés pontas, para motor elétrico | yn 2
1/8cv x 127V, 50-60Hz, rpm. 1620, 4 pdlos (para motorredutor de porta).

KIT DE REPARO PARA CILINDRO HIDRAULICO 400MM CONTENDO: 2 UN DE GAXETA

50 |1870.1625 /3957 1 UN DE GAXETA 1870.1000-312/3937 1 UN DE RASPADOR D-| KT 6
1000/5194 1 UN DE ANEL 2133/2250
Kit reparo para cilindro 100mm - CONTENDO; 2 UN DE GAXETA

51 | 1250.1000-250, 1 UN DE GAXETA  1250.0625-250B, 1 UN DE| T 6

RASPADOR D-0625 POLEGADA e 1 UN DE ANEL 2121 NBR

CHAVE FIM DE CURSO ARTICULADO - capacidade de contato: 1INA+1NF, capacidade de
corrente 5A - 250VCA, grau de protec¢ao IP65, material do corpo: em plastico reforcado com
52 | fibra de vidro, atuador articulado com haste de metal, parafuso Philips para fixagdo da haste | KT 6
ao atuador; com dados técnicos do produto e informagdes do fabricante - litografadas na
peca.

KIT DE REPARO PARA CILINDRO HIDRAULICO 320MM - contendo; 2UN DE GAXETA 1
53 | 5/8225/16, 1 UN raspador 1 3/8 x 3/16 e 01 unidade anel 44,12x2,62 KT 6

1.1.1.1.3 — Para a criagdo do ESTOQUE DE RESERVA TECNICA no inicio do
contrato, do que trata o item 1.1.1.1.,, a CONTRATATANTE, se assim desejar,
podera fornecer algumas pecgas que tiver disponivel em seu estoque, ficando o
remanescente para ser adquirido pela CONTRATADA mediante posterior
ressarcimento.

1.1.1.1.4 - Para as pegas que serdo adquiridas pela CONTRATADA na formagé&o
do ESTOQUE DE RESERVA TECNIA, a CONTRATANTE devera conferir se as
pecas atendem as especificacdes e se 0 preco que se pretende adquirir esta
dentro da média de mercado. Para isso, a CONTRATADA devera apresentar o
seu melhor orcamento para cada item e aguardar a autorizagdo expressa da
CONTRATANTE antes da aquisi¢ao. Apos a aquisicao, a CONTRATADA devera
encaminhar a CONTRATANTE cdpia das Notas Fiscais do fornecedor de cada
peca para conferéncia dos valores dos orgcamentos aprovados.

11.1.1.5 — Assim que autorizada a aquisigdo, adquiridas as pecas e
encaminhadas as Notas Fiscais do fornecedor para conferéncia, do que trata o
subitem anterior, e que os itens adquiridos pela CONTRATADA estiverem
entregues e prontos para uso na execugao dos servicos, a CONTRATANTE
encaminhara a CONTRATADA uma planilha somente com os itens adquiridos
pela CONTRATADA para ressarcimento inicial, acrescidos de um percentual de
25% a titulo de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) para fazer frente aos
custos da aquisigao inicial (impostos, deslocamentos, entre outros) e instalagao.
De posse da planilha supracitada devidamente autorizada ANEXO J — MODELO
PLANILHA RESSARCIMENTO INICIAL DE ITENS ESTOQUE DE RESERVA
TECNICA, a CONTRATADA podera emitir Nota Fiscal e cadastrar processo de
pagamento junto ao PROCEC seguindo orientagdes do subitem 7.10 do Termo
de Referéncia.

1.1.1.1.6 — Para formalizacdo do ESTOQUE DE RESERVA TECNICA, uma nova
planilha devera ser elaborada e fornecida pela CONTRATANTE a
CONTRATADA juntamente com as pegas que por ventura venha a fornecer, com
0 objetivo de unir em um unico documento, e também fisicamente, o estoque
total de RESERVA TENICA que devera ficar sob a responsabilidade da
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CONTRATADA. Ou seja, serao unidos os itens adquiridos pela CONTRATADA
e os itens fornecidos pela CONTRATANTE.

A partir dai a movimentacdo do estoque passara a ser acompanhado pela
CONTRATANTE para reposicdo de pecas do estoque de RESERVA TECNICA
quando necessario, ressarcindo o valor das pecas adquiridas e instaladas pela
CONTRATADA, quando for o caso, por meio da apuragao mensal, do que trata
o ANEXO | - MODELO PLANILHA MENSAL PARA APURACAO E
RESSARCIMENTO DE MATERIAIS APLICADOS.

Os itens fornecidos pela CONTRATANTE também serdo acrescidos de um
percentual de 25% a titulo de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas).

A soma total ja acrescida de BDI, considerando as pegas fornecidas pela
CONTRATANTE e pecas adquiridas pela CONTRATADA irao determinar o valor
total da garantia do estoque de RESERVA TECNICA que ficara sob
responsabilidade da CONTRATADA. Ver modelo no ANEXO P — PLANILHA
GERAL DE PECAS DE REPOSICAO DO GRUPO | - ESTOQUE DE RESERVA
TECNICA. Antes do fim do contrato, os materiais do estoque de RESERVA
TECNICA deverdo ser devolvidos ou ressarcidos & CONTRATANTE pela
CONTRATADA.

1.1.1.2 - GRUPO Il - OUTRAS PEGCAS DE REPOSIGAO - Siao PECAS DE
REPOSICAO que ndo serdo mantidas em estoque, ou seja, serdo fornecidas
pela Contratante ou adquiridas pela Contratada e ressarcidas a Contratada pela
Contratante na forma do ANEXO | — MODELO PLANILHA MENSAL PARA
APURACAO E RESSARCIMENTO DE MATERIAIS APLICADOS, sempre que
necessario para a adequada manutencao de um elevador e autorizado pelo
Gestor do Contrato na Autorizagao Para Execugao de Servigos ANEXO E -
MODELO DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS. Ver exemplo
de alguns itens do Grupo Il na relagdo de itens abaixo.

PLANILHA DE ITENS DO GRUPO Il - EXEMPLO DE
MATERIAIS FORA DO ESTOQUE DE RESERVA
TECNICA (A SER RESSARCIDO

ESTIMATIVA

DE
Descrigao Completa CONSUMO
PARA 12
MESES

Prestacao de servigo de confecgdo Suportes para fixagdo de corrente passo 1/2", na
mesa de avango, medidas, furagéo e tolerancia conforme modelo. Pintura eletrostatica

01 a po na cor preta, espessura minima da camada 120 micrémetros

UN 2

Prestacédo de servigo de confeccdo de Acionadores de fim de curso vertical superior
para elevador de coluna, em chapa de ago 1020ax1/8"x1"x15", quebrar cantos vivos e
02 | arestas cortantes. Pintura eletrostatica a po na cor preta, espessura minima da camada UN 4
120 micrémetros.

Prestacao de servico de confecgdo Acionador de fim de curso horizontal da mesa de
avanco, para elevador de coluna, em chapa de aco 1020ax1/8"x220mm, furagéo,
03 oblongo e medidas de dobra conforme modelo, quebrar cantos vivos e aresta cortantes. UN 4
Pintura eletrostatica a p6 na cor preta, espessura minima da camada 120 micréometros.

Prestacéo de servigo de confecgdo de Acionador de fim de curso vertical inferior para
elevador de coluna, em chapa de ago 1020ax1/8"x1"x6.1/2", quebrar cantos vivos e
04 | aresta cortantes. Pintura eletrostatica a pd na cor preta, espessura minima da camada UN 4
120 micréometros.

"

CURITIBA
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Prestagao de servigo de confecgdo de suportes tipo colarinho, metalico, para protetor

de coluna de elevador de estagdes tubo, em chapa de ago 1020ax2mm e a base em
chapa de ago 1020ax1/8". Medidas, de furagdes e raio conforme modelo, quebrar
arestas cortantes e cantos vivos. Pintura eletrostatica a pd na cor preta, espessura
minima da camada 120 micrémetros.

UN

06

Prestacédo de servigo de confeccdo Bases para fixagdo de motor redutor, na mesa de
avango no elevador de coluna em chapa de ago 1020ax1/4", medidas de furagdo e
roscas conforme modelo. Pintura eletrostatica a pd na cor preta, espessura minima da
camada 120 micrometros.

UN

07

Prestacgao de servigo de confecgdo Santo Antonio para elevador de coluna, tubo de ago
1020ax#2mmx40mm de didametro, e base de fixagdo em chapa de ago 1020ax3/16"x3
3/16"x6 1/4", medidas de raios e dobra conforme modelo. Pintura eletrostatica a p6 na
cor preta, espessura minima da camada 120 micrometros.

UN

08

Prestacéo de servigo de confecgdo de mesas do elevador de coluna em chapa de ago
1020ax3/16"x1000mmx1600mm, quebrar cantos vivos e arestas cortantes. Pintura
eletrostatica a pé na cor preta, espessura minima da camada 120 micrémetros,
dimensdes, furagédo e revestimento da mesa com piso de borracha tipo ripadao preto
onix, fundo preto 6nix, sem reforco 3,5mm, arrematado com cantoneira (tipo I)
1/16"x7/8", de aluminio anodizado na cor preta, conforme modelo.

UN

09

Prestagao de servigo de confecgdo de Santo Anténio para elevador hidraulico/elétrico
material, medidas de raios de dobras, furagéo e espessura de chapas, conforme modelo
e desenho. Pintura eletrostatica a p6é na cor preta, espessura minima da camada 120
micrémetros.

UN

10

Prestacdo de servico de confecgdo de batentes traseiro (parte metdlica e parte em
nylon) para mesa de elevador de estagdo tubo acionados por atuador elétrico ou
hidraulico conforme modelo. Pintura eletrostatica a p6 na cor preta, espessura minima
da camada 120 micrémetros.

UN

11

Prestacao de servico de confecgdo de batentes dianteiro (parte metdlica e parte em
nylon) para mesa de elevador de estagdo tubo acionados por atuador elétrico ou
hidraulico conforme modelo. Pintura eletrostatica a p6 na cor preta, espessura minima
da camada 120 micrémetros.

UN

12

Prestacdo de Servigo de confecgdo de cantoneira de acabamento para o fosso da
plataforma de elevagéo de estagéo tubo, em cantoneira 1.1/2" abas iguais, espessura
3/16". Demais medidas e detalhes conforme modelo. Quebrar cantos vivos e arestas
cortantes. Acabamento galvanizado a fogo.

UN

13

Prestagdo de Servico de confecgdo de cantoneira de acabamento para o fosso da
plataforma de elevagao de estagéo tubo, em cantoneira 2" abas iguais, espessura 3/16".
Demais medidas e detalhes conforme modelo. Quebrar cantos vivos e arestas
cortantes. Acabamento galvanizado a fogo.

UN

14

Prestacéo de Servigo de confecgéo de pés da plataforma de elevagao de estagao tubo,
em barra roscada 1" galvanizada, com 2 porcas, 2 arruelas e flange galvanizados.
Demais medidas e detalhes conforme modelo.

UN

15

Prestagao de Servigo de confecgdo de chumbador para fosso da plataforma de elevagao
de estagao tubo, em chapa de ago 1020 tamanho 200mm x 200mm x espessura 1/4",
acabamento galvanizado. Demais medidas e detalhes conforme modelo.

UN

16

Prestacéo de Servigo de confecgéo de longarina da plataforma de elevagéo de estagédo
tubo, Largura acabada até 1110mm X comprimento acabado até 1390mm, espessura
3/16" em ago inox 304. demais medidas, dobras, furagdo normal e oblonga conforme
modelo. Quebrar cantos vivos e arestas cortantes. Acabamento sem pintura.

UN

17

Prestacao de Servigo de confecgao de piso da plataforma de elevagao de estagao tubo,
Largura acabado até 1070mm X comprimento acabado até 1556mm, espessura 1/8""
em ago inox 304. demais medidas, dobras e furagées conforme modelo. Quebrar cantos
vivos e arestas cortantes. Acabamento liso sem pintura.

UN

18

Prestacdo de Servico de confecgdo de borda frontal da plataforma de elevagéo de
estacdo tubo, largura acabado até 120mm X comprimento acabado até 950mm,
espessura 1/8™ em ago inox 304. Demais medidas, dobras e furagdes conforme
modelo. Quebrar cantos vivos e arestas cortantes. Acabamento polido.

UN

19

Prestagdo de Servico de confecgdo de borda lateral da plataforma de elevagéo de
estacdo tubo, largura acabado até 130mm X comprimento acabado até 1520mm,
espessura 1/8™ em ago inox 304. Demais medidas, dobras e furagdes conforme
modelo. quebrar cantos vivos e arestas cortantes. Acabamento polido.

UN
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Prestacédo de servico de confec¢do de fuso de elevadores conforme modelo, em ago
1045, rosca quadrada 4 entradas, com dimensdes de 99cm em rosca até 108cm de
20 comprimento total, e confeccionar um par de luva (02 pg) para cada fuso conforme UN 2
modelo em ferro fundido, com quatro entradas.

Prestacao de servigo de confecgao de eixos inox curto para atuador elétrico Duff-Norton

21 | conforme modelo. UN 6
Prestacéo de servigo de confecgao de eixos inox longo para atuador elétrico Duff-Norton

22| conforme modelo. UN 6
Prestacao de servigo de confecgdo de guias em ferro fundido, para elevadores de

23 | coluna, conforme modelo. UN 4
Prestacédo de servigo de confec¢do de barras de freio para elevadores, em ago 1020,

24 tipo larga, conforme modelo. UN 4
Prestacao de servigco de confecgao de barras de freio para elevadores, em ago 1020,

25 | estreita, conforme modelo. UN 4
Prestacéo de servigo de confecgdo de mancais inferiores de elevadores de coluna em

26 aco 1020, para alojamento de rolamento axial, conforme modelo. UN 4
Prestagao de servigo de usinagem de furos e canal de chaveta conforme modelo, em

27 acoplamento tipo e-16. UN 10
Prestacdo de servico de confecgdo de coroas em ago 1045, com 12 dentes, tipo

28 | tensionadora, para corrente 1/2" x 4.76 entre placas, conforme modelo. UN 4
Prestagdo de servico de confecgdo de coroas em ago 1045, com 12 dentes, tipo

29 | tracionadora, para corrente 1/2" x 4.76 entre placas, conforme modelo. UN 4

Prestacdo de servico de confec¢do de eixo de articulagdo confeccionada em barra
30 redonda de acgo galvanizado 1045, trefilado, bitola 25,0mm x 534mm para elevador com UN 4
atuador elétrico Duff-Norton conforme modelo.

Prestacgao de Servigo de confecgdo de eixo do guarda-corpo da plataforma de elevagao
de estagdo tubo com biela, confeccionada em barra redonda de ago galvanizado 1045,
trefilado comprimento aproximado 1170mm, Demais medidas e outros detalhes
conforme modelo.

Prestacdo de Servigo de confeccdo de limitador de curso para cilindro 100mm de
32 plataforma de elevagéo de estagéo tubo, confeccionada em nylon 6. Demais medidas e UN 2
tolerancias conforme modelo. acabamento liso.

31 UN 6

Prestacao de Servigo de confecgdo de Mancal para rolamento do eixo da rampa de
33 plataforma de elevagéo de estacédo tubo em ago 1020, para alojamento de rolamento UN 2
radial, conforme modelo.

34 | BUCHA DE TRANSMISSAO P/ELEVADOR C/ATUADOR DUFF NORTON UN 5
SUPORTE TIPO BRACADEIRA P/ SENSOR NORGREN para fixacdo de sensor

35 magnético em cilindros de 32 a 200mm. Item de Reposicao. UN 3
36 | CENTRIFUGO P/ MOTOR 1cv 4 POLOS UN 4
37 | CAPA FIBRA DE VIDRO P/ COLUNA ELEVADOR UN 2

1.2 - GRUPO Il - INSUMOS

Sao considerados insumos todos aqueles materiais e pegas de baixo valor
monetario e que direta ou indiretamente sdo necessarios a execugdo dos
servicos de manutencdo. Sao exemplos de insumos: Parafusos, arruelas,
porcas, rebites, rolamentos, mancais, conexdes 6leo-hidraulicas, lixas, discos de
corte, eletrodos para solda elétrica, tintas, lubrificantes, brocas e demais
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materiais indispensaveis a boa execucdo dos servicos de manutencao
preventiva ou corretiva dos elevadores.

Todos os materiais e pecas considerados insumos e que ndo constam na relagao
de pecas do Grupo | e Grupo Il, do que trata os subitens 1.1.1.1 e 1.1.1.2, serdo
fornecidos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e deverao compor
0 preco dos servicos a serem ofertados pela licitante a titulo de valor mensal
pelos servicos a serem prestados. Ver exemplo na relacao de itens abaixo.

EXEMPLO DE INSUMOS PARA ELEVADORES DE ESTAGCAO TUBO
(INCLUSO NO CUSTO DA MAO DE OBRA)

ESTIMATIVA

DE ESTIMATIVA

MODELO PRECO DE CUSTO

ELEVADOR | MEDIO cgq}?s::\nzo PARA 12
MESES

MESES

Descrigao Completa

Mini disjuntor, curva c, 1x 10A, din, (padrao i
01 europeu), que atenda os requisitos da NBR | UN H(I)D(;AI\EUEII(IZ 1(526 3 39R$8
ABNT 60.898 e 60.947-2 ’ ’
Mini disjuntor, curva c, 1x 20A, din, (padréo RS RS$
02 | europeu), que atenda os requisitos da NBR | UN COLUNA 28.19 3 84 57
ABNT 60.898 e 60.947-2 ’ ’
Rolamento rigido de esfera em ago, desig. R$ R$
03 6200, 1?2 linha, que atenda as normas | UN TODOS 489 30 146.70
técnicas da ABNT. ’ ’
Rolamento rigido de esfera em ago,
designagdo 6201, 01 carreira, com placas R$ R$
04 de protegdo zz*, 1?2 linha, que atenda as UN TODOS 7,37 30 221,10
normas técnicas da ABNT.
Rolamento rigido de esfera em ago, RS RS$
05 | primeira linha, protecdo zz, designacao | UN TODOS 1583 30 474 90
a | ’ ’
6202.12 linha
Rolamento rigido de esfera em ago,
primeira linha, protegdo zz*, designagdo R$ R$
06 6203. 12 linha, que atenda as normas UN TODOS 21,95 30 658,50
técnicas da ABNT.
Mancal de ferro fundido, FL 204, com ATUADOR
07 rolamento, para eixo 20mm UN ELETRICO, R$ 40 R$
HIDRAULIC 68,85 2.754,00
OGIEGI
08 MANCAL COM ROLAMENTO TIPO FB UN HIDRAULIC R$ 10 R$
204 EIXO 20MM oGl 55,00 550,00
09 MANCAL COM ROLAMENTO TIPO UCP UN HIDRAULIC R$ 40 R$
204 EIXO 20MM (e)¢] 55,00 2.200,00
10 Mancal de ferro fundido, UCP 206, com HIDRAULIC R$ 40 R$
rolamento, para eixo 30mm. o aill 76,50 3.060,00
CAPACITOR 340-408uF X 120V PARA R$ R$
" | moTor UN | COLUNA 1 3540 g 152,00
12 CAPACITOR 80uFx440VAC UN HIDRAULIC R$ 5 R$
PERMANENTE PARA MOTOR oGl 71,25 356,25
R$ R$
13 | PLATINADO 56H 40014142 GRANDE UN COLUNA 32,76 4 131.04
ROLAMENTO AXIAL 51203 INF PARA R$ R$
4 | Fuso UN | COLUNA | 5376 6 322,56
ATUADOR R$ R$
15 | ROLAMENTO 608 ZZ SK 6415-6 UN ELETRICO 12,88 5 64,40
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MESES ==>

Oleo lubrificante, viscosidade 68, 20 litros,
para sistemas hidraulicos, compressores,
sistemas circulatérios e outros, com
aditivos que evitem o desgaste e a
corrosdo das pegas e que garante

16 resisténcia a oxidagdo e a formagdo de BB HIDRAULIC R$ 8 R$
espuma, validade minima 3/4 do prazo OGIEGI 570,00 4.560,00
total. Produto em embalagem lacrada, na
qual estejam litografadas as informacdes
do fabricante, do produto e prazo de
validade, acompanhado de boletim técnico
e FISPQ.

17 NIPLE P/SIST HIDRAULICO 1/4" BSP UN HIDRAULIC R$ 6 R$
X 7/16" UNF _ED JIC 37° OGIEGI 50,80 304,80
Conexao para sistema o6leo hidraulico - tée A

18 | JIC 37° com rosca JIC macho 716" UNF | UN | MIDRAHHC 2(*;?4 6 125{%4
em cada ponta
Conexdo para sistema o¢leo hidraulico - HIDRAULIC R$ R$

19 | niple reto 1/4" NPT para JIC 37° UNF 7/16" | UN 0 Gl 6,71 6 40,26
Conexao para sistema o6leo hidraulico - A

20 |niple reto 1/4" BSP (ED) com porca | UN H'DOF%’IL'C 55% 6 304R$58
giratéria JIC 37° 7/16" UNF ’ ’

21 NIPLE SISTEMA HIDRAULICO 1/4" NPT UN HIDRAULIC R$ 6 R$
X 7/16" UNF OGIEGI 17,91 107,46

29 NIPLE P/ SISTEMA HIDRAULICO 7/16" UN HIDRAULIC R$ 6 R$
UNF X 1/2" NPT OGIEGI 17,91 107,46
Conexao para sistema 6leo hidraulico - ,

23 | conector macho reto 1/4" BSP (ED) para | yN HIDRAULIC R$ G R$
JIC 37° 7/16" UNF O Gll 10,07 60,42

PREVISAO DE CUSTO TOTAL PARA 12 R$

16.821,42
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ANEXO L

CHECKLIST DE MANUTENGAO PREVENTIVA - ELEVADOR ATUADOR ELETRICO

NOME DA ESTACAO: SENTIDO:
NOME DO VISTORIADOR: MATRICULA:
ASSINATURA: DATA: ;o
) SITUAGAO DO COMPONENTE
SISTEMA ITEM DESCRIGAO NORMAL T':,?‘CG%T\, E&M PR?-:;(Z?:“AAAR

01 |Mancal superior F204

SISTEMA DE DESLIZAMANETO 02 |Rolamento inferior

03 |Outros itens do sistema de deslizamento

01 |Atuador Elétrico

02 |Barra de transmisséo

03 |Garfos da barra de transmisséo

SISTEMA DE TRACAO
04 |Pinos inox

05 |Amortecedor de seguranga

06 |Outros itens do sistema de tragdo

01 |Painel elétrico

02 |Bloco de contato
03 |Botdo Sobe/Desce elevador

, 04 3 énci
TTIRA D) Botdo de Emergéncia

05 |Adesivo painel do Cobrador

06 |Acionador de fim de curso

07 |Micro chave fim de curso

08 |Outros itens do sistema elétrico

01 |Mesa do elevador
02 |Longarina do elevador

03 |Revestimento do piso

04 i i
ESTRUTURA ELEVADOR Brago dianteiro

05 |Brago traseiro

06 |Chassi

07 |Cortina Anti Queda (prote¢do do fosso)
08 |Outros itens da estrutura do elevador
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ANEXO M

CHECKLIST DE MANUTENGAO PREVENTIVA - ELEVADOR HIDRAULICO GlI

NOME DA ESTAGAO: SENTIDO:

NOME DO VISTORIADOR: MATRICULA:

ASSINATURA: DATA:
P |

SITUACAO DO COMPONENTE
SISTEMA ITEM DESCRICAO
c — TROCARCOM | PROGRAMAR
URGENCIA TROCA

01 |Mancal superior FL 204
02 |Mancal inferior UCP 204

03 |Rolamento inferior

SISTEMA DE DESLIZAMANETO

04 |Outros itens do sistema de deslizamento

01 |Cilindro principal

02 |Ponteira do Cilindro principal
03 |Unidade hidraulica
04 |valvula de contrabalango

05 |valvula direcional

SISTEMA DE TRACAO
06 |valvula limitadora de pressio

07 |Barra de transmissdo

08 |Mangueiras

09 |Pinos inox

10 |Outros itens do sistema de tragdo

01 |Painel elétrico

02 |Bloco de contato

03 |Botio Sobe/Desce elevador

04 |Botio de emergéncia

05 |Adesivo do painel do Cobrador

06 |Transformador

07 |Inversor
08 |CLP
09 |Fonte

SISTEMA ELETRICO

10 |Disjuntores

11 |Solenéide de valv. dir. retorno por mola

12 | Acionador de fim de curso

13 |Sensor magnético de fim de curso

14 |Qutros itens do sistema elétrico

01 |Mesa do elevador

02 |Longarina do elevador

03 |Revestimento do piso

04 i i
ESTRUTURA ELEVADOR Brago dianteiro

05 |Brago traseiro
06 |Chassi
07 |Cortina Anti Queda (protecio do fosso)

08 |Outros itens da estrutura do elevador
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ANEXO N
CHECKLIST DE MANUTENGCAO PREVENTIVA - ELEVADOR HIDRAULICO GlI
NOME DA ESTACAO: SENTIDO:
NOME DO VISTORIADOR: MATRICULA:
ASSINATURA: DATA:
__/__J
SITUAGAO DO COMPONENTE
SISTEMA ITEM DESCRICAO TROCAR COM | PROGRAMAR
B URGENCIA TROCA
01 |[Mancal superior FL 204
02 |Mancal inferior UCP 206
SISTEMA DE DESLIZAMANETO 03 [Mancal superior FB 204 rampa dianteira

04

Rolamento do mancal da rampa

05

Outros itens do sistema de deslizamento

SISTEMA DE TRACAO

01

Cilindro principal

02

Cilindro do anteparo dianteiro

03

Cilindro do anteparo traseiro

04

Unidade hidraulica

05

Valvula de contrabalango

06

Valvula direcional comando simples

07

Valvula direcional comando duplo

08

Valvula limitadora de pressdo

09

Valvula reguladora de pressdo anteparos

10

Barra de transmissdo

11

Mangueiras

12

Pinos inox

13

Outros itens do sistema de tragdo

SISTEMA ELETRICO

01

Troca do painel elétrico

02

Bloco de contato

03

Botao Sobe/Desce elevador

04

Botao de emergéncia

05

Adesivo do painel do Cobrador

06

Inversor de frequéncia

07

CLP

08

Fonte

09

Disjuntores

10

Solendide de valvula direcional

11

Acionador de fim de curso

12

Sensor magnético de fim de curso

13

Sensor indutivo de fim de curso

14

Outros itens do sistema elétrico

ESTRUTURA ELEVADOR

01

Mesa do elevador

02

Longarina do elevador

03

Revestimento do piso

04

Estrutura

05

Brago dianteiro

06

Brago traseiro

07

Chassi

08

Cortina Anti Queda (protecdo do fosso)

09

Outros itens da estrutura do elevador
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ANEXO O

CHECKLIST DE MANUTENGAO PREVENTIVA - ELEVADOR TIPO FUSO

NOME DA ESTACAO: SENTIDO:
NOME DO VISTORIADOR: MATRICULA:
ASSINATURA: DATA: /oy
) SITUAGAO DO COMPONENTE
SISTEMA ITEM DESCRICAO . TT;CGAET\J E&M PR(.)I.'G::)I::TAR

01 |Rolamento superior

02 |Rolamento axial inferior

03 |Mancal inferior

SISTEMA DE DESLIZAMANETO 04 |Roldanas

05 |[Fuso

06 |Porca de fuso

07 |Outros itens do sistema de deslizamento

01 |Motor principal

02 |Motor de avango

03 |Acoplador E-16

SISTEMA DE TRACAO 04 |Cruzeta de borracha

05 |Engrenagem motora

06 |Engrenagem movida

07 |Outros itens do sistema de tragao

01 |Painel elétrico

02 |Botao Sobe/Desce elevador

03 |Botdo de Emergéncia

04 |Adesivo do painel do Cobrador

SISTEMA ELETRICO 05 |[Contator

06 |Bloco aditivo frontal para contator

07 |Acionador de fim de curso

08 |Chave fim de curso

09 |Outros itens do sistema elétrico

01 |Mesa fixa do elevador

02 |Mesa de avango do elevador

ESTRUTURA ELEVADOR 03 |Revestimento do piso

04 |Capa da coluna

05 |Outros itens da estrutura do elevador
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ANEXO P

PLANILHA GERAL DE PEGAS DE REPOSICAO DO GRUPO | - ESTOQUE DE RESERVA TECNICA
CONTRATO FUC /

FORNECIMENTO DO PRECO " VALOR TOTAL DO ITEM COM
ITEM UNITARIO COMBDI25% BDI25%

Descrigdo Completa

Autotransformador Universal 2 em 1 (127v-220v / 220v-127v), poténcia até 750va,
60hz, garantia minima 2 anos, protegdo com desligamento automatico em caso de| UN 3 AQUISICAO
excesso de temperatura, plug fémea embutido (entrada/saida), acompanha 1 cabo de| CONTRATADA
forga

Bot&o de comando, vermelho, corpo rosquiével em termoplastico: diametro 22,0mm x|
comprimento total 40mm; comprimento da roscal5mm e porca para fixagéo, aro| AQUISICAO
frontal, curso de acionamento 5mm. ltem de Reposigao Marca: Ace Shemersal - mod| N 3 CONTRATADA
b2/03

Botdo de comando, verde, corpo rosquiavel em termoplastico: diametro 22,0mm x|
comprimento total 40mm; comprimento da rosca15mm e porca para fixagao, aro
frontal, curso de acionamento 5mm. ltem de R icdo Marca: Ace Shcmersal - mod
b2/03

Bloco de contato para botoeira (pega Unica), 1na+1nf, para chave comutadora
04 a290/01 e botbes b2/03 e b2/05. Homologado: Ace Schmersal - modelo E111, codigo UN 3 ESTOQUE URBS R$ 124,37 | R$ 155,46 | R$ 466,38
140000

BOTAO TRAVA-GIRA DESTRAVA didmetro do corpo termo plastico 22mm,
comprimento da rosca entre 14mm e 16 mm, com porca para fixagéo, comprimento|
total entre 52mm e 55mm. O botdo de emergéncia ofertado devera ter sistema de
engate rapido (sem o uso de parafusos) para encaixar ao bloco de contato e possuir|
05 trava de seguranga por meio de alavanca de deslocamento angular, que evite o UN 3 ESTOQUE URBS R$ 116,49 [ R$ 14561 [ RS 436,83
desacoplamento involuntario das pegas (botdo de emergéncia e bloco de contato).
Marca homologada: Ace Schmersal - mod EP236/03, 22mm, c6d 130106/03

01 R$ 160,17 | R$ 200,21 | R$ 600,63

02 R$ 64,22 | R$ 80,28 [ RS 240,84

03 UN 3| ESTOQUE URBS R$ 67,28 | R$ 84,10 [ RS 252,30

Inversor de frequéncia 1cv, tensdo de alimentagdo 110-127VCA monofasica, corrente
nominal de saida 4A, 4 entradas digitais, 1 saida digital a relé programével, 1 entrada
analogica isolada, interface de operagdo com diagndstico e display de LED com 3
digitos, IGBT de frenagem, IP20, fungdes de controle: rampa linear ou S na aceleragéo
e desaceleragdo, ajuste manual de torque, compensagdo de escorregamento, AQUISICAO
06 | potenciometro eletronico, regulador PID até 8 velocidades fixas pré-configuradas, JOG,| ~ UN 2 CONTRATADA R$  1.31043( RS 1.638,04 [ RS 3.276,08
frenagem CC, fungdes de diagndstico: sobrecorrente na saida, sobrecarga no motor,
sobretemperatura no dissipador, curto-circuito na saida, defeito externo, garantia,
minima 6 meses. Homologado: WEG - mod CFW300A06P0S1NB20,

Sensor magnético, para cilindros, com émbolo magnético universal, grau de proteg&o|
IP66, tensdo vca 10..240 e vecc 10..170, corrente maxima 180ma, faixa de| "
07 |temperatura -20°C a +80°C, fungdo NA, c/ led, comprimento do cabo 5m, cabo UN 12 AQUISIGAO

PVC/PUR 2x0,25.Marca(s) Homologada(s): Norgren cod. M/50/LSU/5V ou com igual CONTRATADA
padrao construtivo e qualidade.

R$ 447,33 | R$ 559,16 | R$ 6.709,92

Fonte de alimentag&o chaveada, 24VDC, capacidade de corrente de saida: 5A, 120W,
alimentagdo 100-240Vca, para montagem em triho DIN, protegdo contra curto-
circuitos e circuitos abertos, saida borne, com fusivel de protegéo, led de operagéo, _
08 [tensdo de saida ajustével, dimensdes maximas A=130mm x L=40mm x P=130mm,|  yN 3 AQUISICAO R$ 102667 | RS 128334 | R$ 3.850,02
garantia minima 6 meses. Marca(s) Hi ): Col I mod CONTRATADA ' ' ’
1469480000, Weg — mod PSS4-W/5 ou com iguais caracteristicas técnicas

Transdutor eletroacustico (sinalizador acustico para painel), buzzer elétrico, tenséo de
alimentag@o 110/220vca, 60hz, corrente de operagdao média 10 miliampéres, com
oscilador interno, sinal intermitente, caixa plastica didmetro externo: 35mm, com 2 AQUISICAO

terminais chatos, nivel de presséo sonora 80db a 1m de distancia, frequéncia do sinal UN 6 CONTRATADA
tipo 2,8khz, méax 3,2khz. Marca homologada: Digilectron/sl-127/220vca-0-1

09 R$ 115,51 | R$ 144,39 [ RS 866,34

Transdutor eletroacustico (sinalizador acustico para painel), buzzer elétrico, tenséo de
alimentag@o 6 a 30 vcc, corrente de operagéo 2 a 6 miliampéres, nivel de pressdo
10 sonora 80 db medido a 1m de distancia da fonte sonora, sinal intermitente, caixa UN 6
plastica diametro externo: 35mm. Marca Homologada: Digilectron/s630v0i

AQUISIGAO

CONTRATADA R$ 4865 | R$ 60,81 [ RS 364,86

Contator 110VCA, 60HZ, com trés contatos de forca e dois contatos auxiliares:
1NA+1NF, i de corrente estij e i (le) para categoria de| "

11 utilizagdo AC3 até 25A e AC-1 até 40A (<= 60 °C; <= 440VCA), dimensdes maximas UN 10 AQUISIGAO R$ 78,00 | R$ 97,50 [ R$. 975,00
incluindo os contatos auxiliares: largura 45mm x profundidade 92mm x altura 85mm, CONTRATADA
com certificagdo CE

Vélvula direcional, solenéide simples, comando elétrico, para sistemas ¢leo hidraulicos,
tamanho CETOP 3 (ISO) NG 06 (DIN), comando elétrico 24VDC, com conector DIN, AQUISICAO
duas posigdes, 4 vias, paralel do. Marca H : codigo ADB3E16EM002 CONTRATADA
referéncia ARON ou similar

Valvula direcional, solendide duplo, comando elétrico, para sistemas 6leo hidraulicos,
tamanho CETOP 3 (ISO) NG 06 (DIN), comando elétrico 24VDC, com conector DIN, "
14 trés posigoes, 4 vias, centro P fechado, A e B com T. Marca Homologada: codigo UN 2 AQUISICAO
ADB3E03CMO02 referéncia ARON ou similar. CORIRATIDS

R$  1.200,60| R$ 1.500,75 [ R$ 3.001,50

R$  1.467,40| RS 1.834,25 | R$ 3.668,50

AMORTECEDOR DE SEGURANGCA PARA ELEVADOR DE ESTAGAO TUBO
ESPECIFICAGAO: Tipo monotubo, corpo em ago treflado ST 52 com diametro|
externo do 50 mm, didmetro interno de 45 mm, comprimento da camisa 650 mm,
haste em ago SAE 1045 revestida cromo duro com didmetro de 1/2, fixagéo tipo
olhal/olhal para eixo 1/2", curso de trabalho 550 mm, distancia de centro entre olhais|
(haste aberta) 1.270 mm, distancia de centro entre olhais (haste fechada) 735 mm, ~
émbolo 45 mm confeccionado em ferro fundido ajustado por cinta de teflon cobreado AQUISICAO

1 com funcionamento somente na abertura, capacidade de carga ajustavel até 450 Kg, UN 6 CONTRATADA RS 3.800,00| RS 4.750.00 | RS 28.500,00
Demais caracteristicas técnicas e dimensionais podem ser avaliadas no modelo
disponivel para verificagdo na Unidade de Manutencdo da URBS, Rua Bernardo
Rosenmann, n° 555, Bairro Tingui, dias Uteis de segunda a sexta-feira das 08h 00min
as 14h 00min.

Valvula direcional de fluxo, para sistemas hidraulicos, completa, com solenéide simples,
com comando 110V 60Hz, com conector DIN, com duas posiges, 4vias, paralelo-
16 cruzado garantia minima 6 meses, conforme modelo.. Marca(s) t UN 2
Vickers, DG4V-3-2A MU B6 60 ou com igual padrdo construtivo e caracteristicas
técnicas.

AQUISIGAO
CONTRATADA

R$  1.227,28| R$ 1.534,10 | R$ 3.068,20

Conjunto montado mangueira para sistemas éleo hidraulicos, no minimo uma trama de
ago, bitola 1/4” x 8 metros de comprimento, com terminal prensado (uma ponta reto e
uma ponta curvo), fémea, porca giratéria com rosca UNF 7/16" JIC 37° + capa nas
duas extremidades, com capacidade para suportar presso de no minimo 205 Bar ou AQUISIGAO
17 |3000 LBS/Polegada, tudo conforme modelo a disposigao na manutengéo da URBS, UN 15 CONTRATADA R$ 650,00 | R$ 812,50 | R$ 12.187,50
Rua Bernardo Rosenmann, 555 — Vila Tingui — Curitiba - Pr. Homologado: Mantova,
Valflex, Hansa Flex ou similar nas caracteristicas técnicas e construtivas.




Prestagao de servigo de confecgdo de brago dianteiro completo para elevador com
atuador elétrico Duff-Norton conforme modelo. Pintura conforme especificages|
basicas EB-ATT/UMT/003/2014.

UN

ESTOQUE URBS

R$

1.281,62

R$

1.602,03

R$

9.612,18

Prestagéo de servico de confecgdo de brago traseiro completo para elevador com
atuador elétrico Duff-Norton conforme modelo. Pintura conforme especificagdes|
basicas EB-ATT/UMT/003/2014.

UN

ESTOQUE URBS

R$

1.157,91

RS

1.447,39

R$

8.684,34

20

Prestagao de servico de confecgdo de base chassi em tubo 100mm x 50mm para
elevador com atuador elétrico Duff-Norton conforme modelo. Pintura conforme
especificagdes basicas EB-ATT/UMT/003/2014.

UN

ESTOQUE URBS

R$

2.161,76

R$

2.702,20

R$

8.106,60

21

Prestagao de Servigo de confecgao de rampa em chapa xadrez da plataforma de
elevagdo de estagdo tubo, em ago, largura 200mm x comprimento 1000, espessura
3/16". Demais medidas, dobras, furagdes e detalhes do eixo treflado em ago 1045
conforme modelo. Quebrar cantos vivos e arestas cortantes. Pintura na cor amarelo
ouro conforme especificagéo basica EB-ATT/UMT 003/14.

UN

ESTOQUE URBS

R$

3.093,69

R$

3.867,11

R$

11.601,33

22

Prestacéo de Servico de confeccdo de guarda-corpo da plataforma de elevagéo de|
estagao tubo, em tubo industrial quadrado 25mm x 25mm, espessura 2,65mm. Demais
medidas, dobras, furagdes e detalhes do mordente conforme modelo. Quebrar cantos|
vivos e arestas cortantes. Pintura na cor amarelo ouro conforme especificagao basica
EB-ATT/UMT 003/14.

UN

ESTOQUE URBS

R$

4.256,39

R$

5.320,49

R$

15.961,47

23

Prestagéo de servigo de confeccdo de barra de transmiss@o confeccionada em barra
redonda de ago galvanizado 1045, trefilado, bitola 25,0mm x 500,00mm para elevador|
com atuador elétrico Duff-Norton conforme modelo.

UN

AQUISICAO
CONTRATADA

R$

1.309,40

RS

1.636,75

R$

9.820,50

24

Prestagao de servico de confecgdo de eixo de articulagdo confeccionada em barra
redonda de ago galvanizado 1045, trefilado, bitola 25,0mm x 534mm para elevador
com atuador elétrico Duff-Norton conforme modelo.

UN

AQUISICAO
CONTRATADA

R$

680,97

R$

851,21

R$

2.553,63

25

Prestagéo de Servico de confecgéo de ponteira para cilindro 100mm da plataforma de
elevagéo de estagao tubo, confeccionada em barra redonda de ago galvanizado 1045,
trefilado. Demais medidas, roscas e furages conforme modelo. quebrar cantos vivos e
arestas cortantes.

UN

AQUISIGAO
CONTRATADA

R$

797,01

R$

996,26

R$

2.988,78

26

Prestagao de Servigo de confecgé@o de ponteira para cilindro 400mm da plataforma de
elevagéo de estagao tubo, confeccionada em barra redonda de ago galvanizado 1045,
trefilado. Demais medidas, roscas e furagdes conforme modelo. quebrar cantos vivos e
arestas cortantes.

UN

AQUISICAO
CONTRATADA

R$

1.142,55

R$

1.428,19

R$

4.284,57

27

Prestagdo de Servico de confecgdo de pino inox para barra de transmisséo de
plataforma de elevagdo de estagdo tubo. Demais medidas e tolerancias conforme|
modelo. acabamento liso.

UN

AQUISICAO
CONTRATADA

R$

407,32

R$

509,15

R$

3.054,90

28

Prestagao de Servigo de confecgdo de pino inox para cilindro principal 400mm de
plataforma de elevagdo de estag@o tubo. Demais medidas e tolerancias conforme|
modelo. acabamento liso.

UN

AQUISICAO
CONTRATADA

R$

556,84

R$

696,05

R$

4.176,30

29

Prestagao de Servigo de confecgao de pino inox para cilindro 100mm de plataforma de
elevagdo de estagdo tubo. Demais medidas e tolerancias conforme modelo.
acabamento liso.

UN

AQUISICAO
CONTRATADA

R$

487,07

R$

608,84

R$

3.653,04

30

VALVULA CONTRABALANCO - para sistema hidraulico. Configuragéo do Cartucho
Capacidade 15 GPM Faixa de ajuste de 1000- 4000 PSI Cavidade T — 11 A Raz&o|
piloto 3:1 Parafuso de ajuste padrao Press&o de abertura 4 PSI Configuragéo do bloco|
Manifold Ci ido em aluminio if para pressdes de ate 3000psi(210bar)
Cavidade padrdo T-11 A Portas 1 e 2 %" BSPT Porta 3 %"BSPT Dimensdes maximas,
(mm) = A(77)x L(102)x P(32) Marca
homologada: Manifold céd. ECV - Cartucho céd. CBCA LAN, referéncia Sun
Hydraulics, ou similar nas caracteristicas técnicas e de qualidade.

UN

AQUISICAO
CONTRATADA

R$

2.370,00

R$

2.962,50

R$

8.887,50

31

Cilindro diferencial hidraulico curso de 100mm, com o didmetro interno de 32mm,
diametro externo de 45mm, espessura minima da camisa de 10mm com a haste de
20mm.

Comprimento do cilindro considerando o centro do olhal traseiro com o cilindro|
fechado de 265mm e 370mm com o cilindro aberto, com 10mm de rosca M10 na|
ponta da haste, com entrada/saida de fluidos hidraulicos com rosca fémea %"NPT,
diametro do furo do olhal traseiro de 11mm, com espessura de 8mm.

Camisa em ago sem costura SAE 1026, com rugosidade de acabamento 0,4, haste|
em ago SAE 1045 retificado e duro-cromo na profundidade de 0,025 a 0,080mm e
acabamento superficial com indice 0,20y, émbolo e bucha guia projetados paral
assegurar resisténcia mecanica e peso reduzido em ferro nodular cinzento, com facil
acesso para a troca de vedagdes, vedagdes em poliuretano para temperatura de -40°C|
4 +80°C, fluido recomendado de -26°C & +55°C CST

UN

ESTOQUE URBS

R$

1.896,00

2.370,00

R$

4.740,00

32

Cilindro diferencial hidraulico curso de 260mm com o diametro interno de 2”, diametro
externo de 61mm, espessura minima da camisa de 10mm com haste de 25,4mm.
Comprimento do cilindro considerando o centro do olhal traseiro com o cilindro
fechado de 480mm e 760mm com o cilindro aberto, com 30mm de rosca %" na ponta
da haste ,com entrada/saida de fluidos hidraulicos traseira sendo fémea de %" NPT e|
entrada/saida de fluidos hidraulicos dianteira com rosca % NPT, didmetro do furo do|
olhal traseiro de 20mm, com espessura de 30.

Camisa em ago sem costura SAE 1026, com rugosidade de acabamento 0,4y, haste|
em ago SAE 1045 retificado e duro-cromo na profundidade de 0,025 a 0,080mm e
acabamento superficial com indice 0,20y, émbolo e bucha guia projetados paral
assegurar resisténcia mecanica e peso reduzido, em ferro nodular cinzento, com facil
acesso para a troca de ) Ges em poli para de -40°C
4 +80°C, fluido recomendado de -26°C a +55°C CST.

UN

ESTOQUE URBS

R$

2.112,67

2.640,84

R$

5.281,68

33

Cilindro diferencial hidraulico curso de 300mm com o diametro interno de 2, diametro
externo de 61 mm, espessura minima da camisa de 10mm com haste de 25,4mm.
Comprimento do cilindro considerando o centro do olhal traseiro com o cilindro
fechado de 530mm e 840mm com o cilindro aberto, com 30mm de rosca M22 na|
ponta da haste com entrada/saida de fluidos hidraulicos com rosca fémea de %" NPT,
diametro do furo do olhal traseiro de 18mm, com espessura de 14mm.

Camisa em ago sem costura SAE 1026, com rugosidade de acabamento 0,4, haste
em ago SAE 1045 retificado e duro-cromo na profundidade de 0,025 a 0,080mm e|
acabamento superficial com indice 0,20p, émbolo e bucha guia projetados para
assegurar resisténcia mecanica e peso reduzido em ferro nodular cinzento, com facil
acesso para a troca de vedagdes, vedagdes em poliuretano para temperatura de -40°C|
4 +80°C, fluido recomendado de -26°C & +55°C CST

UN

ESTOQUE URBS

R$

2.490,00

3.112,50

R$

6.225,00

34

Cilindro diferencial hidraulico curso de 320mm com o diametro interno de 2”, diametro
externo de 64 mm, espessura minima da camisa de 10mm com haste de 25,4mm.
Comprimento do cilindro considerando o centro do olhal traseiro com o cilindro
fechado de 550mm e 870mm com o cilindro aberto, com 30mm de rosca M22 na|
ponta da haste, com entrada/saida de fluidos hidraulicos com rosca fémea * NPT,
diametro do furo do olhal traseiro de 18mm, com espessura de 15mm.

Camisa em ago sem costura SAE 1026, com rugosidade de acabamento 0,4y, haste|
em ago SAE 1045 retificado e duro-cromo na profundidade de 0,025 a 0,080mm e|
acabamento superficial com indice 0,20u, émbolo e bucha guia projetados paral
assegurar resisténcia mecanica e peso reduzido em ferro nodular cinzento, com facil
acesso para a troca de 0 em poli para de -40°C|
4 +80°C, fluido recomendado de -26°C & +55°C CST

UN

ESTOQUE URBS

R$

2.590,67

3.238,34

R$

6.476,68

35

RELE, programavel, 8 entradas 4 saidas a relé EASY-E4-UC-12RC1, alimentagéo!
24vdc, com display integrado, com médulo de expansdo 4 entrdas 4 saidas a relé
EASY-E4-UC-BRE1

UN

AQUISICAO
CONTRATADA

R$

2.707,66

3.384,58

R$

6.769,16

36

Inversor de freqiiéncia com poténcia entre 0,75- 1CV, com tensdo de alimentagao de
200-240V monofasico, saida trifasica 220V 50/60HZ, corrente de saida de no minimo
2,8A para 0,75CV e 3,7A para 1CV, possuir interface com display integrado, possuir|
no minimo 03 portas digitais e 1 saida a relé programavel, fungdes de diagnostico,
dimens6es maximas 190mm de altura, 85mm de largura e 130mm de profundidade,
possuir ajustes de velocidade, fixagdo DIN 35mm.

UN

AQUISICAO
CONTRATADA

R$

2.550,00

3.187,50

R$

6.375,00




37

M12x1, distancia sensora 4mm, faceado, NA, PNP, saida cabo comprimento minimo|
de 2m 3 fios, 2KHz, tensdo de alimentagdo 10~30VCC, IP67, modelo curto 44mm
sendo 29mm de rosca. MARCA HOMOLOGADA: Cddigo IME12-04BPSZW2K
Fabricante Sick ou similar.

UN

AQUISIGAO

CONTRATADA R$ 552,67 | R$ 690,84 | R$ 4.145,04

38

Fonte de ali a 24Vdc, i de corrente de saida minima: 3A,
72W, alimentagdo 100-240Vca, para montagem em trilho DIN, protegéo contra curto-
circuito e circuitos abertos, saida a borne, com fusivel de protegéo, led de operagao,
tens@o de saida ajustavel, dimensées maximas A=130mm x L=70mm x P=120mm,
garantia minima 6 meses. Marca Homologada: Conexel-Weidmuller mod 1469470000
ou similar

UN

AQUISICAO

CONTRATADA R$ 929,00 [ R$ 1.161,25 | R$ 3.483,75

39

PISO para plataforma elevatéria de estagao tubo na cor azul Seram Pantone 2690C,
medindo 1000 x 1500 mm com espessura de 2,25 mm, pictograma cadeirante voltado
para o lado direito na cor branca do mesmo material com dimensdes de 340 x 340
mm, sendo inserido e ndo pintado no piso, laminado com uma camada de resina e
fibra de vidro na parte posterior com dimensdes de 500x500mm para melhor aderéncia
e vedagao do pictograma, fabricado em PVC homogéneo de alta resisténcia, capa de|
superficie impregnada por particulas de silicio, com propriedades antiderrapantes,
tanto na condigdo seca como molhada, tela de fibra de vidro na composigéo para
conferéncia de estabilidade dimensional, mais manta de tecido para melhor colagem
ao piso base, dureza de 35 Shore D.

UN

AQUISIGAO

CONTRATADA R$ 1.096,67| R$ 1.370,84 | R$ 8.225,04

40

Conjunto montado mangueira para sistemas 6leo hidraulicos, no minimo uma trama de|
ago, bitola 1/4” x 0,70 metro de comprimento, com terminal prensado (uma ponta reto|
e uma ponta curvo), fémea, porca giratéria com rosca UNF 7/16" JIC 37° + capa nas
duas extremidades, com capacidade para suportar pressdo de no minimo 205 Bar ou
3000 LI ot , tudo modelo a di icdo na 4o da URBS,
Rua Bernardo Rosenmann, 555 — Vila Tingui — Curitiba - Pr. Homologado: Mantova,
Valflex, Hansa Flex ou similar nas caracteristicas técnicas e construtivas.

UN

ESTOQUE URBS R$ 24267 | R$ 303,34 [ R$ 1.820,04

41

Conjunto montado mangueira para sistemas 6leo hidraulicos, no minimo uma trama de|
ago, bitola 1/4” x 5 metros de comprimento, com terminal prensado (uma ponta reto e
uma ponta curvo), fémea, porca giratéria com rosca UNF 7/16" JIC 37° + capa nas
duas extremidades, com capacidade para suportar pressdo de no minimo 205 Bar ou
3000 LBS/Polegada, tudo conforme modelo a disposigao na manutengdo da URBS,
Rua Bernardo Rosenmann, 555 — Vila Tingui — Curitiba - Pr. Homologado: Mantova,
Valflex, Hansa Flex ou similar nas caracteristicas técnicas e construtivas.

UN

AQUISICAO

CONTRATADA R$ 520,00 | R$ 650,00 [ R$ 3.900,00

42

Adesivo resinado de alta fixagdo com i cor i Garantia minima de
2 anos contra da resina e do adesivo, com impresséo de
alta resolugé@o em tinta UV, acabamento em resina PU cristal, flexivel, com brilho e alto
relevo, fabricada em matéria prima de alto poder de fixagao, espessura minima para o
acabamento de resina PU de 1,5mm de espessura, 142mm de largura, 306mm de
comprimento, com quatro cores, conforme desenho.

UN

AQUISICAO

CONTRATADA R$ 5531 | R$ 69,14 | R$ 691,40

43

Configuragdo do Cartucho.Capacidade 15 GPM, Faixa de ajuste de 1000- 4000 PSI,
Cavidade T — 11 A, Razao piloto 3:1, Parafuso de ajuste padréo, Presséo de abertura
4 PSl.Cartucho coéd. CBCA LAN, referéncia Sun Hydraulics, ou similar nas
caracteristicas técnicas e de qualidade.

UN

AQUISICAO

CONTRATADA R$  1.460,00| R$ 1.825,00 | R$ 3.650,00

44

Conjunto atuador linear para Tracionamento de elevadores de Estagdo tubo, com
sistema anico com as i isti Carga nominal: 680
kgf/1.500 Ib; Curso do atuador: 457,2 mm; Tenséo de alimentag&o: 115 V AC 60 Hz;
Corrente elétrica: 6,2 A; Comprimento total retraido: 815,3 mm; Velocidade de avango|
sob carga: 21 mm/s; Faixa de temperatura de trabalho: -10 °C a 50 °C; Grau de
protecao: IP50; Ciclo de trabalho na carga especificada: 17%.

MARCA HOMOLOGADA - Duff-Norton - mod sk6415- 200/SPA6415-18 ou similar|
nas isticas técnicas e dir ionais.”

UN

ESTOQUE URBS R$ 32.318,13| R$ 40.397,66 [ R$ 40.397,66

45

Servigo de rebobinamento de motores para conjunto motorredutor de!
portas e elevadores de estagdo tubo. Bobina Duff Norton, para motor]|
elétrico 1/2cv x 127v, 50-60hz, rpm 3.300, (para atuador elétrico de!
elevador).

UN

ESTOQUE URBS R$ 256,00 | R$ 320,00 | R$ 960,00

46

Servigo de rebobinamento de motores para conjunto motorredutor de!
portas e elevadores de estagdo tubo. Bobina Weg, para motor elétrico!
1cv x 127V, 50-60hz (para motorredutor de elevador de coluna).

UN

ESTOQUE URBS R$ 454,04 | R$ 567,55 | R$ 1.135,10

47

Servigo de rebobinamento de motores para conjunto motorredutor de!
elevadores de estagdo tubo. Bobina Voges/Erbele, trés pontas, paral
motor elétrico 1/4cv x 127V, 50-60Hz, rpm. 1620, 4 pdlos.

UN

ESTOQUE URBS R$ 388,03 R$ 485,04 | R$ 970,08

48

Servigo de rebobinamento de motores para mini unidade hidraulica de!
elevador de estagdo tubo. Estator WEG/VOGES, IP55, 1690/1680rpm,
tens&o 220/380V, trifasico, 60hz, poténcia 3/4cv.

UN

AQUISICAO

CONTRATADA R$ 471,33 | R$ 589,16 | R$ 1.178,32

49

Servigo de rebobinamento de motores para conjunto motorredutor de!
portas e elevadores de estagdo tubo. Bobina Erbele, trés pontas, para
motor elétrico 1/8cv x 127V, 50-60Hz, rpm. 1620, 4 pdlos (paral
motorredutor de porta).

UN

AQUISIGAO

CONTRATADA R$ 290,00 | R$ 362,50 | R$ 725,00

50

KIT DE REPARO PARA CILINDRO HIDRAULICO 400MM CONTENDO: 2 UN DE
GAXETA 1870.1625 /3957 1 UN DE GAXETA 1870.1000-312/3937 1 UN DE
RASPADOR D-1000/5194 1 UN DE ANEL 2133/2250

KT

AQUISICAO

CONTRATADA RS 93,00 | R$ 116,25 | RS 697,50

51

Kit reparo para cilindro 100mm - CONTENDO; 2 UN DE GAXETA
1250.1000-250, 1 UN DE GAXETA 1250.0625-2508B, 1 UN DE
RASPADOR D-0625 POLEGADA e 1 UN DE ANEL 2121 NBR

KT

AQUISICAO

CONTRATADA RS 79,67 | R$ 99,59 [ R$ 597,54

52

CHAVE FIM DE CURSO ARTICULADO - capacidade de contato: 1NA+1NF,
capacidade de corrente 5A - 250VCA, grau de protegéo IP65, material do corpo: em
plastico reforgado com fibra de vidro, atuador articulado com haste de metal, parafuso
philips para fixagdo da haste ao atuador; com dados técnicos do produto e
informacées do fabricante - litografadas na peca.

KT

AQUISICAO

CONTRATADA R$ 126,93 | R$ 158,66 | RS 951,96

53

KIT DE REPARO PARA CILINDRO HIDRAULICO 320MM - contendo; 2UN DE]
GAXETA 15/8 22 5/16, 1 UN raspador 1 3/8 xx 3/16 e 01 unidade anel 44,12x2,62

CONTRATANTE

KT

AQUISIGAO

CONTRATADA RS 79,67 | R$ 99,59 [ R$ 597,54

VALOR TOTAL ESTOQUE URBS

123.127,67

VALOR TOTAL AQUISIGAO CONTRATADA

148.715,86

VALOR TOTAL PARA GARANTIA

271.843,53

CONTRATADA

GESTOR DO CONTRATO FISCAL DOS SERVICOS

REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO Q

MODELO DE ESTRUTURA OPERACIONAL PARA ATENDER
DEMANDAS DE MANUTENGCAO

O objetivo deste demonstrativo € dar uma nog¢ao ao futuro licitante, baseado na
experiéncia da Contratante, sobre uma estrutura adequada (equipe, veiculos,
ferramentas e equipamentos), para atendimento das demandas de manutencido dos
elevadores das estacdes tubo que sera terceirizada por meio do presente processo.

A presente sugestao de dimensionamento da estrutura é apenas uma sugestao, que
esta baseada no desempenho das equipes da Contratante, e poderao sofrer alteragdes
(para mais ou para menos), a critério da Contratada, desde que haja o atendimento
satisfatério das demandas de manutengdo com a quantidade e qualidade esperada pela
Contratante.

No ANEXO A — PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA MENSAL E
TOTAL MAO DE OBRA + VEICULOS, constam a classificagdo e quantidade dos
profissionais e veiculos que deverao atuar durante todo o Contrato, cuja classificagcao e
quantidade nao podera ser alterada em nenhuma hipétese, considerando que os valores
previstos no novo contrato serdo pagos mensalmente por 12 meses a titulo de mao de

obra + veiculos nos valores ofertados pela licitante.

1. Prestacao de servicos com fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos para manutencao de elevadores de estagdes tubo do Sistema de

Transporte Coletivo de Curitiba

1.1 EQUIPE OBRIGATORIA

QTDE DESCRIGAO DO CARGO/FUNGAO

Eletricista de Comando com conhecimentos em mecénica 6leo-hidraulica e

com CNH “B” para transporte da equipe, materiais, ferramentas e

03
equipamentos com veiculo utilitario, além da participacdo na execucgao
servigos de manutenc&do com os demais membros da equipe.

01 Eletricista de Comando com conhecimentos em mecénica 6leo-hidraulica e

com CNH “B” para cumprir expediente de forma a possibilitar atendimentos
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de emergéncia da 18:00 as 20:00h em dias uteis e das 10:00 as 20:00h em

feriados e finais de semana.

Ajudante de Eletricista/Mecanico para participagéo na execugao dos

03
servigos de manutenc&do com os demais membros da equipe.
Encarregado eletricista para lideranca de equipes, apoio logistico,

01 conferéncia e organizagado da execucgao dos servicos de manutencéo com

os demais membros da equipe.

1.2 SUGESTAO DE VEICULOS

1.2.1 Locagao, de 01 (um) Veiculos tipo Pick—up basico, motor com poténcia minima de 90cv
(minimo exigido quando abastecido com gasolina), cagamba revestida em polipropileno, O
KM, fabricado no corrente ano, direcdo elétrica, hidraulica ou eletro-hidraulica, capacidade
de transportar 2 passageiros, com 2 portas laterais, cor branca original de fabrica,
capacidade de carga minima de 600 kg, capacidade do tanque de combustivel de no minimo
50 litros, distancia entre eixos de no minimo de 2669 mm com os seguintes opcionais: Santo
Antdnio na cagamba, jogo de tapetes de borracha, ar-condicionado, ar quente e frio, radio
AM/FM, temporizador, calhas de chuva, pelicula automotiva, giroflex na cor amarelo ambar
para uso em servicos diversos, adesivos com a logomarca da EMPRESA EXECUTORA
DOS SERVICOS, textos indicativos “A SERVICO DA URBS/PMC”.

@ CURITIBA

AREA DE MANUTENGAOQ
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Figure 1 — Imagem de utilitario pick-up para um Lider de Equipe de Manutengdo de Elevadores
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1.2.2 Locagéo, de 3 (trés) Veiculos tipo utilitario basico, modelo furgdo, motor com poténcia

minima de 80cv (minimo exigido quando abastecido com gasolina), 0 km, fabricado no
corrente ano, com capacidade de transportar 2 pessoas, dire¢cdo hidraulica, elétrica ou
eletro-hidraulica, 2 portas laterais e uma porta dupla na parte traseira original de fabrica, cor
branca original de fabrica, com capacidade de carga de no minimo 600 kg, capacidade do
tanque de combustivel de no minimo 50 litros, distancia entre eixos de no minimo de 2576
mm, com o0s seguintes opcionais: radio AM/FM, calha de chuva, jogo de tapete de borracha,
ar-condicionado, ar quente e frio, temporizador, pelicula protetora nos vidros frontal e lateral
e pelicula protetora com visibilidade de dentro pra fora no compartimento de carga dentro
das normas do CONTRAN, sinal sonoro de ré, giroflex na cor amarelo &mbar para uso em
servico diversos, adesivos com a logo marca da EMPRESA EXECUTORA DOS SERVICOS,
textos indicativos “A SERVICO DA URBS/PMC”.

\

UNIDADE DE MANUTENGAQ
DE TRANSPORTE

Figure 2 — Imagem de utilitario furgdo para uma Equipe de Manuten¢do de Elevadores

1.2.3 NOTA:

1.2.3.1 A presente sugestdo de tipos de veiculos é apenas uma sugestdo que esta
baseada no desempenho das equipes da Contratante, e poderdo sofrer
alteracoes de modelos, a critério da Contratada, desde que haja o atendimento
satisfatério das demandas de manutencido com a quantidade e qualidade

esperada pela Contratante.
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1.2.3.2 Os veiculos utilizados pela Contratada deverao ser do tipo utilitario e ter boas

condigbes mecéanicas e de aparéncia.
1.3 SUGESTAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1.3.1 — Ferramentas de uso individual:

As ferramentas de uso individual, aqui consideradas como componente do custo da mao
de obra, sdo basicamente as que se apresentam na relagdo a seguir e devem ser
dimensionadas pela CONTRATADA para cada equipe. A previsdo € de compor trés
equipes formadas de: um Eletricista de Comando com conhecimentos em mecanica

6leo-hidraulica; um Ajudante de Eletricista/Mecanico; e um veiculo utilitario.

1.3.1.1 Ferramentas de uso individual:
Qtde Descrigao

Caixa de ferramentas 5 gavetas
Alicate bomba d’agua

Chave fenda 3/6 x 3.1/2

Chave fenda 3/6 x 4"

Chave fenda 1/8 x 5"

Chave fenda 1/4 x 6"

Chave fenda 3/8 x 8"

Chave fenda 7 x 200mm

Alicate corte 6 x 1/4"

Martelo 27mm com cabo madeira
Alicate universal 8"

Rebitador manual peq.

Alicate pressao 10"

Marreta 1 kg com cabo

Alicate prensa terminal
Talhadeira 10"

Saca pinos 150 x 4mm

Chave boca 10mm

Chave boca 13mm

Chave boca 14mm

Chave boca 17mm

L e . . N . . N . = N N N, N . N - T N U W -

Chave boca 19mm
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Chave boca 20mm

Chave allen 4mm longa

Chave allen 5mm longa

Chave allen 6mm longa

Chave allen 8mm longa

Chave allen 8mm curta

Chave allen 3/8 curta

Chave allen 10mm - longa

Chave allen 6mm curta

Espatula 8cm

Trena 3m

Estilete profissional L-10

Arco de serra

Chave Philips 3/16x4"

Chave Philips 1/4x6"

Alicate bico reto para anéis externos 7"
Alicate bico curvo para anéis internos 7"
Alicate bico para telefonia 6"

Extrator de pino corrente

Chave biela 10

Chave biela 13

Chave combinada 7mm

Chave combinada 8mm

Chave combinada 9mm

Chave combinada 10mm

Chave combinada 13mm

Chave combinada 17mm

Chave combinada 19mm

Furadeira de impacto, 1/2", 710W 127V
Cone de sinalizacao viaria 75cm: laranja e branco, flexivel e inquebravel
Furadeira angular 450w x 127V
Maquina de solda eletronica (fonte inversora), 110/220V:110 (15-100A)
Mascara de solda, automatica

Escova de ago manual

Alavanca para mecéanico 18"

N N QN N N P U U U U U U O O O O U GO GO G G G Gl G O ST S =

Esmerilhadeira angular, profissional, 4.1/2" 127v, 850w
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Serra copo 27mm
Serra copo 33mm

Aplicador de silicone

Extensao elétrica com 30 metros com cabo PP 20A 3x2,5 mm?

1

1

1

1 Talha manual 1000kg com corrente (ver figura 3 abaixo)

1

1 Estica Puxador Lataria para uso na troca de rolamentos (ver figura 4 abaixo)
1

Bomba Manual para d6leo hidraulico (ver figura 5 abaixo)

[=— = = S C o BRE B RS s

Figure 3 - Imagem Talhar Manual para uma Equipe de Manutengdo de Elevadores

Figure 4 - Imagem Estica Puxador Manual para uma Equipe de Manutengdo de Elevadores

Figure 5 - Imagem Bomba Manual de Oleo para uma Equipe de Manutengdo de Elevadores
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1.3.2 — Ferramentas de uso coletivo:
Para efeito de orientagéo, a relagdo a seguir indica as ferramentas manuais de uso
coletivo que devem ser levados minimamente em consideracdo na composicao dos

custos operacionais:

1.3.2.1 Ferramentas manuais de uso coletivo:
* Enxada

» Enxadé&o

* Pa

* Picareta

» Alavancas de ago

» Vassoura

* Carrinho de méo

 Balde
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ANEXO R - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO PARCIAL

PREGAO ELETRONICO ___N°. __ /2025 Curitiba, /  ]202x

CONTRATO FUC N° 12025

Fornecimento de mao de obra e veiculos para manutencao de elevadores de
estacoes tubo do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba, e materiais

constantes na planilha mensal de apuragao de materiais aplicados N° /

, referentes ao més /

Pelo presente TERMO DE RECEBIMENTO, a Contratante, neste ato, declara aceitar o descrito
em epigrafe em carater parcial para pagamento, estando tudo dentro das especificacdes e conforme
previsto.

COMISSAO DE RECEBIMENTO

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO S - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

PREGAO ELETRONICO ___N°. __ /2025 Curitiba, /  /202x

CONTRATO FUC N° 1202x

Prestacao de servicos com fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos para manutenc¢ao de elevadores de estagoes tubo do Sistema de
Transporte Coletivo de Curitiba, conforme especificagdes e quantitativos constantes no Edital

do Pregdo em epigrafe e seus anexos.

Haja vista o objeto acima referido achar-se em conformidade com o especificado na Licitagdo
supra, bem assim se encontram dentro dos padrdes exigidos, declaramos que os mesmos sdo por nos
considerados aceitos definitivamente.

COMISSAO DE RECEBIMENTO

EMPRESA CONTRATADA
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ORDEM DE SERVICO N° /202 .

O Presidente da URBS - Urbanizacao de Curitiba S. A., no uso das atribui¢cdes que lhe confere
o Estatuto Social.

AUTORIZA

O inicio dos servigos de manutencdo de elevadores de estacdes tubo do Sistema de Transporte
Coletivo de Curitiba adjudicados a empresa ,
através do CONTRATO N° /202 .

A execugdo do objeto deste Contrato devera obedecer rigorosamente as suas cldusulas e as
especificagdes técnicas que integram o Edital e Anexos do Pregdo Eletronicon® /202 -

Processo n° /202 AMNT/UMNT, a que corresponde este pacto.

A fiscalizacdo do  contrato  estara a  cargo do empregado: Sr. ,
matricula: e a fiscalizagao dos servicos estara a cargo do empregado: Sr. ,
matricula:

Curitiba, de de 202 .

Ogeny Pedro Maia Neto

Presidente

Recebido em /]

Empresa:
Responsavel:
N° Documento:



ANEXO U

Referéncia: PREGAO ELETRONICO FUC N°. 0XX/2025

DECLARAGAO DE CIENCIA

Através desta, declaramos concordar com todos os termos do Edital e seus
Anexos, do Pregao em epigrafe e também de ter pleno conhecimento dos locais, da
natureza e do escopo dos servicos, bem como de todas as condi¢cbes e eventuais
dificuldades para sua execug¢do, ndo invocando nenhum desconhecimento como

elemento impeditivo do perfeito atendimento das obrigacbes contratuais.

Local e data.

Assinatura do Representante Legal
Nome:
CPF:



ANEXO V

Referéncia: PREGAO ELETRONICO FUC N°. 0XX/2025

DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Declaramos que o(a) Senhor(a) , (formacéo) ,
(nimero CREA) , endereco , telefone
e e-mail , abaixo assinado, sera o engenheiro (a)

coordenador(a) geral e representante imediato(a) desta Contratada na execucgédo dos
servigos, para o Contrato __ | referente ao Pregdo em epigrafe, bem como o(a)
responsavel direto(a) pelos servigos e demais assuntos de ordem técnica ou operacional.

Por fim, firmamos o compromisso de manter tal indicacdo e informacdes

devidamente atualizadas no decorrer da contratacao.
Sem mais,

Local e data.

Assinatura do Representante Legal
Nome:
CPF:

Assinatura do Responsavel Técnico

V2025
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ANEXO W

MODELO DE ORDEM DE SERVICO DE SEGURANCA - 0.S.S.

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE TERCEIROS JUNTO AOS ELEVADORES DAS

ESTAGOES TUBO

Considerando a Lei 6.514 de 22/12/1977 — item 1.7 e 1.8 da Norma Regulamentadora
01, Portaria 3.214/78 de 08/06/1978 — Legislacdo de Seguranca e Medicina do

Trabalho e visando resguardar a integridade fisica dos trabalhadores que executaréo

as atividades junto as Estagdes Tubo, os mesmos deverdo:

1. Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares sobre Seguranga e Medicina do
Trabalho;

2. Usar obrigatoriamente os Equipamentos de Protegéo Individual — EPI’s, conforme

segue:

2.1 - Capacete de Seguranga, para protegao contra impactos de objetos (para
atividades em altura);

2.2 - Oculos de Seguranga, para protecdo dos olhos contra impactos de
particulas volantes e produtos quimicos;

2.3 - Para servigos eventuais de solda, se faz necessario o uso de mascara
para protecdo dos olhos e face contra impactos de particulas volantes,
radiacao ultravioleta, radiagcao infravermelho e contra luminosidade intensa e
inclusive as protegdes de raspa de couro, avental, mangote etc.;

2.4 - Protetor auditivo, p/ protecdo do sistema auditivo contra niveis de
pressao sonora/ruido (em caso de utilizagdo de equipamento ruidoso a partir
de 80 db(A));

2.5 - Respirador / Mascara, para protegcdo das vias respiratérias contra
poeiras, névoas e fumos e gases emanados de produtos quimicos (PFF2 —
Peca Facial Filtrante classe 2);

2.6 - Vestimenta de seguranga que oferegam protegdo ao tronco, contra
riscos de origem térmica, radioativas e abrasivas;

2.7 - Luva de Seguranga, para protegdo das maos contra agentes abrasivos e

escoriantes, cortantes e perfurantes, agentes térmicos, agentes bioldgicos,
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agentes quimicos, radiacbes nao ionizantes, radiacées ultravioletas e
radiacdes infravermelho;
2.8 - Creme protetor, para protecao dos membros superiores contra agentes
quimicos;
2.9 - Calcado de Seguranga, para protecao contra impactos, umidade,
agentes cortantes, escoriantes e respingo de produtos quimicos;
210 - Cinturdo de seguranga p/ protegdo contra riscos de queda (em
trabalhos em altura);
2.11 - Uso obrigatério de bloqueador solar nas atividades externas.
3. Organizar os equipamentos de protegao individuais, a fim de que estejam em local
limpo e de facil alcance. Verificar se estdo em condigbes de uso e se o Certificado de
Aprovacgéo (CA) esta dentro do prazo de validade. Se necessario trocar, fazé-lo antes
do inicio da atividade;
4. Nao armazenar seus EPIl's com materiais e ferramentas para evitar a
contaminagao;
5. Sinalizar com cones de sinalizacao, aliados a placas especificas e fitas zebradas a
fim de alertar os condutores dos veiculos e publicos em geral sobre o servico de
manutengio.
6. Com a utilizacdo de EPl's adequados, retirar detritos antes da execucédo dos
servigos e manter o local limpo. N&o jogar tais detritos nas vias e pista de rolamento;
7. Colocar o tapete de borracha para trabalhos no piso abaixo das plataformas,
certificando-se de que a posicao esta a mais adequada possivel;
8. E vedado aos funcionarios jogar, empurrar, brincar com ferramentas ou qualquer
outra atitude que possa colocar em risco o colega ou outrem, promovendo acidentes;
9. Manter ambiente, equipamentos de uso pessoal e ferramentas devidamente limpas
e arrumadas.
10. Certificar-se antes de sair para o local de trabalho, de que seu veiculo esta em dia
com a manutencgao de freios, fardis, piscas, pneus, suspensao, etc.;
11. Ao se dirigir para o local onde o servico sera realizado, o prestador devera
obedecer a todas as normas de transito e de direcao defensiva;
12. De acordo com o Cadigo de Transito Brasileiro no seu art. 29 inciso VIl e demais
orientagdes da SETRAN, fica determinado que o uso do giroflex na cor &mbar nos
veiculos prestadores de servico, que estiverem desenvolvendo atividade junto as
Estacdes Tubo, deverdo ser apenas em situagdes de servigo.
“VIIl - os veiculos prestadores de servicos de utilidade

publica, quando em atendimento na via, gozam de livre
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desde que devidamente sinalizados, devendo estar

identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN;
13. Somente se nao for possivel estacionar o veiculo de forma regular, utilizar area
sobre a calgada de maneira que permita a livre circulagdo de pedestres com boa
visibilidade e seguranga, fixando o giroflex no teto e liga-lo. Assim que houver uma
vaga disponivel, estacionar na vaga regular. A autorizagdo propria para
estacionamento sobre calgadas, expedida pela SETRAN, deve estar fixada no para-
brisa do veiculo para conferéncia pelos 6érgaos de transito quando necessario. A
obtengcdo da referida autorizagdo junto a SETRAN é de responsabilidade da
Contratante.
14. Para trabalhos que se utilizem de maquinas de solda elétrica, esmirilhadeiras e
outras ferramentas que oferecam risco ou desconforto aos usuarios do transporte
coletivo, o executor do servigo devera, como precaucao, isolar o local com o auxilio de
fitas zebradas e uso de cortinas de solda, tapetes de isolamento térmico ou tapumes,
de forma a evitar respingos de solda, tinta, fagulhas e outras situagées que atentem a
integridade fisica dos usuarios.
15. Para todos os trabalhos de manutencdo em elevadores a serem realizados com o
elevador na posi¢cao “em cima”, é obrigatéria a utilizacdo de dispositivo auxiliar de
seguranga (talha manual) de forma a garantir que o elevador ndo despencara ou se
movimentara durante o tempo em que técnico estiver trabalhando dentro ou préximo
ao fosso do elevador.
16. Informar ao Gestor do Contrato toda e qualquer ocorréncia fora do programado
para esta atividade, como atitudes inseguras de trabalho por parte da equipe ou vinda
de terceiros e possiveis condigdes inseguras existentes no local de trabalho.
17. E passivel de punigéo, o descumprimento dessa Ordem de Servico de Seguranca
(OSS).

Unidade de Manutencao dos Equipamentos de Transporte
URBS — URBANIZACAO DE CURITIBA S.A.
FUC — FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA S.A.
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,da empresa

assume a responsabilidade de

cumprir as ordens estabelecidas pela Contratante neste documento.

Data: / /

Assinatura do (a) Funcionario (a)

A empresa , heste ato

representada pelo Sr(a)

representante legal junto ao Contrato FUC n° XXX/2025, da ciéncia a presente O.S.S.
e se compromete a informar, imediatamente, caso haja substituicdo de componentes
da equipe executora dos servigos, para novo processo de integracdo desse e posterior
assinatura de O.S.S..

Data: / /

Assinatura Representante Legal da Contratada



Prefeitura Municipal de Curitiba
urbs
Urbanizagio de Curitiba 5.A.
35 argo, 330
€ 1 al

- ré
BO060- JD Bot

fribbacrhe CURITIBA

i

Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www urbs curitiba. pr.gov.br
ANEXO X
ELEVADOR TIPO FUSO - LISTA DE SERVICOS MAIS INCIDENTES COM ESTIMATIVA DE EQUIPE E TEMPO DE EXECUCAO
| ermeoeen | amEDe | meweomeno | neS oe
SISTEMA ITEM DESCRICAO (R) - OCORRENCIA | i\ 10pp a0 miEs D PADRAO PARA EXECUCAO (EM | EQUIPE/MES (EM
EsTIMADA A0 ANO| = T | € 1;5;1:;?5; 1 Ex:lﬁ:ﬁzgzm HORA HORA
CENTESIMAL) 1 CENTESIMAL) |
01 |Troca de rolamento superior 2 0,17 1 70,00 1,1667 0,1983
02 |Troca de rolamento axial inferior 5 0,42 1 80,00 1,3333 0,5600
03 |Troca de mancal 1 0,08 1 70,00 1,1667 0,0933
04 |Troca de roldanas 1 0,08 1 30,00 0,5000 0,0400
SISTEMA DE DESLIZAMANETO | 05 |Troca de fuso 2 0,17 1 90,00 1,5000 0,2550
06 |Troca de porca de fuso 2 0,17 1 90,00 1,5000 0,2550
07 |Limpeza e lubrifica¢do do sistema de deslizamento 192 16,00 1 12,00 0,2000 3,2000
08 |Revisdo/Reaperto 4 0,33 1 15,00 0,2500 0,0825
09 |Outros itens do sistema de deslizamento 2 0,17 1 10,00 0,1667 0,0283
01 |Troca de motor principal 2 0,17 1 20,00 0,3333 0,0567
02 |Troca de motor de avango 2 0,17 1 20,00 0,3333 0,0567
03 |Troca de acoplador 4 0,33 1 30,00 0,5000 0,1650
. 04 |Troca de cruzeta de borracha 4 0,33 1 30,00 0,5000 0,1650
SISTEMA DETRACAO 05 |Troca de engrenagem motora 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425
06 |Troca de engrenagem movida 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425
07 |Revisdo/limpeza/Reaperto 4 0,33 1 10,00 0,1667 0,0550
08 |Outros itens do sistema de tragdo 2 0,17 1 10,00 0,1667 0,0283
01 |Troca do painel elétrico 1 0,08 1 60,00 1,0000 0,0800
02 |Troca de chave centrifuga 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425
03 |Troca de platinado 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425
04 |Troca de contator 4 0,33 1 10,00 0,1667 0,0550
SISTEMA ELETRICO 05 |Troca de bloco aditivo frontal para cotator 4 0,33 1 8,00 0,1333 0,0440
06 |Troca de acionador de fim de curso 2 0,17 1 10,00 0,1667 0,0283
07 |Regulagem de acionadores/Chaves fim de curso 6 0,50 1 5,00 0,0833 0,0417
08 |Revisdo/limpeza/Reaperto 2 0,17 1 5,00 0,0833 0,0142
09 |[Outros itens do sistema elétrico 2 0,17 1 5,00 0,0833 0,0142
01 |[Troca da mesa fixa do elevador 1 0,08 1 120,00 2,0000 0,1600
02 |Troca da mesa de avango do elevador 1 0,08 1 60,00 1,0000 0,0800
03 |Troca de revestimento do piso 3 0,25 1 60,00 1,0000 0,2500
04 |Recuperagdo de estrutura 1 0,08 1 20,00 0,3333 0,0267
ESTRUTURA ELEVADOR 05 |Troca de capa da coluna 1 0,08 1 10,00 0,1667 0,0133
06 |Pintura/Acabamentos 5 0,42 1 30,00 0,5000 0,2100
07 |Fosso Limpeza/Reparos/Batentes 16 1,33 1 30,00 0,5000 0,6650
08 |Outros itens da estrutura do elevador 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425
TOTAL TAXA DE UTILIZAGAO EM HORAS/MES ==> 7 horas 8 minutos

NOTA:

- A quilometragem média dos veiculos utilitarios utilizado por equipes da URBS varia entre 700 e 900 KM/més.
- N3o estdo considerados aqui os tempos de deslocamento entre servigos, locais de descanso/alimentag3o etc.
- O tempo médio padrdo para execugdo de servigos esta baseado na experiéncia da UMNT.
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ANEXO Y

ELEVADOR TIPO ATUADOR ELETRICO - LISTA DE SERVICOS MAIS INCIDENTES COM ESTIMATIVA DE EQUIPE E TEMPO DE EXECUCAO

g £ QTDE DE EQUIPES TEMP;) MEDIO :i“l::goMPE:I:(A’ UTII:;):;ES DE
SISTEMA ITEM DESCRICAO ") OCOR: ON:L%EST'MADA (B)A c')N';'; (":):/'AI?J"E‘::SDA (ﬂi;r::(:;l ::'%E‘I_Eczzga EXEC:(C)A;g(EM EQUIP:(/)I;IAES (EM
01 |Mancal superior F204 15 1,25 1 35,00 0,5833 0,7291
SISTEMA DE DESLIZAMANETO | 02 |Rolamento inferior 30 2,50 1 360,00 6,0000 15,0000
03 |Outros itens do sistema de deslizamento 6 0,50 1 20,00 0,3333 0,1667
01 |Atuador Elétrico 4 0,33 1 30,00 0,5000 0,1650
02 |Barra de transmissdo 3 0,25 1 60,00 1,0000 0,2500
SISTEMA DE TRACAO 03 |Garfos da barra de transmissio 6 0,50 1 60,00 1,0000 0,5000
04 |Pinos inox 12 1,00 1 15,00 0,2500 0,2500
05 |Amortecedor de seguranga 12 1,00 1 30,00 0,5000 0,5000
06 |Outros itens do sistema de tragao 2 0,17 1 10,00 0,1667 0,0283
01 |Painel elétrico 2 0,17 1 30,00 0,5000 0,0850
02 |Bloco de contato 3 0,25 1 20,00 0,3333 0,0833
03 |Botdo Sobe/Desce elevador 5 0,42 1 20,00 0,3333 0,1400
T T T 04 [Botdo de Emergéncia 7 0,58 1 20,00 0,3333 0,1933
05 |Adesivo painel do Cobrador 2 0,17 1 30,00 0,5000 0,0850
06 |Acionador de fim de curso 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425
07 |Micro chave fim de curso 6 0,50 1 15,00 0,2500 0,1250
08 |Outros itens do sistema elétrico 2 0,17 1 10,00 0,1667 0,0283
01 [Mesa do elevador 1 0,08 1 90,00 1,5000 0,1200
02 |Longarina do elevador 2 0,17 1 120,00 2,0000 0,3400
03 [Revestimento do piso 6 0,50 1 90,00 1,5000 0,7500
ESTRUTURA ELEVADOR 04 |Brago diant.eiro 4 0,33 1 120,00 2,0000 0,6600
05 |[Brago traseiro 4 0,33 1 120,00 2,0000 0,6600
06 |Chassi 2 0,17 1 240,00 4,0000 0,6800
07 [Cortina Anti Queda (prote¢do do fosso) 6 0,50 1 40,00 0,6667 0,3334
08 |Outros itens da estrutura do elevador 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425

NOTA:

TOTAL TAXA DE UTILIZAGAO EM HORAS/MES ==>

- A quilometragem média dos veiculos utilitarios utilizado por equipes da URBS varia entre 700 e 900 KM/més.
- N3o estdo considerados aqui os tempos de deslocamento entre servigos, locais de descanso/alimentagdo etc.
- 0 tempo médio padrdo para execugdo de servigos esta baseado na experiéncia da UMNT.

21 horas 57 minutos
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ANEXO z
ELEVADOR TIPO ELEVADOR HIDRAULICO Gl - LISTA DE SERVICOS MAIS INCIDENTES COM ESTIMATIVA DE EQUIPE E TEMPO DE EXECUCAO
n A QTDE DE EQUIPES (| TEMPO MEDIO PADRAO JLEMED D TAXA DE UTILIZAGAO DE
el e e M.l Rt e
01 |Mancal superior FL 204 25 2,08 1 30,00 0,5000 1,0400
SRA T T TARATETS 02 |Mancal inferior UCP 204 40 3,33 1 30,00 0,5000 1,6650
03 |Rolamento inferior 6 0,50 1 30,00 0,5000 0,2500
04 |Outros itens do sistema de deslizamento 4 0,33 1 10,00 0,1667 0,0550
01 |Cilindro principal 4 0,33 1 40,00 0,6667 0,2200
02 |Ponteira do Cilindro principal 2 0,17 1 20,00 0,3333 0,0567
03 |Unidade hidraulica 3 0,25 1 120,00 2,0000 0,5000
04 |Vélvula de contrabalanco 6 0,50 1 30,00 0,5000 0,2500
SISTEMA DE TRACAO 05 |Vélvula qirecional 3 0,25 1 30,00 0,5000 0,1250
06 |Vélvula limitadora de pressdo 2 0,17 1 30,00 0,5000 0,0850
07 |Barra de transmissao 3 0,25 1 30,00 0,5000 0,1250
08 |Mangueiras 35 2,92 1 50,00 0,8333 2,4332
09 |Pinos inox 7 0,58 1 15,00 0,2500 0,1450
10 |Outros itens do sistema de tragdo 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425
01 |Painel elétrico 4 0,33 1 60,00 1,0000 0,3300
02 |Bloco de contato 4 0,33 1 20,00 0,3333 0,1100
03 |Botdo Sobe/Desce elevador 4 0,33 1 20,00 0,3333 0,1100
04 |Botdo de emergéncia 6 0,50 1 20,00 0,3333 0,1667
05 |Adesivo do painel do Cobrador 2 0,17 1 50,00 0,8333 0,1417
06 |Transformador 6 0,50 1 30,00 0,5000 0,2500
SIS BLETNED 07 |Inversor 4 0,33 1 120,00 2,0000 0,6600
08 |CLP 3 0,25 1 40,00 0,6667 0,1667
09 |Fonte 5 0,42 1 40,00 0,6667 0,2800
10 [Disjuntores B8] 0,25 1 20,00 0,3333 0,0833
11 [Solendide de valv. dir. retorno por mola 4 0,33 1 30,00 0,5000 0,1650
12 |Acionador de fim de curso 3 0,25 1 15,00 0,2500 0,0625
13 [Sensor magnético de fim de curso 25 2,08 1 30,00 0,5000 1,0400
14 |Outros itens do sistema elétrico 5 0,42 1 15,00 0,2500 0,1050
01 |Mesa do elevador 2 0,17 1 90,00 1,5000 0,2550
02 |Longarina do elevador 2 0,17 1 120,00 2,0000 0,3400
03 |Revestimento do piso 12 1,00 1 90,00 1,5000 1,5000
ESTRUTURA ELEVADOR 04 |Brago dianteiro 4 0,33 1 120,00 2,0000 0,6600
05 |Brago traseiro 4 0,33 1 120,00 2,0000 0,6600
06 |Chassi 3 0,25 1 240,00 4,0000 1,0000
07 |Cortina Anti Queda (protecdo do fosso) 6 0,50 1 40,00 0,6667 0,3334
08 |Outros itens da estrutura do elevador 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425

NOTA:

TOTAL TAXA DE UTILIZACAO EM HORAS/MES ==>

- A quilometragem media dos velculos utilitarios utilizado por equipes da URBS varia entre /0U e 90U KIVi/mes.
- Nao estao considerados aqui os tempos de deslocamento entre servigos, locals de descanso/alimentagao etc.
- O tempo medio padrao para execugao de servigos esta baseado na experiencia da UMINI.

11 horas 5 minutos
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ANEXO AA
ELEVADOR TIPO HIDRAULICO GlI - LISTA DE SERVICOS MAIS INCIDENTES COM ESTIMATIVA DE EQUIPE E TEMPO DE EXECUGAO
) @-ocommenon | ®-mepénaa | EEEDE Tempo Do li'.f.':?o'ff.!‘i sl
SISTEMA ITEM DESCRICAO ESTIMADA AO ANO ESTIMADA AO MES TECNICO +1 EXECUGAO (EM EXECUGAO (EM | EQUIPE/MES (EM
(A)/ 12 MESES AT, S, HORA , HORA ,
01 [Mancal superior FL 204 10 0,83 1 20,00 0,3333 0,2766
02 [Mancal inferior UCP 206 30 2,50 1 30,00 0,5000 1,2500
SISTEMA DE DESLIZAMANETO | 03 |Mancal superior FB 204 rampa dianteira 6 0,50 1 20,00 0,3333 0,1667
04 |Rolamento do mancal da rampa 6 0,50 1 20,00 0,3333 0,1667
05 |Outros itens do sistema de deslizamento 3 0,25 1 15,00 0,2500 0,0625
01 |Cilindro principal 6 0,50 1 60,00 1,0000 0,5000
02 |Cilindro do anteparo dianteiro 4 0,33 1 40,00 0,6667 0,2200
03 |[Cilindro do anteparo traseiro 4 0,33 1 40,00 0,6667 0,2200
04 |Unidade hidraulica 2 0,17 1 120,00 2,0000 0,3400
05 |Vialvula de contrabalango 3 0,25 1 30,00 0,5000 0,1250
06 |Valvula direcional comando simples 6 0,50 1 30,00 0,5000 0,2500
SISTEMA DE TRACAO 07 [Valvula direcional comando duplo 3 0,25 1 30,00 0,5000 0,1250
08 [Valvula limitadora de pressdo 2 0,17 1 40,00 0,6667 0,1133
09 |[Valvula reguladora de pressdo anteparos 3 0,25 1 30,00 0,5000 0,1250
10 |Barra de transmissdo 3 0,25 1 30,00 0,5000 0,1250
11 |Mangueiras 30 2,50 1 60,00 1,0000 2,5000
12 |Pinos inox 4 0,33 1 15,00 0,2500 0,0825
13 |Outros itens do sistema de tragdo 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425
01 |Troca do painel elétrico 2 0,17 1 120,00 2,0000 0,3400
02 |Bloco de contato 4 0,33 1 20,00 0,3333 0,1100
03 |Botdo Sobe/Desce elevador 4 0,33 1 20,00 0,3333 0,1100
04 |Botdo de emergéncia 6 0,50 1 20,00 0,3333 0,1667
05 [Adesivo do painel do Cobrador 2 0,17 1 50,00 0,8333 0,1417
06 |Inversor de frequéncia 4 0,33 1 120,00 2,0000 0,6600
SISTEMA ELETRICO 07 |CLP 2 0,17 1 40,00 0,6667 0,1133
08 |Fonte 4 0,33 1 40,00 0,6667 0,2200
09 |Disjuntores 4 0,33 1 20,00 0,3333 0,1100
10 |Solendide de valvula direcional 4 0,33 1 30,00 0,5000 0,1650
11 |Acionador de fim de curso 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425
12 |Sensor magnético de fim de curso 20 1,67 1 30,00 0,5000 0,8350
13 |Sensor indutivo de fim de curso 8 0,67 1 40,00 0,6667 0,4467
14 |Outros itens do sistema elétrico 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425
01 |Mesa do elevador 2 0,17 1 90,00 1,5000 0,2550
02 |Longarina do elevador 2 0,17 1 120,00 2,0000 0,3400
03 [Revestimento do piso 8 0,67 1 90,00 1,5000 1,0050
04 |Estrutura 2 0,17 1 40,00 0,6667 0,1133
ESTRUTURA ELEVADOR 05 |Brago dianteiro 4 0,33 1 120,00 2,0000 0,6600
06 |Brago traseiro 4 0,33 1 120,00 2,0000 0,6600
07 |Chassi 2 0,17 1 240,00 4,0000 0,6800
08 |Cortina Anti Queda (protecdo do fosso) 6 0,50 1 40,00 0,6667 0,3334
09 |Outros itens da estrutura do elevador 2 0,17 1 15,00 0,2500 0,0425

NOTA:

TOTAL TAXA DE UTILIZAGAO EM HORAS/MES ==>

- A quilometragem média dos veiculos utilitarios utilizado por equipes da URBS varia entre 700 e 900 KM/més.
- Ndo estdo considerados aqui os tempos de deslocamento entre servigos, locais de descanso/alimentagdo etc.
- 0 tempo médio padrdo para execugdo de servigos estd baseado na experiéncia da UMNT.

7 horas 43 minutos
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Veja os pisos salarias e beneficios das Empresas abrangidas pela Convencdo Coletiva de Trabalho
Estadual 2024 | 2025.

. Reajuste Salarial: 6% de aumento, aplicavel a todos os trabalhadores da categoria.
. Cesta Basica: O valor da cesta basica foi ajustado para R$ 597,00.
. Cesta Natalina: Os trabalhadores receberdo uma cesta natalina no valor de R$ 386,00.

Tabela Salarial Estadual 2024 | 2025

Para as empresas gue prestam servicos na Petrobras REPAR, ANSA, SIX e Paranaguda, existe uma
Convencdo Coletiva de Trabalho especifica.

Tabela Salarial REPAR/ANSA 2025 | 2025

Para acessar o documento ou obter informagdes detalhadas solicitar por e-mail
sindimont@sindimont.org.br

Dessa forma, poderemos verificar a pertinéncia da solicita¢cdo e fornecer o material adequado a sua
necessidade.

Atualizado 22/01/2025

https://www.sindimont.org.br/paginas/pisos


https://www.sindimont.org.br/ckfinder/userfiles/files/TABELA%20SALARIAL.pdf
https://www.sindimont.org.br/ckfinder/userfiles/files/TABELA%20SALARIAL%20ANSA_REPAR%202025%20SITE.pdf

Pisos salariais 24/25 - CCT ESTADUAL - data base de junho - reajuste de 6%

VALOR/HORA
AJUDANTE R$ 9,73
ALMOXARIFE R$ 13,22
APONTADOR R$ 11,16
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 12,06
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO R$ 12,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS R$ 10,32
AUXILIAR DE ENFERMAGEM R$ 10,32
AUXILIAR DE ESCRITORIO R$ 10,32
AUXILIAR DE PLANEJAMENTO R$ 10,42
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS R$ 10,32
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA R$ 10,42
CALDEIREIRO R$ 15,84
ELETRICISTA MAN. E FORGA E CONT. R$ 18,47
ELETRICISTA MONTADOR R$ 14,53
ENCANADOR R$ 15,84
ENCARREGADO R$ 27,74
ENCARREGADO ADM. DE OBRAS R$ 19,98
ENCARREGADO DE ANDAIME R$ 27,74
ENCARREGADO DE ISOLAMENTO R$ 27,74
ENCARREGADO DE MECANICA R$ 27,74
ENCARREGADO DE MONTAGEM R$ 27,74
ENCARREGADO DE PINTURA R$27,74
ENCARREGADO DE SOLDA R$ 27,74
ENCARREGADO DE TUBULAGAO R$ 27,74
INSTRUMENTISTA / CALIBRADOR / AJUSTADOR DE INSTRUMENTOS DE PRECISAO R$ 18,72
ISOLADOR R$ 13,15
JATISTA R$ 14,53
LIXADOR R$ 12,73
LUBRIFICADOR R$ 13,17
MAGARIQUEIRO R$ 14,53
FUNILEIRO R$ 15,84
MECANICO AJUSTADOR R$ 21,40
MECANICO DE REFRIGERAGAO R$ 19,04
MECANICO DE MANUTENGAO R$ 18,47
MECANICO MONTADOR R$ 14,53
MEIO OFICIAL R$10,03
MESTRE R$ 24,18

MESTRE DE CALDEIRARIA R$ 24,18



Pisos salariais 24/25 - CCT ESTADUAL - data base de junho - reajuste de 6%

VALOR/ HORA
MESTRE DE ELETRICA R$ 24,18
MESTRE INSTRUMENTAGAO R$ 24,18
MESTRE MONTAGEM R$ 24,18
MESTRE DE SOLDA R$ 24,18
MESTRE TUBULAGCAO R$ 24,18
MONTADOR R$ 13,15
MONTADOR DE ANDAIME R$ 14,08
OBSERVADOR DE SEGURANGA R$ 10,64
OP. GUIND. ACIMA DE 100 TON R$ 27,03
OP. GUIND. DE 26 TON A 50 TON R$ 21,41
OP. GUIND. DE 50 TON A 100 TON R$ 24,57
OP. GUINDASTE 18 TON R$ 16,05
OP. GUINDASTE 25 TON R$ 19,54
OPERADOR DE EMPILHADEIRA R$ 14,08
OPERADOR DE GUINDALTO R$ 13,94
PINTOR R$ 12,55
REFRATARISTA R$ 14,53
RIGGER R$ 14,69
SERRALHEIRO R$ 18,39
SOLDADOR 6G/RX/CARVOEIRO R$ 18,72
SOLDADOR CHAPARIA (2F/3F) R$ 15,84
SOLDADOR MIG R$19,75
SOLDADOR TIG R$ 23,15
SUP. DE TRATAMENTO DE MINERIO R$ 37,40
SUP. DE TRATAMENTO DE MINERIO - SENIOR R$ 37,40
TECNICO DE DOCUMENTAGAO E QUALIDADE R$ 12,51
TECNICO DE INSTRUMENTAGAO R$ 23,07
TECNICO DE MATERIAL R$ 16,49
TECNICO DE PLANEJAMENTO R$ 23,07
TECNICO DE REFRIGERAGCAO R$ 26,02
TORNEREIRO MEC. MANUTENGCAO R$ 21,40

SINDICATO SINDIMONT

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE MONTAGEM, MANUTENGAO E
PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS INDUSTRIAIS DO ESTADO DO PARANA




SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais CA' \A

PARANA VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO
CcODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  [SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
PO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,91% N3o incide 17,91% N3o incide
B2 Feriados 3,97% N3o incide 3,97% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 132 Salario 11,16% 8,33% 11,16% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,71% N3o incide 1,71% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 14,01% 10,46% 14,01% 10,46%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,56% 20,14% 50,56% 20,14%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,12% 5,52% 4,12%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
c3 Férias Indenizadas 0,94% 0,70% 0,94% 0,70%
ca4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%
c5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%
(o Total 9,61% 7,18% 9,61% 7,18%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 9,00% 3,58% 19,11% 7,61%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
D Total 9,46% 3,93% 19,60% 7,98%

TOTAL(A+B+C+D) 87,43% 49,05% 117,57% 73,10%

Fonte: Informacgdo Dias de Chuva — INMET



Prefeitura Municipal de Curitiba

URBS

Urbanizagho de Curitiba S.A. u rbs
Affonso Camargo, 330

CURITIBA

ANEXO AD - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

PREGAO ELETRONICO ___N°. __ /2026 Curitiba, /  ]202x

CONTRATO FUC N° 12026

Fornecimento de mao de obra e veiculos para manutencao de elevadores de
estacoes tubo do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba, e materiais
constantes na planilha mensal de apuragao de materiais aplicados N° /

, referentes ao més /

Declaramos haver recebido o objeto acima referido, em cardter provisério, pelo prazo de dias
Uteis para efeito de verificacdo de conformidade com o especificado, ndo importando este em aceitagao,
ficando claro que a URBS rejeitara no todo ou em parte o referido objeto, caso verifique que o mesmo se
encontra em desacordo com o especificado no Edital supramencionado.

COMISSAO DE RECEBIMENTO

EMPRESA CONTRATADA
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