
 

URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
EDITAL DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO - PROTOCOLO SUP: 01-141159/2025 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 - ALC/AEPO 

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR Nº. 1663/2026 
SOLICITANTE: ÁREA DE ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL     MODO DE DISPUTA: FECHADO. 
 

REGÊNCIA: Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da URBS - RILC, 
instituído em atendimento a Lei Federal Nº. 13.303/2016, disponível para consulta em: 
www.urbs.curitiba.pr.gov.br, Leis Complementares Nº. 123/2006 e legislação correlata. 
 

REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 

01. OBJETO: 
Seleção contratação de empresa para construção da Nova Cobertura do Mercado 

Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra necessários 
para a completa execução do objeto no prédio do Mercado Municipal do Capão Raso, nos 
termos da tabela abaixo e orçamento anexo, conforme condições e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 
 

02. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Constante no item 2.0 do Edital 

 

03. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA (Forma de apresentação): 
Constante no Item 3.0 do Edital. 

 

04. DATA E HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO: 
 DIA: 09/06/2026        HORÁRIO: 13:00 horas 
 

05. LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Sede da entidade promovente, situada na Avenida Presidente Affonso Camargo, Nº. 

330, Estação Rodoferroviária, Bloco Central, Curitiba-PR.  
 

06. ROL DE ANEXOS: 
       Anexo I: Ficha proposta; 
       Anexo II: Modelo de cálculo dos índices de liquidez; 
       Anexo III: Modelo de declaração que os dirigentes da empresa licitante não exercem 

cargo ou função pública na administração municipal ou câmara municipal de Curitiba; 
       Anexo IV: Modelo de declaração de inexistência de superveniência de fato impeditivo 

para participar de licitações; 
       Anexo V: Modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho; 
       Anexo VI: Modelo de declaração de microempresa e ou empresa de pequeno porte; 
       Anexo VII: Projeto Básico. 

 
  

http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/


 

 
A URBS - Urbanização de Curitiba S.A., em cumprimento à Lei Federal Nº. 13.303/2016 e 
ao Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da URBS - RILC torna 
público e para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar 
licitação, na modalidade de PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, do tipo Menor Preço, para 
seleção e contratação de empresa para construção da Nova Cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra 
necessários para a completa execução do objeto no prédio do Mercado Municipal do 
Capão Raso, nos termos da tabela abaixo e orçamento anexo, conforme condições e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 
A presente licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação 
da URBS, designada pela Portaria 007/2024, devidamente publicada no Diário Oficial do 
Município de Curitiba Nº. 74, em 19.04.2024 

 
O Edital e anexos estão disponíveis para consulta e download no portal da URBS na 
Internet, no endereço: www.urbs.curitiba.pr.gov.br. 

 
As informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por funcionários da 
licitadora não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou 
reivindicações por parte dos proponentes. As dúvidas e esclarecimentos necessários 
deverão ser solicitados por escrito, através de documento protocolado na recepção do 
prédio central da URBS – Urbanização de Curitiba S.A., localizada na Av. Presidente 
Affonso Camargo, 330 – Bairro Jardim Botânico, em Curitiba/PR, podendo ser enviadas 
ainda através do e-mail esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br e dirigidas à 
Comissão Permanente de Licitação. 

 
É dever dos licitantes acompanharem todas as informações disponibilizadas através do 
Portal da URBS, que deverá ser acessado no endereço eletrônico 
www.urbs.curitiba.curitiba.pr.gov.br. 

 
Os envelopes nº. 1 (Proposta de Comercial) e nº. 2 (Habilitação) deverão ser entregues 
na sessão pública, no Auditório da URBS, com início às 13 horas do dia 09/06/2026. 

  

http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/
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1 DO OBJETO 
1.1 O objeto do presente processo licitatório consiste na seleção e contratação de 

empresa para construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, 
incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a completa 
execução do objeto no prédio do Mercado Municipal do Capão Raso, nos termos da 
tabela abaixo e orçamento anexo, conforme condições e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

 
2 DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

O valor estimado da presente contratação é de R$ R$ 7.925.184,29 (sete milhões 
novecentos e vinte e cinco mil cento e oitenta e quatro seis reais e vinte e nove 
centavos. 

2.1 O Valor Estimado desta licitação será revisto sempre quando ocorrer fato 
superveniente imprevisível ou previsível, porém, de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do objeto contratado. 

 
3 DOS PRAZOS DO CONTRATO 
3.1 O prazo de vigência da contratação é de 270 (duzentos e setenta) dias contados da 

data de assinatura do contrato. 
3.2 O prazo de execução da obra mencionada neste Projeto Básico e seus anexos é de 

120 (cento e vinte) dias contados da emissão da ordem de serviço, que será emitida 
pela URBS em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. com possibilidade de 
prorrogação acaso verificada alguma das hipóteses previstas no art. 139 do RILC.  

 
4 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1 Somente poderão participar da presente Licitação, empresas regularmente 

estabelecidas no país, cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto da 
contratação, desde que comprovem o atendimento das condições e demais 
exigências constantes neste Edital. 

4.2 Será vedada a participação de interessados nas seguintes condições: 
a) Enquadradas nas disposições contidas nos artigos 14 e 15 do RILC. 
b) Pessoas naturais. 

4.3 Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcios ou qualquer 
outra forma de associação. 

4.4 Não será permitida a participação de empresas de um mesmo grupo econômico com 
mais de 1 (uma) proposta. 

4.5 O oferecimento de proposta implica na aceitação integral e irretratável das condições 
estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

 
5. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 
5.1 É vedada a participação nesta licitação de empresas estrangeiras. 
 
6 DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA (Forma de apresentação) 
6.1 A documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues no local, data e 

horário determinados neste Edital, em invólucros separados, lacrados e devidamente 
identificados, com menção na face externa do nome do proponente e da Licitação a 
que se refere, com os seguintes dizeres: 



 

ENVELOPE Nº. 01 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 
- PROPOSTA COMERCIAL 
- NOME DO PROPONENTE:   

 
ENVELOPE Nº. 02 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
- NOME DO PROPONENTE:   

 
6.1 DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

O Envelope nº 02 - Habilitação deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de 
inabilitação do proponente, uma via de cada um dos documentos a seguir 
relacionados: 

A) HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a.1 Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais; 
a.2 Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada acima; 
a.3 Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova 
da diretoria em exercício; 
a.4 A Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte, querendo usufruir dos 
benefícios das Leis Complementares nºs 123/2006, 147/2014 e 155/2012, 
apresentará Certidão expedida pela Junta Comercial ou Prova de inscrição no 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – 
Simples Nacional, comprovando a condição de Microempresa (ME) ou Empresa 
de Pequeno Porte (EPP). No caso de sociedade simples, o documento deve ser 
expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, comprovando a condição de 
EPP ou ME. 

B) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (ART. 46 DO RILC) 
b.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 

b.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, e Municipal da sede 
da licitante, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
• CERTIDÃO EXPEDIDA CONJUNTAMENTE pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
– PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da 
União – DAU por eles administrados, abrangendo as contribuições 
relativas à seguridade social (INSS) conforme Portaria MF nº. 358, de 5 
de setembro de 2014; 

• CERTIDÃO DE REGULARIDADE DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, expedida 
pela Prefeitura Municipal da sede da licitante (da qual conste de forma 
expressa a regularidade do licitante tanto em relação aos tributos 
mobiliários quanto aos imobiliários). 

• CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS TRABALHISTAS, a CNDT, 
expedida pela Justiça do Trabalho. 



 

b.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS (Lei nº 7.711/88), mediante apresentação do respectivo 
Certificado. 

b.5 As microempresas e empresas de pequeno porte por ocasião da 
participação nesta licitação deverão apresentar toda documentação 
exigida para efeito de comprovação de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição quanto à 
regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitação. 

b.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

b.7 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no RILC, sendo facultado à administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

 
C) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

c.1 Certidão negativa de falência, expedida pelo Distribuidor Judicial, no caso 
de sociedades empresariais, ou Certidões dos Distribuidores Forenses 
Cíveis, no caso de sociedades simples, do Município sede da empresa, 
com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data marcada 
para o recebimento e abertura dos envelopes da presente licitação. 
c.1.1 As empresas com sede em outras unidades da Federação, deverão 
apresentar certidão emitida pela Corregedoria de Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado de origem, indicando quais são os ofícios distribuidores 
de falência da Comarca sede da licitante, bem como certidões negativas 
dessas serventias em nome daquelas. 

c.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios; 
c.2.1 O Balanço e Demonstrações Contábeis das sociedades anônimas ou 
por ações deverão ser apresentados em publicação no Diário Oficial. 
c.2.2 O Balanço e Demonstrações Contábeis dos demais tipos de 
empresas deverão ser apresentados e acompanhados dos termos de 
abertura e de encerramento do Livro Diário e/ou Ata de aprovação do 
Balanço Patrimonial na forma do Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, 
devendo estar assinados por profissional responsável (Contador) e o 
Representante Legal da Empresa e registrados no órgão competente 
(Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos conforme o caso). 
c.2.3 O Balanço Patrimonial do exercício social anterior será aceito até 4 
(quatro) meses após encerramento do último exercício social já exigível 



 

na forma das leis 6.404/76, 9.457/1997, 10.309/2001 e 11.638/2007 para 
Sociedades por Ações e da Lei Nº. 10.406/2002 para demais sociedades 
inclusive empresário. 
c.2.4 As empresas que optarem por apresentar o Balanço Patrimonial na 
forma digital, deverão comprovar a autenticação dos livros contábeis 
digitais por meio do recibo de entrega emitido pelo SPED - Sistema 
Público de Escrituração Digital. 
c.2.5 Quando se tratar de empresa sujeita à ECD - Escrituração Contábil 
Digital do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, o prazo para 
aceitação de Balanço e Demonstrações Contábeis de exercício anterior 
será até 30 de junho do ano seguinte. 

c.3 A Empresa deverá comprovar possuir Índice de Liquidez Corrente (ILC) e 
Índice de Liquidez Geral (ILG) maiores ou iguais aos valores apresentados 
nas expressões a seguir, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:  
 

• Índice de Liquidez Corrente (ILC): 
 
                     ATIVO CIRCULANTE 
ILC = ------------------------------------------- 
                    PASSIVO CIRCULANTE 
Obs.: O ILC deverá ser maior ou igual a 1,00 

• Índice de Liquidez Geral (ILG): 
 

            ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
ILG = ------------------------------------------------------------------------- 
             PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

Observações: 

• O ILG deverá ser maior ou igual a 1,00. 

• Os índices, ILC e ILG, deverão vir calculados e assinados por profissional 
devidamente habilitado para tal, ou seja, pelo contador da empresa ou 
responsável contábil, conforme modelo constante no Anexo II do Edital. 
c.4 A critério do licitante, a demonstração de idoneidade financeira prevista 

na alínea “c.3” do item 6.1 do presente Edital, poderá ser substituída pela 
comprovação de que o interessado possui patrimônio líquido mínimo 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 
contratação, na forma admitida pelo art. 45, § 3º e 4º do RILC.  

 
NOTAS: 
1. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou por 
publicação em órgão de imprensa oficial, os quais não serão devolvidos, 
pois serão anexados ao competente processo. 

2. No caso da apresentação de qualquer documento solicitado neste 
Edital, sob a forma de fotocópia sem autenticação, a aceitação dos 
mesmos fica vinculada ao acondicionamento de ambos (fotocópia e 
original) no respectivo envelope (1 ou 2), ficando o licitante ciente de 



 

que a autenticação dos documentos pela Comissão de licitação está 
vinculada à abertura do envelope onde constam os mesmos, 
salientando que dependendo da fase do processo estes poderão ser 
abertos em datas distintas obrigando, portanto, a permanência dos 
documentos originais acondicionados nos envelopes durante o prazo 
necessário para a condução do processo. Em hipótese alguma será 
efetuada a devolução dos documentos apresentados pelos participantes 
do pleito, em face de impedimento legal, considerando que os mesmos 
serão anexados ao competente processo licitatório. 

D) OUTRAS COMPROVAÇÕES 
d.1 Declaração do representante da proponente de que seus dirigentes, 

integrantes da diretoria ou administradores não se encontram no 
exercício do cargo ou função pública, na Administração Municipal ou na 
Câmara Municipal de Curitiba, de acordo com modelo constante no 
ANEXO III do Edital. 

d.2 Na hipótese de apresentação de Certificado de Registro Cadastral, 
facultado pelo Decreto Municipal n.º 388/2023, deverá ser apresentada 
declaração, em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando que da data da expedição do referido Certificado 
não há superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme 
modelo constante no ANEXO IV deIste Edital. 

d.3 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por 
seu representante legal, de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem com menos de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), 
conforme modelo constante no ANEXO V do presente Edital. 

d.4 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para terem direito 
aos benefícios constantes das Leis Complementares nºs 123/2006, 
147/2014 e 155/2012, deverão apresentar a Declaração de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte constante do ANEXO VI, do 
Edital. 
Obs.: Na hipótese de apresentação do Certificado de Registro 
Cadastral, facultado Decreto Municipal 388/2023, a empresa estará 
dispensada de apresentar os documentos listados nas alíneas b.3, b.4, 
c.1, c.2 e c.3 do item 6.1 do Instrumento Convocatório. 

d.5 Atestado de visita ou Declaração de Conhecimento das Condições e 
Peculiaridades do Objeto Licitado, conforme modelos existente no 
Anexo L do Termo de Referência. 
Observações:  
1. Quanto ao contido na alínea “d.5” do item 6.1 do Projeto Básico 

(Anexo VII do Edital), o licitante não é obrigado a realizar a visita 
técnica, caso opte por não realizar a vista técnica, o licitante deverá 
apresentar a Declaração de Conhecimento das Condições e 
Peculiaridades do Objeto Licitado. 

2.  Conforme disposto no item 5.4 do Projeto Básico (anexo VII do 



 

Edital), o agendamento da visita deverá ser efetuado com 
antecedência de até 3 (três) dias úteis da abertura da Licitação, 
entrando em contato com a Área de Engenharia, Projetos e Obras, 
pelos telefones 3320-3352 ou 3320-3297 com a Engª Caroline Klein 
ou o Sr. Paulo Henrique dos Santos e esta deverá ser realizada até 
02 (dois) dias antes da data da realização da sessão pública desta 
licitação. 

3. Conforme disposto pelo item 5.5 do Projeto Básico (anexo VII do 
Edital), os custos da visita correrão por conta da Proponente 
interessada.  

4. Conforme disposto pelo item 5.6 do Projeto Básico (Anexo VII do 
Edital), no dia da visita técnica, a URBS fornecerá o Atestado de 
Visita Técnica, conforme modelo constante no Anexo L do Projeto 
Básico (anexo VII do Edital). 

 
 

E) QUALIFICAÇÃO TECNICA OPERACIONAL 
 

E.1 A prova de Qualificação Técnica Operacional da licitante deverá ser feita 
mediante a apresentação da seguinte documentação, na data da licitação: 

 
E.2 Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que 
comprove a aptidão desta na execução dos itens a seguir discriminados:  

 
a)  8.385,00 m² de telhamento com telha metálica; 
b)  648 m de instalação de calhas ou rufos; 
c)  212 m² de estrutura metálica de cobertura. 

 
E.3 com prazo de execução de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme a 
seguir descrito: 

 
E.4 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica disponibilizado(s) para fins de 
atendimento as disposições acima, deverá(ão) conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 
 

Nome da Contratada, constando os seguintes dados: 
a) CNPJ; 
b) Endereço; 
c) Nome do Contratante, constando os seguintes dados: 
d) CNPJ; 
e) Endereço; 
f) Descrição do serviço prestado; 
g) Quantitativo do serviço prestado; 

Na apresentação do Atestado(s) também é necessário conter: 
h) Nome do responsável pela emissão do Atestado ou Certificado e a assinatura 

deste; 



 

i) Duração/período de realização dos serviços prestados.  
 

Observações: 
a) Na apresentação do Atestado de Capacidade Técnica para fins de 

complementação as informações contidas no referido documento, 
poderão ser disponibilizados também, a critério da licitante, contratos 
ou documentos similares, que contenham detalhes dos serviços 
realizados. Neste caso, os contratos ou documentos similares deverão 
ser relativos ao Atestado apresentado. Declarações ou documentos 
complementares poderão ser aceitos para esclarecimentos 
complementares dos itens do Atestado de Capacidade Técnica. 

b) Será admitido o somatório de atestados parciais para atendimento ao 
exposto. 

c) Os documentos disponibilizados para fins de atendimento as 
disposições acima (Qualificação Técnica Operacional), serão analisados 
pelo Gestor do Contrato do presente processo, com base nas 
informações supracitadas. 

6.2 A empresa deverá recolher ART ou RRT (anotação/registro de responsabilidade 
técnica) dos serviços a serem prestados nesta contratação e apresentá-la à 
Contratante em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 

 
6.3 DA PROPOSTA 
6.3.1 A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, conforme modelo constante no 

Anexo I deste Edital, o qual deverá ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante e ser acondicionado no invólucro correspondente ao (Envelope Nº. 01). 

6.3.1.1 O valor proposto deverá ser expresso em R$ (Reais). 
6.3.2 As propostas deverão obedecer rigorosamente às seguintes condições: 

a) A proposta deverá ser preenchida a máquina, em letra legível ou impressa; 
b) Quando houver divergência entre o valor em algarismos e o valor por extenso, 

adotar- se-á o segundo; 
c) A proposta não poderá conter riscos, emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas; 
d) A proposta deverá ser datada e assinada. 
e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão 

pública de abertura de envelopes de proposta e habilitação. 
6.3.2.1 O valores deverão serem expressos em R$ (Reais). 
6.3.3 Não serão aceitas propostas abertas, enviadas por fac-símile ou pela Internet. 
6.3.3.1 Serão aceitas propostas enviadas pelo Correios, ou protocoladas na recepção da 

URBS, desde que as mesmas sejam recebidas pela Comissão Permanente de Licitação 
até a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes. 

6.3.3.2 Os envelopes recebidos após a data e horário estabelecidos no item 6.3.4.1 do 
Edital não serão considerados para efeitos de participação para este processo 
licitatório, ficando os envelopes a disposição do remetente para posterior retirada. 
Caso os envelopes não sejam retirados no prazo de 30 (trinta) dias os mesmos 
serão incinerados. 

6.3.4 Caso a Adjudicação/Homologação do objeto do presente certame não ocorra no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão de abertura dos envelopes de 
proposta ou então antes da convocação do licitante vencedor para assinar o 



 

Contrato, serão adotados, conforme o caso, os procedimentos constantes nos itens 
6.3.6 ou 6.3.7 do Edital. 

6.3.5 Caso a Adjudicação/Homologação não ocorra no prazo citado no item 6.3.5 e, 
persistindo o interesse da URBS na contratação, será efetuado o chamamento das 
licitantes classificadas para a confirmação da manutenção da validade de suas 
propostas pelo prazo necessário a conclusão do certame. 

6.3.6 Caso a convocação para a assinatura do Contrato não ocorra no item 6.3.5 e 
persistindo o interesse da URBS na contratação, será efetuado o chamamento das 
licitantes vencedoras para a confirmação da manutenção da validade de suas 
propostas pelo prazo necessário a conclusão do certame. 

 
7 DO PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS 
7.1 Esta licitação será processada com a observância dos seguintes procedimentos: 
7.2 No dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital, em sessão pública, a Comissão 

de Licitação procederá ao recebimento dos envelopes nº 01 e 02 e, em seguida, 
efetuará a abertura dos Envelopes Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL. 

7.2.1 Nas sessões públicas, o licitante poderá se fazer representar por procurador ou 
pessoa devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante 
legal do mesmo, a quem sejam conferidos poderes para representá-lo em todos os 
atos e termos do procedimento licitatório. 

7.2.2 No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada deverá exibir o 
instrumento que o habilita a representar o licitante, com firma reconhecida, antes do 
início dos trabalhos de abertura dos envelopes. 

7.2.3 Se o portador dos envelopes não detiver instrumento de representação ou este não 
atender ao disposto no item 7.2.1, tal pessoa ficará impedida de se manifestar pela 
proponente sobre quaisquer fatos relacionados à presente licitação. 

7.2.4 Iniciada a sessão de abertura de propostas, não mais caberá desistência por parte do 
licitante, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão. 

7.3 Abertos os envelopes referentes à proposta comercial, serão os documentos neles 
contidos verificados e rubricados pelos licitantes presentes se assim desejarem e pela 
Comissão. 

7.3.1 A Comissão examinará a documentação apresentada, decidirá sobre a conformidade 
de cada proposta com os requisitos do Edital e procederá à classificação das 
propostas dos licitantes, dará ciência aos interessados da decisão e de sua motivação 
na própria sessão ou após realização de sessão reservada, através do Diário Oficial do 
Município, informando o prazo para a interposição de recursos. 

7.4 Considerar-se-ão desclassificadas as propostas apresentadas em desconformidade 
com o disposto no Edital. 

7.5 Uma vez proferido o resultado das propostas, serão abertos os envelopes contendo 
as habilitações dos concorrentes classificados nos três primeiros lugares. 

7.6 Abertos os envelopes referentes à habilitação, serão os documentos neles contidos 
verificados e rubricados pelos licitantes presentes que desejarem e pela Comissão, 
passando-se a seguir à análise da documentação apresentada que poderá ocorrer na 
própria sessão ou em sessão reservada. 

7.7 Considerar-se-á automaticamente inabilitado, o concorrente que deixar de 
apresentar qualquer dos documentos solicitados ou não atender às exigências 



 

editalícias. 

7.8 Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos de 
habilitação do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim, 
sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no 
Edital.A simples irregularidade formal que não afete o conteúdo da proposta ou dos 
documentos de habilitação, desde que não interfira na idoneidade dos documentos 
disponibilizados, a juízo da Comissão Julgadora, não implicará na desclassificação ou 
inabilitação do licitante. 

7.9 Se todos os licitantes forem inabilitados ou se todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração, a seu critério, fixará o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para apresentação de nova documentação, escoimada das causas que motivaram o 
ato, consoante art. 86, §8º, do RILC. 

7.10 Encerrado os trabalhos, a Comissão lavrará ATA circunstanciada. 
7.11 Uma vez proferido o resultado final do presente processo licitatório, serão devolvidos 

os Envelopes de Nº. 2 - Habilitação, fechados aos participantes que tiveram suas 
propostas desclassificadas. Os documentos estarão à disposição por um período de 
30 (trinta) dias após a publicação do resultado final da licitação. Caso os licitantes não 
retirem os envelopes dentro do prazo estipulado, os mesmos poderão ser 
incinerados. 

 
8 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
8.1 O critério de julgamento adotado no presente certame será o “MENOR PREÇO”. 
8.1.1 O Julgamento será efetuado pelo “menor preço GLOBAL”. 
8.2 O valor final de cada item não poderá ultrapassar o valor total apresentado pela 

empresa vencedora do certame, na data da licitação. 
8.3 Estando as licitantes empatadas classificadas na primeira posição no certame, serão 

as mesmas convocadas pelo Presidente da Comissão a ofertar nova proposta, em ato 
contínuo ao encerramento da etapa de julgamento de propostas. 

8.3.1 Na hipótese de permanecer o empate após a aplicação do contido no item acima, 
serão então adotados os procedimentos especificados nos incisos II a IV do artigo 85 
do RILC. 

8.4 Serão desclassificadas as propostas que: 
a) forem apresentadas sem assinatura do proponente ou do seu procurador e 
que não estiverem corretamente preenchidas; 
b) condicionarem a oferta, preço ou quaisquer condições a outras propostas e 
fatores não previstos no Edital; 
c) forem entregues fora do prazo de entrega, estipulado no Edital; 
d) estiverem em desconformidade com o item 6.3 deste Edital; 
e) que não atenda demais critérios relativos a proposta elencados neste Edital. 

8.5 A simples irregularidade formal que não afete o conteúdo da proposta, desde que 
não interfira na idoneidade dos documentos disponibilizados, a juízo da Comissão 
Julgadora, não implicará na desclassificação ou inabilitação do licitante. 

8.6 Somente serão levadas em consideração, para efeito de julgamento, as propostas 
apresentadas de acordo com as exigências legais e regulamentares do presente 
Edital. 

8.7 Quando houver divergência entre o valor em algarismos e o valor por extenso, 



 

adotar-se-á o segundo. 
8.8 Serão igualmente desclassificadas as propostas comerciais que contenham borrões, 

rasuras, ressalvas ou omissões que, a critério da Comissão, comprometam seu 
conteúdo. 

 
8.9 HABILITAÇÃO 
8.2.1 O conteúdo dos envelopes abertos será juntado aos autos do Processo 

Administrativo correspondente. 
8.2.2 Serão inabilitados os participantes que não atenderem às condições previstas no item 

6.1 deste Edital e seus subitens e aqueles que apresentarem documentação 
incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas ou cancelamentos, emendas, 
ressalvas ou omissões, que, a critério da Comissão, comprometam seu conteúdo. 

8.2.3 A simples irregularidade formal, que não afete o conteúdo ou a idoneidade dos 
documentos de habilitação, a juízo da Comissão de Licitação, não implicará na 
inabilitação da licitante. 

 
9.0 DOS RECURSOS 
9.1 Serão admitidos recursos administrativos na forma do disposto nos artigos 88 a 93 do 

RILC. 
9.2 Eventuais recursos serão dirigidos à Autoridade Superior, por intermédio da 

Comissão de Licitação, na forma e nos prazos previstos pelas disposições legais e 
deverão ser protocolados na URBS - Urbanização de Curitiba S.A., na Av. Presidente 
Affonso Camargo n° 330, Jardim Botânico, nesta Capital, nos dias úteis, no horário 
das 12h30min às 18h30min, visando sua juntada ao processo de licitação. 

9.3 Conforme disposto no artigo 88 do RILC, haverá fase recursal única, após o 
encerramento da fase de habilitação. 

9.4 No caso de interposição de recursos em que seja evidenciado o caráter meramente 
procrastinatório, o licitante recorrente estará sujeito à penalidade de multa 
estabelecida no item 14.1 do presente instrumento. 
 

10 DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 Antes da homologação ao vencedor do objeto deste certame, em atendimento a 

Instrução Normativa 37-2009 do TCE-PR, será verificada a situação da empresa 
vencedora junto ao cadastro instituído pelo TCE-PR, a fim de evitar a contratação de 
pessoas jurídicas impedidas de contratar com o Poder público. Este mesmo 
procedimento será realizado junto Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS), no Portal da Transparência do Governo Federal 
(www.portaltransparencia.gov.br). 

10.2 Encerrada a fase de julgamento da licitação, o processo será encaminhado para 
análise da Autoridade Superior, para que o mesmo efetue a competente deliberação, 
restringindo-se este à: 
a) homologação da Licitação e autorização para a elaboração do Contrato de 

Prestação de Serviços a ser firmado pelo vencedor, caso julgue regular todos os 
procedimentos relativos a licitação; 

b) anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade; 
c) revogação da Licitação, por razões de interesse público, devidamente 

comprovadas e justificadas. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/


 

10.3 Homologada a Licitação, o proponente vencedor será convocado a cumprir as 
exigências especificadas no item 11 deste Edital e, as cumprindo, será assinado o 
Contrato de Prestação de Serviços. 

10.4 Demais condições para a formalização contrato de prestação de serviços encontram-
se listadas no item 11 do presente Edital e seus Anexos. 
 

11 DA CONTRATAÇÃO (ASSINATURA DO CONTRATO) 
11.1. Da documentação à ser entregue antes da assinatura do contrato. 
11.1.1 Para fins de assinatura do contrato, a proponente vencedora do certame deverá 

comprovar a Qualificação Técnica Profissional mediante apresentação em até 2 
(dois) dias úteis, quando solicitado pela Urbs, os documentos descritos a seguir: 
a) Certidão(ões) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA da região a que o(s) mesmo(s) estiver(em) vinculado(s) e/ou 
Anotação de Registro Técnico, emitido pelo Conselho Regional de Arquitetura – CAU 
da região a que o(s) mesmo(s) estiver(em) vinculado(s), dentro de seu prazo de 
validade e que comprove(m) que o responsável técnico da contratação esteja em 
situação regular perante o órgão, quanto à sua formação em nível superior – 
engenheiro e/ou arquiteto – com competência para desempenho do serviço a ser 
licitado. 

b) Comprovação de vínculo profissional com a licitante vencedora, que poderá se dar 
mediante contrato social, registro na carteira profissional, contrato de trabalho, ou 
termo de compromisso de vinculação futura, sendo possível a contratação de 
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente 
pela execução dos serviços, na data fixada para a apresentação das propostas. 
c) Caso o(s) indicado(s) conste(m) da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 
mencionada na Qualificação Técnica Operacional, o Atestado(s) de Capacidade 
Técnica, não será necessária a apresentação de comprovantes quanto aos subitens 
“a” e “b” acima. 
d) Comprovação técnico-profissional, mediante a apresentação de Atestado(s), 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome de um dos 
responsáveis técnicos mencionados nas letras “a, b e c”, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada(s) no 
CREA/CAU, que comprove(m) sua capacitação técnica e experiência na execução do 
objeto. 

11.1.2 Serão admitidas substituições por outros profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que informado de forma antecipada e aprovada pelo Gestor do 
Contrato e respeitado o contido no item 10.2 do Projeto Básico. 

11.2 Apresentação de documentação complementar. 
11.2.1 Juntamente com a documentação solicitada pelo item 11.1.1 deste Edital, deverá ser 

entregue a seguinte documentação: 
a) Alvará de funcionamento da empresa licitante, dentro do seu prazo de validade; 
b) Planilha de Preços Unitários baseada na Planilha Orçamentária, conforme o 

ANEXO F do Projeto Básico, sendo que o valor final de cada item da Planilha 
Orçamentária (Planilha de Preços Unitários) não poderá ultrapassar o valor total 
apresentado pela empresa vencedora do certame, na data da licitação e nem o 
valor máximo unitário informado na planilha de preços unitários constante no 
ANEXO B do Projeto básico. 



 

11.3 Caso a empresa vencedora do certame não efetue a entrega da documentação 
solicitada pelos itens 11.1.1 e 11.2.1 deste Edital, ou se a documentação entregue 
seja reprovada, a mesma não poderá assinar o contrato, estando sujeita às 
penalidades previstas nos itens 14.7 e 14.8 deste edital. 

11.4 Garantia de execução contratual. 
11.4.1 A empresa contratada ficará obrigada a depositar junto à URBS, em até 5 (cinco) dias 

úteis após a assinatura do contrato, a título de garantia de execução dos serviços, a 
quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor estimado do contrato, a qual 
poderá ser representada por Moeda Corrente do País, Seguro Garantia ou Fiança 
Bancária, pelo o que garantirá a fiel observância dos termos do contrato. 

11.4.2 No caso de apresentação como garantia as modalidades Seguro Garantia ou Fiança 
bancária os mesmos deverão possuir cláusula que deixe claro que a URBS possa 
denunciar a irregularidade contratual, passível de acionamento do Seguro garantia 
ou Carta fiança no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis. Na apólice apresentada 
deverá conter informações sobre como acionar o seguro ou a carta fiança, bem 
como, o seu endereço, telefone e contato. 

11.4.3 É vedado qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela empresa 
contratada, a existência de cláusula ou condição que impeça, frustre, dificulte 
injustificadamente ou dê ensejo à preclusão do direito da URBS acessar 
imediatamente a garantia prestada. 

11.4.4 Caso a contratante não aceite a garantia apresentada nas modalidades Seguro 
Garantia ou Fiança Bancária, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data da comunicação à mesma sobre a não aceitação da 
garantia apresentada, para depositar junto à URBS uma nova garantia, na forma e em 
uma das modalidades descritas pelos itens acima. Este prazo será concedido uma 
única vez. 

11.4.5 A não apresentação da garantia na forma e prazo descrito acima ensejará na rescisão 
do contrato, estando a empresa contratada sujeita às penalidades previstas na 
minuta do contrato. 

11.4.6 Na hipótese de variação do valor contratual, a empresa contratada será convocada a 
atualizar a garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de forma que corresponda 
sempre à mesma. 

11.4.7 A garantia prestada será devolvida logo após o cumprimento correto e pleno de 
todas as obrigações contratuais por parte da empresa contratada. 

11.4.8 O não cumprimento da exigência enunciada no item 11.4.1 ensejará a aplicação da 
penalidade prevista no item 14.2.1 do Edital. 

11.5 A documentação apresentada será encaminhada para a análise do Gestor do 
Contrato, ao qual compete a aprovação ou não da documentação apresentada. 
 

12.0 DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido posterior à data de 

apresentação da fatura/nota fiscal correspondente, juntamente com os 
comprovantes de regularidade perante a Receita Federal e a Dívida Ativa da União, a 
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante apresentação dos Certificados correspondentes, bem como, a certidão de 
regularidade dos tributos estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda e 
a certidão de regularidade dos tributos municipais, expedida pela Prefeitura 



 

Municipal (incluindo tributos mobiliários e imobiliários) e a certidão de regularidade 
de débitos trabalhistas, a CNDT, expedida pela justiça do trabalho. 

12.1.1 Os documentos acima nominados deverão estar dentro dos seus prazos da validade. 
12.1.2 As certidões emitidas via internet, poderão ter a autenticidade reconhecida mediante 

consulta ao sítio eletrônico do órgão/entidade emissora. 
12.2 A contratada terá a obrigação de manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
Habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.3 Na Fatura/Nota Fiscal deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da 
agência e número da Conta Corrente onde será creditado o valor, bem como, o 
número do Contrato a que se refere. 

12.4 Se a nota fiscal/fatura apresentar incorreções será devolvida à contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

12.5 A CONTRATANTE poderá descontar, do pagamento importâncias que, a qualquer 
título lhe sejam devidas pela contratada, por força deste edital. 

12.6 À contratada fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou desconto da duplicata 
emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente 
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na Área de Finanças e 
Contabilidade da contratante. 

12.7 Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento de qualquer parcela, o valor será 
atualizado em 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore", 
calculado sobre o valor da Fatura/Nota Fiscal, a título de compensação financeira. 

12.8 Para a hipótese definida no item 12.7, a contratada fica obrigada a emitir fatura(s) 
suplementar(es), identificando de forma clara de que se trata de valor pertinente à 
atualização financeira originária de pagamento de fatura em atraso por 
inadimplemento da contratante. 

12.9 Os dispêndios decorrentes do presente processo correrão por conta dos recursos 
próprios da URBS. 

12.10 A Contratada deverá formalizar o pedido de pagamento via Sistema PROCEC - 
PAGAMENTOS. 

10.11.1 Os procedimentos e a forma de acesso ao PROCEC - PAGAMENTOS, estão 
disponíveis no 'Tutorial de Uso', no seguinte endereço eletrônico: 
https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/Home/Pagamentos. 
 

13 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 
13.1 O descumprimento de qualquer condição estabelecida neste Edital, no Contrato ou 

instrumento equivalente possibilitará a URBS, garantido o Contraditório e a ampla 
defesa, aplicar às licitantes, à adjudicatária e à Contratada as Penalidades indicadas 
no RILC e as previstas neste edital e seus anexos. 

13.2 Pelas infrações cometidas serão aplicadas ao responsável as seguintes sanções: 

I  - advertência; 
II - multa moratória, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato; 
III - multa compensatória, na forma prevista no instrumento convocatório no 

contrato ou instrumento equivalente; 
IV - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a URBS, por até 02 (dois) anos; 

https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/Home/Pagamentos


 

13.2.1 As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II. 

13.3 São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras: 
I - não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou 
retirada do instrumento equivalente; 
II - apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado 
pela URBS; 
III - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o processo de contratação; 
IV - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
V - agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 
VI - incorrer em inexecução contratual. 

13.4 A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não 
seja suficiente para acarretar danos à URBS, suas instalações, pessoas, imagem, meio 
ambiente, ou a terceiros. 

13.4.1 A aplicação da sanção disposta no item 13.4 deste Edital importa na comunicação da 
advertência à contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao Cadastro de 
Fornecedores do Município, independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada, 
ou não. 

13.4.2 A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de penalidade 
de suspensão. 

13.5 Ocorrendo uma infração contratual apenada apenas com a sanção de multa a 
contratada deverá ser formalmente notificada para apresentar defesa prévia. 

13.5.1 Havendo concordância da contratada quanto aos fatos e a incidência da multa, 
encerrasse o processo com a efetiva aplicação, com sua formalização através de 
Publicação de Ato no Diário Oficial do Município e comunicação formal ao Cadastro 
de Fornecedores do Município para fins de registro. 

13.5.2 Não havendo concordância da contratada e a URBS acatar as razões da defesa, a 
deliberação final caberá a autoridade competente. 

13.5.3 Não havendo concordância entre as partes, deve ser instaurado o processo 
administrativo. 

13.5.4 O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais 
cabíveis. 

13.5.5 O valor das penalidades pecuniárias aplicadas será corrigido, desde o seu vencimento 
até o efetivo pagamento, pela variação da taxa prevista no RILC. 

13.6 Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que 
tenha causado danos à URBS, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a 
terceiros. 

13.6.1 A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se 
existente, ou no impedimento de inscrição cadastral. 

13.6.2 Se a sanção de que o item 13.6 deste edital for aplicada no curso da vigência de um 
contrato, a URBS poderá, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicação escrita 
previamente enviada ao contratado, ou mantê-lo vigente. 

13.6.3 A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 2 
(dois) anos a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da 



 

sanção a ser aplicada. 
13.7 Estendem-se os efeitos da sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento 

de contratar com a URBS às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 
contratos celebrados:  
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a URBS em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

13.8 A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar com a URBS, por até 2 (dois) anos será registrada no 
cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846, de 1° de 
agosto de 2013. 

13.9 A penalidade multa poderá ser aplicada nas hipóteses e nos patamares previstos no 
item 14 deste Edital. 

 
14. PENALIDADES ESPECÍFICAS 
14.1 São aplicáveis às sanções administrativas previstas na Lei Federal 13.303/2016 e no 

RILC. 
14.1.1 No caso de interposição de recursos em que seja evidenciado o caráter meramente 

procrastinatório, o licitante recorrente estará sujeito à penalidade de multa 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação, 
conforme disposição contida no art. 181, inc. I, do RILC. 

14.2 A contratada estará sujeita às seguintes multas, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas na legislação em vigor, neste Edital e na legislação aplicável; 

14.3 Multa de 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido na presente licitação, 
em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios. 

14.4 Multa de 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido na presente licitação, 
pela recusa  em  assinar  o  contrato,  aceitar  ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  
dentro  do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório. 

14.5 Multa de  5%  (cinco por  cento)  do  valor  máximo  estabelecido  na  presente  
licitação,  no caso de atraso na entrega da garantia da execução contratual, tendo em 
vista que caso ocorra, influenciará no início da execução. 

14.6 Multa de 5% (cinco por cento) no caso de atraso da entrega, calculada sobre o valor 
da parcela em atraso. 

14.7 Multa de  5%  (cinco por  cento)  do  valor  máximo  estabelecido  na  presente  
licitação,  no caso de atraso na entrega da garantia da execução contratual, tendo em 
vista que caso ocorra, influenciará no início da execução.  

14.8 Multa de 5% (cinco por cento) no caso de atraso da execução do período previsto no 
cronograma do objeto, calculada sobre o valor da parcela em atraso. 

14.9 Multa de 20% (vinte por cento) do saldo remanescente do contrato, pela  inexecução 
parcial  do  contrato  e  suspensão  temporária  do  direito  de  participar  de  licitação  
e impedimento de contratar com a URBS, por até 1 (um) ano, contado da publicação 
no Diário Oficial do Município de tal medida punitiva.  . 

14.10 Multa de 30% (trinta por cento) do contrato, por inexecução total do ajuste e 
suspensão temporária  do  direito  de  participar  de  licitação  e  impedimento  de  
contratar  com  a URBS, por até 2 (dois) anos, contados da publicação no Diário 



 

Oficial do Município de tal medida punitiva. 
14.11 O descumprimento de demais obrigações previstas no contrato para  as quais não 

haja  penalidade específica cominada, ensejará na aplicação da multa punitiva de 
0,5% (cinco décimos por cento) calculada sobre o valor do contrato. 

 
15.0 RESCISÃO 
15.1 Aplica-se à presente contratação o disposto nos 173 a 176 do RILC. 

15.2 Constitui falta grave o não pagamento de salário, de vale-transporte e de auxílio 
alimentação dos empregados na data fixada, o que poderá dar ensejo à rescisão do 
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis 

15.2.1 O descumprimento das obrigações trabalhistas, como as citadas no item 15.2, ou a 
perda das condições de habilitação da contratada, poderá ensejar a rescisão 
contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no RILC e neste 
instrumento de contrato. 

15.3 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com a 
aplicação das penalidades e das consequências cabíveis. 

15.4 Sem prejuízo das situações expressamente referidas no presente contrato, 
constituem motivos a ensejar a rescisão do contrato aqueles previstos no art. 174 do 
RILC. 

15.5 Na hipótese de rescisão contratual em razão de inexecução total ou parcial, a 
contratada reconhece os direitos da CONTRATANTE previstos no art. 176 do RILC. 

 
16.0 DO RECEBIMENTO 
16.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico- Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços 
executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

16.1.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 

16.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no final da execução no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, pelos fiscais de serviços, mediante Termo de Recebimento Provisório 
– ANEXO H do Projeto Básico, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico e administrativo pelos Gestores do Contrato. 

16.3 A Contratada fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório – ANEXO H do Projeto Básico. 

16.3.1 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

16.3.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

16.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados 
do recebimento provisório, pelos gestores do contrato, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante Termo de 



 

Recebimento Definitivo – ANEXO H do Projeto Básico. 
16.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, a Contratada deverá oficializar a Contratante através de carta 
protocolada e demais documentos que comprovem o relatado para análise da 
Contratante e providências necessárias. 

16.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente análise de item 
controverso ou a solução pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução 
do objeto ou no instrumento de cobrança. 

16.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato. 

16.8 O recebimento do objeto segue o disposto no art.162 do RILC –Regulamento Interno 
de Licitações, Contratos e Convênios da URBS. 

16.9 Em decorrência do objeto ser único – construção da Nova Cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra 
necessários, será emitido um único termo de recebimento provisório e um único 
termo de recebimento definitivo, uma vez que seus componentes formam o todo e é 
necessária a conclusão das etapas interdependentes para a conclusão do objeto: 
necessária a conclusão das paredes para passagem dos dutos dos cabeamentos das 
redes de energia elétrica e lógica para posteriormente ser executado o acabamento 
das paredes, instalação das tomadas e soquetes/lâmpadas; conclusão da base e 
contrapiso para posterior instalação do piso vinílico e posteriormente os itens das 
portas com seus acabamentos. E assim os demais itens construtivos. Será 
considerada entregue a cobertura como um todo, completa 

17.0 REGÊNCIA E CASOS OMISSOS 
17.1 Este contrato é regido pela Lei Federal nº. 13.303/2016 e suas alterações posteriores, 

pelo RILC, bem como pela legislação municipal aplicável às licitações e contratos 
administrativos, no que couber, sendo os casos omissos e as situações não 
explicitadas decididos pela Contratante em conformidade com as disposições 
contidas no referido repertório legal e demais preceitos de direito público, e, 
supletivamente, em consonância com os princípios da teoria geral dos contratos e 
com as disposições de direito privado. 

 
18.0 DA PROTEÇÃO DE DADOS DE PESSOA NATURAL 
18.1 A empresa contratada declara-se ciente e concorda, bem como adotará todas as 

medidas para deixar seus parceiros e colaboradores também cientes, de que a Urbs, 
em decorrência do presente Contrato, realize tratamento envolvendo operações 
como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração dos Dados Pessoais fornecidos ou 
prestados pela empresa contratada, exclusivamente para fins definidos pelo presente 
instrumento. 

18.2 As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis 
constantes da Lei Nº. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(“LGPD”), e obrigam-se a adotar todas as medidas para garantir a privacidade dos 
Dados Pessoais na extensão autorizada na referida LGPD. 



 

 
19.0 DA CONFIDENCIALIDADE 
19.1 As partes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos, 

informações técnicas, comerciais ou pessoais que venham a ter conhecimento, físicas 
ou jurídicas, não podendo sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, 
revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento de tais informações a terceiros, 
ressalvados os casos definidos pela LGPD e LAI (Lei de Acesso à Informação). 

19.2 A obrigação de sigilo e confidencialidade prevista neste instrumento subsistirá 
mesmo após sua vigência, por prazo indeterminado. 

 
20.0 DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO 
20.1 Cada Parte declara neste ato que está ciente, conhece e entende os termos da lei 

anticorrupção brasileira ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente 
Contrato (“Regras Anticorrupção”), comprometendo-se a abster-se de qualquer 
atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção. 

20.2 Cada Parte, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem 
como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas 
comerciais, durante a consecução da presente contratação, de forma ética e em 
conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Na execução da presente 
contratação, nem qualquer das partes, nem qualquer de seus diretores, empregados, 
agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, 
ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou 
qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, 
representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar 
qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer 
vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as 
Regras Anticorrupção ("Pagamento Proibido"). Um pagamento Proibido não abrange 
pagamento de despesas razoáveis e de boa-fé, tais como, exemplificativamente, 
despesas de viagem e hospedagem, que estão diretamente relacionados com a 
promoção, a explicação, demonstração ou de produtos ou serviços, ou de execução 
de um contrato com um governo ou suas agências, desde que o pagamento seja 
permitido pela legislação aplicável. 

20.3 Para os fins da presente Cláusula, cada Parte declara neste ato que: 
1. não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; 
2. já tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigência da 

contratação um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz 
na prevenção e detecção de violações das Regras Anticorrupção e dos requisitos 
estabelecidos nesta Cláusula; 

3. tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida 
e que conhece as consequências possíveis de tal violação. 

20.4 Qualquer comprovado descumprimento das Regras Anticorrupção pela Parte 
infratora, poderá ensejar a rescisão motivada imediata da presente contratação, 
independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades previstas 
neste instrumento. 
 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
21.1  A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços em todas as etapas da obra da 



 

Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso: demolição de viga de 
madeira, demolição de parede de alvenaria, recomposição de parede de alvenaria e 
viga em concreto armado, chapisco, emboço e pintura, remoção/substituição de 
calhas, rufos e colarinhos dos exaustores eólicos, ligação das novas calhas aos 
condutores existentes, substituição das telhas metálicas simples por telha 
termoacústica tipo sanduiche na cor branca, reforço estrutural conforme projeto 
anexo e substituição dos brises de fibrocimento por brises de alumínio. 

21.2  Os serviços apresentados deverão apresentar elevado padrão de acabamento, sem 
frestas, sem irregularidades nos encaixes e fixações, sem peças ou partes trincadas, 
rachadas, ou mau fixadas, para evitar infiltração de água, dentre outros acabamentos 
necessários. A Contratada deverá utilizar mão de obra treinada e qualificada 
conforme norma, em condições adequadas para a realização dos trabalhos 
contratados. 

21.2.1  A contratada deverá elaborar um plano de trabalho, a ser apresentado para o Fiscal 
de Serviços, em até 10 dias após a assinatura da Ordem de Serviço, o qual deverá 
considerar a sequência de áreas a serem trabalhadas (retirada do telhado antigo e 
instalação da nova cobertura) estipulando etapas para que quando do início de cada 
etapa possa ser isolada a área abaixo de cobertura a ser trocada bem como instalada 
a rede de rede proteção com a finalidade de garantir a segurança nas instalações do 
mercado. 

21.2.2  A contratada deverá comunicar com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, o início de cada etapa de serviço previsto no Projeto Básico para 
acompanhamento pela fiscalização, bem como as providências necessárias para 
interdição. 

21.2.3  A contratada não poderá iniciar nova etapa de serviço sem a expressa aprovação pelo 
fiscal de serviços da etapa anterior. 

21.3  A empresa deverá recolher ART ou RRT (anotação/registro de responsabilidade 
técnica) dos serviços a serem prestados nesta contratação apresentá-la à Contratante 
em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 

21.4  Compete ainda à contratada: 
21.4.1  Garantir a execução total do contrato, dos serviços conforme especificações 

constantes no Projeto Básico, seus anexos e, bem como de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidades especificadas no Projeto Básico e em sua 
proposta; 

21.4.2  Manter na cidade de Curitiba ou na Região Metropolitana de Curitiba, pessoal técnico 
de suporte à prestação dos serviços de execução da Nova Cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso, objeto do presente procedimento licitatório, durante todo 
o período de garantia do contrato. 

21.4.3  Apresentar relatório de serviços referentes ao período de garantia quando esta for 
acionada pela contratante através de responsável técnico identificado 
nominalmente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o atendimento. 

21.4.4  Garantir a utilização, por parte de seus empregados, dos elementos de identificação 
pessoal, com foto, nome do empregado, bem como o nome da empresa visíveis e a 
inscrição "A serviço da URBS” durante a execução dos serviços contratados 
referentes ao período de garantia. 



 

21.4.5  Manter, por si e por seus empregados, durante e após o período de vigência do 
contrato, completo sigilo sobre dados, informações, imagens e detalhes obtidos com 
a utilização dos serviços executados ou fornecidos pela Contratante, bem como não 
divulgar, a terceiros, quaisquer informações relacionadas com o objeto do contrato e 
seus anexos, sem prévia autorização por escrito, respondendo civil e criminalmente 
pela inobservância dessas obrigações. 

21.4.6  Manter arquivos cronologicamente organizados, de todas as comunicações escritas, 
emitidas ou recebidas da URBS, que deverão permanecer a sua disposição, para 
consulta a qualquer momento. 

21.4.7  Manter a URBS informada sobre qualquer evento que acarrete a interrupção dos 
serviços contratados, inclusive durante o período de garantia.  

21.4.8  Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis anteriores a data 
limite prevista para o início das obras da Nova Cobertura do Mercado Municipal do 
Capão Raso a impossibilidade de fazê-lo, requerendo por escrito prorrogação do 
prazo nos termos do item 6.3.5 do Projeto Básico, submetendo a apreciação e 
decisão da Contratante. 

21.5  A contratada fica obrigada a informar a contratante em até 03 (três) dias úteis, 
contados da assinatura do contrato, o local de instalação da empresa ou seu 
representante e localização de seus responsáveis, para as devidas comunicações 
oficiais entre as empresas e seus responsáveis, e execução da garantia do contrato. 

21.5.1  Caso a contratada tenha sua sede fora do Município de Curitiba ou da Região 
Metropolitana deste, ou ainda, caso a mesma seja de Curitiba, mas não possua sede 
neste Município ou em sua Região Metropolitana, terá essa o prazo máximo de até 
30 (trinta) dias, contados do dia seguinte ao da assinatura do contrato, para instalar 
um escritório em Curitiba ou na Região Metropolitana desta, no qual deverão estar 
disponíveis todos os recursos necessários a execução do contrato. 

21.6  A contratada fica obrigada a informar ao fiscal de contrato da contratante, em até 03 
(três) dias úteis, contados da assinatura do contrato, os números de telefones e e-
mails de contato dos responsáveis do contrato da empresa e dos técnicos 
responsáveis pela execução dos objetos contratados, para as devidas comunicações 
oficiais. 

21.7  A contratada será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, sindicais e comerciais resultantes da execução dos serviços objeto do presente 
contrato, bem como por todas as despesas necessárias à realização dos serviços, 
custos com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais 
despesas indiretas, inclusive certificações. 

21.7.1  A inadimplência da contratada com relação aos encargos mencionados no item supra 
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento e nem 
poderá onerar o contrato. 

21.8  A contratada deverá adotar todas as providências no sentido de serem cumpridas, 
rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de prevenção de 
acidentes vigentes, devendo cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Higiene, 
Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive o Capítulo V, Título II, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, bem como Legislação Complementar, Portarias e Normas 
Regulamentadoras pertinentes e atender as demais normas legais. 

21.9  Fornecer, quando solicitado pelo contratante, elementos necessários à avaliação do 
objeto licitado, devidamente assinados. 



 

21.10  Manifestar-se, por escrito, sobre os documentos encaminhados pelo contratante, a 
partir da sua ciência, no prazo máximo de 48 horas e garantindo-lhe, inclusive total 
acesso a documentos relativos a construção da Nova Cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso. 

21.11  Todo e qualquer documento escrito ou projeto, referente a esta contratação, 
inclusive carta(s) referente(s) a nota(s) para pagamento e comunicações ao gestor de 
contrato e fiscal de serviços, deverá ser protocolado na recepção da URBS – 
Urbanização de Curitiba, de segunda à sexta-feira, no período das 21:30 horas às 
18:30 horas ou enviados por email no endereço eletrônico 
protocolourbs@urbs.curitiba.pr.gov.br, observando-se os prazos estabelecidos em 
edital. 

21.11.1 No caso de dúvidas na leitura e/ou análise de documentos e projetos enviados por e-
mail ou casos de erros em arquivos eletrônicos que não possam ser abertos e/ou 
lidos para análise, serão solicitados à contratada o envio dos documentos e projetos 
originais em papel. 

2.11.2  Quando se tratar de “notificação”, a mesma somente tornar-se-á efetiva após o 
recebimento da mesma por parte da contratada. 

21.12  Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às 
obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que 
porventura venham a incidir sobre o objeto deste instrumento. 

21.13  Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à contratante ou a 
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos objetos 
contratados, isentando o contratante de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos. 

21.14  Caberá à contratada a reconstrução ou reparação de destruições ou danos causados 
por seus funcionários ao patrimônio da URBS no Mercado Municipal do Capão Raso, 
bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos 
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos nas dependências do 
Mercado Municipal do Capão Raso. 

21.15  Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

21.16  Promover todas as retiradas necessárias com a devida destinação dos materiais 
inservíveis, sem ônus para a contratante e destinar os resíduos gerados pelos serviços 
realizados de forma adequada, sem agredir o meio ambiente conforme legislação 
vigente. 

21.17  A empresa contratada ficará obrigada a depositar junto à URBS, por ocasião da 
assinatura do contrato, a título de garantia de execução dos serviços, a quantia 
correspondente a 5% (cinco por cento), do valor estimado do contrato, a qual poderá 
ser representada por Moeda Corrente do País, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, 
pelo o que garantirá a fiel observância dos termos do contrato. 

21.17.1 No caso de apresentação como garantia as modalidades Seguro Garantia ou Fiança 
bancária os mesmos deverão possuir cláusula que deixe claro que a URBS possa 
denunciar a irregularidade contratual, passível de acionamento do Seguro garantia ou 
Carta fiança no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis. Na apólice apresentada deverá 
conter informações sobre como acionar o seguro ou a carta fiança, bem como, o seu 
endereço, telefone e contato. 

21.17.2 É vedado qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela empresa 



 

contratada, a existência de cláusula ou condição que impeça, frustre, dificulte 
injustificadamente ou dê ensejo à preclusão do direito da URBS acessar 
imediatamente a garantia prestada. 

21.17.3 Caso a contratante não aceite a garantia apresentada nas modalidades Seguro 
Garantia ou Fiança Bancária, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data da comunicação à mesma sobre a não aceitação da 
garantia apresentada, para depositar junto à URBS uma nova garantia, na forma e em 
uma das modalidades descritas pelos itens acima. Este prazo será concedido uma 
única vez. 

21.17.4 A não apresentação da garantia na forma e prazo descrito acima ensejará na 
rescisão do contrato, estando a empresa contratada sujeita às penalidades previstas 
na minuta do contrato. 

21.17.5 Na hipótese de variação do valor contratual, a empresa contratada será convocada a 
atualizar a garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de forma que corresponda 
sempre à mesma. 

21.17.6 A garantia prestada será devolvida logo após o cumprimento correto e pleno de 
todas as obrigações contratuais por parte da empresa contratada. 
 

22 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
22.1  Definir, autorizar, acompanhar, fiscalizar, controlar a execução do objeto contratado: 

Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de 
materiais e mão de obra necessários, ficando também, responsável pela validação 
dos serviços prestados pela empresa vencedora do certame, e possuirá acesso livre 
ao(s) local(is) aonde os serviços forem executados pela Contratada. 

22.2  A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um fiscal de serviços 
designado pela contratante (Fiscalização) especialmente designado, observado o que 
se segue: 
a) As decisões e providências que ultrapassarem a competência da FISCALIZAÇÃO 
deverão ser comunicadas aos seus superiores, em tempo hábil, para adoção das 
medidas convenientes; 
b) A existência da fiscalização do contratante de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da contratada na prestação dos serviços a serem executados; 
c) A contratante poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
contratada que venha causar embaraço à FISCALIZAÇÃO ou que adote procedimentos 
incompatíveis com oexercício das funções que lhe forem atribuídas. 

22.3  Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita 
da contratada e ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir 
dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste. 

22.4  Notificar por escrito a contratada, se verificado qualquer problema nos serviços 
prestados. Poderá ser ordenada à suspensão dos serviços e respectivos pagamentos, 
se dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação, não for 
atendida a notificação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita. 

22.5  Impugnar através da fiscalização os serviços contratados que não forem feitos a 
contento, ficando a Contratada na obrigação de refazê-lo(s), sem ônus para a 
Contratante. 

22.6  Recusar pela fiscalização do Contratante a utilização de material e/ou equipamento 
que não esteja de acordo com a especificações técnicas vigentes, especificações do 



 

edital e que não seja compatível com o padrão de qualidade exigido pela 
Contratante. 

22.7  Efetuar depois de realizada a medição correspondente aos serviços prestados, o 
recebimento e aceite dos serviços, bem como rejeitar, no todo ou em parte, o serviço 
que a empresa vencedora do certame executar fora das especificações do presente 
edital e seus anexos. 

22.8  Realizar, com empregados próprios, o zelo pela qualidade total dos serviços 
prestados, os quais serão fiscalizados pela URBS - Urbanização de Curitiba S.A. 

22.9  Zelar pela boa qualidade do objeto contratado, bem como estimular a sua eficiência, 
receber e apurar reclamações dos permissionários, munícipes e tarefas correlatas. 

22.10  Aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis. 
 
23 GARANTIA 
23.1 A contratada fornecerá uma garantia dos serviços de 5 (cinco) anos, após a execução 

da nova cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo fornecimento de 
materiais e mão de obra necessários, observando o descrito no item 4.3.1 do Projeto 
básico. 

23.2. Quando solicitado pela contratante e decorrente da identificação de falha(s) na(s) 
execução(ões) do(s) serviços contratados, será exigida a presença de técnico 
responsável da Contratada no período máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no local, 
após a hora da chamada, incluso na garantia. 

23.3. A chamada poderá ser efetuada por telefone ou por e-mail pelo fiscal de serviços ou 
pelo gestor do contrato, conforme dados fornecidos pela Contratada. 

23.4 A garantia deste item abrange visitas às dependências do Mercado Municipal Capão 
Raso, quando solicitado pela Contratante, sem ônus para esta, através de seus 
empregados para verificações preventivas nas instalações, cessando após o prazo 
previsto e não afastando de forma alguma a responsabilização civil e criminal em 
casos de acidentes de qualquer natureza decorrentes de falha(s) na execução dos 
serviços contratados através deste edital. 

23.5 As visitas poderão ser agendadas com o fiscal de serviços da Contratante, a partir da 
data e emissão do termo de recebimento definitivo. 

23.6 As visitas para vistoria preventiva às dependências da nova cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso, podem ser agendadas pela contratada com o fiscal de 
serviços em datas aleatórias, por iniciativa da contratada, para verificação das 
condições do telhado durante o período de garantia. 

23.7 A contratada deverá responsabilizar-se tecnicamente sobre a execução das obras da 
construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, descritos no 
Projeto Básico  e seus Anexos, perante os órgãos de fiscalização, ficando desde já 
ciente da responsabilidade civil e criminal de seus responsáveis sobre os serviços 
contratados. 

23.8 Correrá por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer 
acidentes de trabalho durante a execução das obras contratadas e sua garantia. 

 
24 DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1 A URBS – Urbanização de Curitiba S.A. reserva a si o direito de, a qualquer tempo e a 

seu exclusivo critério, por despacho motivado, adiar, revogar, por razões de 
conveniência e oportunidade, ou anular, no caso de vícios, a presente licitação. 



 

24.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que 
não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.3 O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município – 
DOM e no PNCP. 

24.4 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no DOM. 

24.5 Até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Procedimento Licitatório. 

24.6 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá, conforme o 
caso, de acordo com os prazos estabelecidos nos artigos 39 e 40 do RILC. 

24.7 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a 
realização do certame exceto quando o acolhimento da impugnação não afetar a 
formulação das propostas. 

24.8 A proponente que vier a causar impedimentos ao normal e legal andamento da 
presente licitação, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente 
pelos danos e prejuízos causados à entidade licitadora, derivados da não conclusão 
do processo licitatório, bem como do objeto pretendido. 

24.9 A empresa contratada fica estritamente vinculada aos termos do Edital, do presente 
contrato e de sua proposta. 

24.10 Em atendimento a exigência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, 
conforme art. 48 da Instrução Normativa n.º 45/2010 – DCM, todas as empresas 
licitantes deverão obrigatoriamente complementar seus dados cadastrais na 
Prefeitura Municipal de Curitiba com as seguintes informações referentes ao Quadro 
Societário: nome do sócio, participação do sócio na empresa (representante legal ou 
membro), registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, data do registro e número de registro. Estas informações devem ser 
obrigatoriamente extraídas da última alteração do Contrato Social, devidamente 
registradas na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos, 
conforme a atividade da Empresa. 

24.11 Para tanto, visando o atendimento do item 24.10, as empresas devem entrar em 
contato com a SMAP, setor de Cadastro de Fornecedores, situada a Rua Solimões n.º 
160, Alto São Francisco, telefones (41)3350-9065, (41)3350-9116 e (41)3350-9017 
para maiores esclarecimentos e envio dos documentos. 

24.12 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade da proposta apresentada bem 
como dos lances ofertados. 

24.13 A presente contratação somente poderá ser alterada por acordo das partes, 
vedando-se alterações que resultem em violação ao dever de licitar desde que 
observada as hipóteses previstas no artigo 141 do RILC. 

24.14 Em razão do processo administrativo que gerou a presente licitação ser eletrônico, 
nos termos do Decreto Municipal n.º 848/2018, todos os documentos entregues 
pelos licitantes, serão digitalizados e inseridos no processo eletrônico, por meio do 
Sistema Único de Protocolo - SUP. 

24.15 Conforme disposto no § 2º do Artigo 2º- A da Lei Federal n.º 12.682/2012, após a 
digitalização dos documentos entregues pelos licitantes, os documentos 
digitalizados possuem o mesmo valor jurídico que os documentos originais. 



 

24.16 Os documentos físicos, entregues pelos licitantes ficarão de posse do(a) 
Pregoeiro(a) até a homologação do processo licitatório. Após a homologação os 
documentos ficarão disponíveis aos licitantes interessados para retirada por um 
período de 30 (trinta) dias, e caso não sejam retirados dentro do prazo estipulado, 
os mesmos poderão ser incinerados. 

24.17 Em atendimento ao artigo 17 do RILC, foram designados como Gestora do Contrato a 
funcionária Astrid Cristianne Dilger Sanches, matrícula nº 84.459, e como Gestor 
Suplente o funcionário Paulo Henrique dos Santos Matrícula nº. 184.970 e como 
Fiscal dos Serviços, a funcionária Caroline Klein, matrícula n.º 85.585 e o funcionário 
Marcos Roberto Faria, matrícula n.º 84.365, que serão os interlocutores de todos os 
contatos com a contratada, bem como os agentes fiscalizadores do desenvolvimento 
dos trabalhos. 

24.18 Os casos omissos deste contrato reger-se-ão pela Lei 13.303/2016 e pelo RILC, como 
também pelos documentos integrantes do presente ajuste. 

Das sessões públicas de processamento da licitação serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pela Comissão e pelos licitantes presentes. 

24.19 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 

24.20 As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão, na 
presença das participantes, ou relegadas para ulterior deliberação, a juízo da 
Autoridade Superior, devendo o fato constar de ata, em ambos os casos. 

24.21 É facultado à Comissão de Licitação, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam ter sido 
apresentados pelos licitantes. 

24.21.1 Na realização da diligência referida no item 24.22, o pregoeiro poderá conceder ao 
licitante, uma única vez, prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas contadas a 
partir do dia seguinte ao da comunicação, no curso do qual admitirse-á a anexação 
aos autos de documento novo para efeito de julgamento de questão atinente ao 
certame, desde que tal documento se refira a condição comprovadamente atendida 
pelo licitante ao tempo da apresentação de sua proposta, na forma do admitido pelo 
art. 86, §11, do RILC. 

24.22 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
no Diário Oficial do Município de Curitiba. 

24.23 A proponente que vier a causar impedimentos ao normal e legal andamento da 
presente licitação, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente 
pelos danos e prejuízos causados à entidade licitadora, derivados da não conclusão 
do processo licitatório, bem como do objeto pretendido. 

24.24 A Comissão de licitação poderá se valer de assessoria técnica especializada para 
efetuar a análise das propostas formuladas pelos licitantes. 

 
 
 
 

OGENY PEDRO MAIA NETO 
Presidente da URBS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA PROPOSTA 

ANEXO I PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 



 

PROPOSTA COMERCIAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 
 
 
 

1. INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 
Razão Social:  __________  

CNPJ nº:  __________  

Endereço: Rua/AV:  nº_________ 

CEP:  ___________ 

 Telefone:    

Responsável(eis) Preposto(s):    

CPF(‘S)nº(‘s):   __________ 

 
2. OBJETO 
Seleção contratação de empresa para construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal 
do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a 
completa execução do objeto no prédio do Mercado Municipal do Capão Raso, nos termos 
da tabela abaixo e orçamento anexo, conforme condições e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 
3. VALOR POPOSTO 

R$  ( ) 
 
4. VALIDADE DA PROPOSTA: 
60 (sessenta) dias contados da data da sessão pública de abertura de envelopes de proposta. 
 
 
 
 / / .   
          data              assinatura do representante legal 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

ANEXO II PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 



 

 
MODELO DE:  
 
 
 
CÁLCULO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
 
 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: 
 
EXERCÍCIO ENCERRADO EM____/_____/_____ 
 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – I.L.C. 
 
 
ILC=Ativo Circulante___ 
         Passivo Circulante 
 
 
ILC=valor do ativo circulante___ = VALOR 
        valor do passivo circulante 
 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – I.L.G. 
 
ILG=Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo_  
         Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo 
 
 
ILG=valor do Ativo Circulante + valor do Realizável a Longo Prazo = VALOR 
         valor do passivo circulante + valor do exigível a Longo Prazo 
 
 
Curitiba____/____/_____. 
 
 
______________________________________________ 
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa 
 
 
________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Responsável Contábil da Empresa/nº CRC 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE OS DIRIGENTES DA EMPRESA LICITANTE NÃO 
EXERCEM CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU 

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA 

ANEXO III PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 



 

 
MODELO DE: 

 
 

DECLARAÇÃO QUE OS DIRIGENTES DA EMPRESA LICITANTE NÃO EXERCEM CARGO 
OU FUNÇÃO PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OU CÂMARA MUNICIPAL 
DE CURITIBA. 

 
 
 
 

 
A empresa  , CNPJ n.º  , 
endereço 

 , DECLARA que, seus dirigentes, integrantes e 

administradores não se encontram no exercício de cargos ou funções públicas, na 

Administração Municipal ou na Câmara Municipal de Curitiba. 

 
 
 

Curitiba,  de  de 2026. 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Representante da Empresa 
CNPJ n.º _________________________ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SURPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES 

ANEXO IV PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 



 

 
MODELO DE: 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 
PARTICIPAR DE LICITAÇÕES 

 

 
A signatária, para fins de participação no 

Procedimento Licitatório URBS nº 006/2025, declara sob as penas da lei que não 

existem fatos supervenientes a partir da data de expedição do Certificado de 

Registro Cadastral, que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que 

continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 42 do RILC da URBS. 

 
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente. 

 
 

 
Curitiba, ..... de ................ de 2026. 

 
 
 
 
 

............................................................................. 

(nome da empresa e de seu representante legal) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

ANEXO V PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 



 

 
DECLARAÇÃO 

 
Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 

 

 
....................................................., inscrito no CNPJ nº ................, por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr (a) ..............................................., portador (a) 
da Carteira de Identidade nº ......................................... e do CPF nº ..........................., 
DECLARA, para fins do disposto no nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 
 

 
......................................................... 

(data) 
 
 
 
 
 

 
....................................................... 

(representante legal) 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

ANEXO VI PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 



 

 

MODELO DE: 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

A empresa  , CNPJ n.º  , 
endereço 

 , DECLARA que, está inscrita como MICROEMPRESA E OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, não estando incursa em nenhuma condição que a 

impeça de usufruir dos benefícios das Leis Complementares nºs 123/2006, 

147/2014 e 155/2012 para participar de licitações ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

 
Curitiba,  de  de 2026. 

 
 
 
 
 

 

Assinatura do Representante 

da Empresa CNPJ 

n.º   

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO BÁSICO 

 
 

 

ANEXO VII PROCEDIMENTO LICITATÓRIO URBS Nº. 006/2025 



 

 

 

 

PROJETO BÁSICO  

NOVA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL CAPÃO RASO 

 
 

RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
 
URBS – Urbanização de Curitiba S.A. 
 
LICITAÇÃO – OBRAS 

 
 
 

1.0   CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 
1.1   Por meio do presente  Projeto Básico e dos demais documentos que o 
compõe, solicitamos a abertura de procedimento licitatório voltado à seleção e 
contratação de empresa para construção da Nova Cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra 
necessários para a completa execução do objeto no prédio do Mercado 
Municipal do Capão Raso, nos termos da tabela abaixo e orçamento anexo, 
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus 
Anexos. 
 
1.2   Conforme disposto no artigo 20 do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos, o valor estimado da contratação é sigiloso, desta forma o valor dos 
itens é global do presente procedimento encontram-se acostados nos autos do 
processo licitatório. 
 
Porém, para que o licitante possa orçar todos os itens da sua proposta, existe a 
necessidade do conhecimento dos valores orçados pela URBS, de modo a não 
apresentarem valores individuais superiores aos da contratante e permitir a 
análise dos valores durante a concorrência pela comissão de licitação e não 
atrasar o processo licitatório. Os preços orçados pela URBS decorrem de 
tabelas oficiais vigentes e pesquisa de mercado, logo não há óbice na 
divulgação e/ou publicação dos mesmos, nesse sentido, os preços serão 
divulgados. 
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ITEM  

 

UN 

 

QT 

 

Valor Unitário 

 

Valor Total  

 

Seleção e contratação de 
empresa para construção da 

Nova Cobertura do 
Mercado Municipal do 
Capão Raso, incluindo 

fornecimento de materiais e 
mão de obra necessários 

conforme projeto e 
especificações técnicas. 

 
Código item 

SGP:09.01.08.84790-1  
 
 

 

 

 

 

UN 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  R$ 7.925.184,29  

  

 

 

 

 

  R$ 7.925.184,29 

 
OBS: O LICITANTE VENCEDOR FORNECERÁ GARANTIA DE 5 
(CINCO) ANOS DOS SERVIÇOS LICITADOS. 
 
1.3    Os serviços a serem contratados são enquadrados como obras, em face  
das características. 

 
Trata-se da construção da nova Cobertura do Mercado Municipal do 

Capão Raso em substituição da atual, sem alteração na estrutura da 
edificação, apenas pequenos reforços, sem impacto ambiental.  

 
O enquadramento como obra vai de encontro à legislação e doutrina, 

vejamos o que versa o inciso XII do artigo 6º da Lei 14.133: 

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das 
profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente 
por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo 
que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das 
características originais de bem imóvel; 

E ainda, destaca-se o entendimento do Manual de Obras e Serviços de 
Engenharia da Advocacia Geral da União: 

 
“Embora o conceito de obra não tenha contornos bem definidos no 

direito e seja definido por lei de forma exemplificativa (art. 6º, I), pode-se dizer 
que obra é toda e qualquer criação material nova ou incorporação de coisa 
nova à estrutura já existente. A ideia de novidade deve dirigir o conteúdo do 
conceito, a fim de adaptar-se à exemplificação legal de que obra é toda 
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta.1” 
 

 
1 Manual de obras e serviços de engenharia: fundamentos da licitação e contratação / Manoel Paz e 
Silva Filho. Brasília: AGU, 2014. P 9. 
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A elaboração do projeto envolveu a participação de profissionais 
habilitados, com conhecimentos técnicos específicos para a sua elaboração e 
há necessidade de equipe técnica habilitada também para fiscalização da sua 
construção.   

A obra de implantação da Nova Cobertura do Mercado Municipal Capão 
Raso em Curitiba-PR, com fornecimento de materiais e mão de obra 
necessários para a completa execução do objeto, tecnicamente se enquadra 
na definição de obras e permite a participação de vários construtores em 
processos licitatórios, ampliando a concorrência. 

 
1.4 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
O prazo da execução dos serviços será pelo período de 120 (cento e 

vinte) dias contado da emissão da ordem de serviço, com possibilidade de 
prorrogação acaso verificada alguma das hipóteses previstas no art. 139 do 
RILC. 

 
1.5 PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
O prazo de vigência da contratação é de 270 (duzentos e setenta) dias 

contados da data de assinatura do contrato. 
 

1.6 CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
A licitação derivada do presente documento terá como critério de 

julgamento Menor Preço Global. 
 

1.6.1 JUSTIFICATIVA CRITÉRIO MENOR PREÇO GLOBAL 
 

Justifica-se a utilização do critério de Menor Preço Global, em razão das 
características inerentes ao objeto da licitação, qual seja, a construção da nova 
Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, para uma edificação já 
construída e consolidada, que já possui suas estruturas e espaços já definidos 
e utilizados pela Prefeitura Municipal e por permissionários da URBS – 
Urbanização de Curitiba S.A. 

 

A divisão da construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do 
Capão Raso por mais de uma empresa, poderá gerar atritos entre os 
representantes das empresas quando um item não cumprir o cronograma 
planejado, conflitos de responsabilidades quanto às consequências dos 
serviços não executados, podendo gerar solicitações de ressarcimentos à 
Contratante como indenizações e/ou lucros cessantes, pelas dificuldades 
enfrentadas pelas empresas contratadas por não cumprir o contratado, 
resultando num custo final de obra mais alto que o inicialmente planejado. 

 

Uma única empresa é capaz de gerenciar todas as etapas da obra e 
administrar o cronograma com alterações de ordem de execução nas etapas 
possíveis, sem gerar conflitos, uma vez que responde sozinha por toda a 
execução do objeto.  
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O panorama anteriormente mencionado demonstra que, uma única 
empresa ser responsável pela execução do objeto, atende o Princípio da 
Razoabilidade e o Princípio da Economicidade. 

 

Outro fato que pode causar prejuízos à administração – no caso de não 
haver vencedor para um determinado item ou itens, é a necessidade de ser 
realizada nova licitação para esse item ou itens, causando atrasos na execução 
da obra e entrega final, e novos custos para um novo processo licitatório.  

 

Uma única empresa trabalhando nas várias etapas da obra utilizará a 
mesma mão de obra especializada, contratada para esse fim e obterá insumos 
mais baratos no mercado, resultando em preços mais competitivos, decorrente 
da economia de escala na fase de licitação, não causando prejuízos à 
Administração na execução do objeto. 

 

Em face do anteriormente exposto, justifica-se a contratação pelo critério 
Menor Preço Global. 

  
1.7 O REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1.7.1  O Regime de execução do contrato será o de Empreitada por preço 
global, no qual cada componente do item possuirá o valor ofertado pelo 
participante do certame conforme Planilha de Preços Unitários – ANEXO F.  

  

1.8 JUSTIFICATIVA DIVISÃO POR ITENS 

 
A construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, 

não alterará a estrutura da edificação na qual estará inserida, considerando-se 
que a mesma será executada no interior de uma área existente.  

 
Os trabalhos serão executados com as demais instalações da edificação 

em utilização normal, sem afetar ou lhes comprometer o funcionamento, 
inclusive sem afetar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais 
existentes.  

 
Todos os subitens compõem o item como um todo, e de acordo como o 

projeto, não há como dividir, tendo em vista a integração / interdependência dos 
mesmos para a funcionalidade da execução. 

 
 A planilha orçamentária apresentada no Anexo B dividida em itens e 

subitens apresenta o conjunto de materiais e mão de obra a serem utilizados 
para a execução do objeto. 
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1.9  JUSTIFICATIVA DOS VALORES DOS ITENS 

 

 Com o objetivo de promover a competitividade face aos preços de 
mercado e as suas constantes variações semanais, tendo em vista também do 
momento econômico do país, os valores apresentados na planilha do quadro de 
itens, correspondem aos valores máximos calculados para cada item, 
decorrentes dos orçamentos com desoneração e sem desoneração, elaborados 
pela contratante, com a utilização de tabelas oficiais e pesquisas de preços no 
mercado. 

 
Obteve-se: 
 
Com desoneração tem-se o valor de R$ 7.925.184,29  e  
Sem desoneração tem-se o valor de R$ 7.727.930,20. 
 

Logo, temos o valor COM DESONERAÇÃO, de R$ 7.925.184,29 como 
valor final orçado para a presente contratação.  

 

1.10  PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 
1.10.1 O licitante vencedor do certame deverá apresentar a PLANILHA DE 
 PREÇOS UNITÁRIOS baseada na Planilha Orçamentária, conforme o 
 ANEXO F, na data de assinatura do contrato após a Convocação, na 
 sede da URBS, no horário das 12:30 às 18:30 horas.  
 
1.10.1 O valor final de cada item da Planilha Orçamentária (Planilha de Preços 
Unitários) não poderá ultrapassar o valor total apresentado pela empresa 
vencedora do certame, na data da licitação e nem o valor máximo unitário 
informado na planilha de preços unitários constante no ANEXO B.  
 

1.11 DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 
1.11.1 Os dispêndios oriundos da contratação correrão à conta de recursos 
próprios da URBS – Urbanização de Curitiba S. A.  

 

1.12   MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS 
 

A  Matriz  de  Alocação de Riscos  que  acompanha  o  presente  Projeto 
Básico – ANEXO K, permite aos gestores do contrato conhecer, avaliar e 
ordenar os riscos da demanda que podem afetar o resultado dos serviços a 
serem executados. 

   

2.0 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO /JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
A contratação justifica-se em razão do avançado estado de 

deterioração dos elementos da cobertura atualmente instalados, os quais, 
mesmo após manutenções anteriores, não garantem mais a estanqueidade 
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necessária para proteção do espaço interno. As telhas e calhas existentes 
encontram-se comprometidas por desgaste natural decorrente do tempo de uso 
— superior a duas décadas — e por falhas construtivas, como o 
subdimensionamento de estruturas para o volume de águas pluviais, 
intensificado pelas alterações climáticas recentes. 

 
Os danos se manifestam por meio de goteiras, transbordamentos e 

alagamentos frequentes, que afetam diretamente os permissionários e 
usuários do Mercado, ocasionando prejuízos materiais, riscos à integridade 
física das pessoas e comprometimento das atividades comerciais ali 
desenvolvidas, e com isso gerando a obrigação de indenizar pela URBS. Há 
registro de “cascatas” de água nos corredores e sobre lojas, bem como 
infiltrações que comprometem o patrimônio público e privado.  

 
Adicionalmente, foi identificada a necessidade de intervenções 

estruturais complementares, tais como: 
 

• Substituição de viga de madeira deteriorada por elemento em concreto; 
• Reforço de estruturas metálicas comprometidas; 
• Substituição de elementos de vedação, como parede de fachada, em 

decorrência do estado de conservação atual. 
 

A substituição das telhas, além de restaurar a estanqueidade da 
cobertura, proporcionará melhora significativa nas condições térmicas internas 
do mercado, uma vez que o espaço não conta com sistema de climatização, 
sendo as telhas atuais um fator agravante do calor excessivo. 

 
3.0  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O 

CICLO DE VIDA DO OBJETO  
 
  A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada 
para a execução de serviços de engenharia visando à substituição integral 
das telhas, calhas e rufos, com as respectivas adequações e religações do 
sistema de drenagem pluvial, bem como a realização de reforços 
estruturais essenciais à segurança e à estabilidade da edificação do 
Mercado Municipal do Capão Raso. 
 
  A abordagem adotada contempla o ciclo de vida do objeto em todas as 
suas fases, abrangendo: 
 

1. Planejamento e projeto executivo da intervenção, com a definição das 
especificações técnicas e a adequação dos materiais às condições 
ambientais e funcionais do local; 

2. Execução da substituição dos sistemas de cobertura e drenagem, 
utilizando materiais de maior durabilidade e desempenho técnico 
superior, resistentes à ação do tempo e ao aumento da incidência de 
chuvas intensas, em conformidade com as normas técnicas vigentes; 

3. Implementação de reforços estruturais, como a substituição de viga de 
madeira por viga de concreto armado, reforço em estrutura metálica e 
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substituição de elementos de vedação, garantindo maior longevidade, 
segurança e estabilidade à edificação; 

4. Redução de impactos ambientais e operacionais futuros, pela adoção 
de soluções que demandem menor manutenção corretiva e previnam a 
reincidência de problemas estruturais e funcionais que vinham 
comprometendo o uso do espaço; 

5. Benefícios diretos aos usuários, com a melhoria das condições internas 
do mercado (conforto térmico, salubridade, acessibilidade e segurança), 
considerando que a nova cobertura contribuirá para mitigar o calor 
excessivo, mesmo na ausência de climatização artificial. 
 

  A escolha por uma solução integrada e duradoura leva em conta não 
apenas os custos iniciais da contratação, mas também os custos de 
manutenção, operação, durabilidade e desempenho ao longo do tempo, 
reduzindo a necessidade de intervenções emergenciais e garantindo maior 
eficiência na gestão do ativo público. 
 
  Portanto, a solução apresentada está alinhada à estratégia de 
preservação do patrimônio público, à promoção de melhores condições de uso 
para a população e permissionários, e à adoção de boas práticas de gestão de 
ativos, considerando o ciclo de vida completo do objeto e sua sustentabilidade 
técnica, econômica e social. 
 
4.0   REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
 
4.1   SUSTENTABILIDADE 
 
 O projeto da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, foi 
desenvolvido com materiais existentes no mercado, para execução de uma 
nova cobertura de edificação existente, já consolidada, sem causar 
desmatamentos, destocamentos ou movimentação de terras e restos vegetais. 
 
 Os resíduos a serem gerados pela obra, deverão ser adequadamente 
acondicionados e descartados conforme a legislação ambiental vigente, pela 
Contratada, no item de limpeza da obra. 
   
4.2    SUBCONTRATAÇÃO 
 
4.2.1 Considerando que o objeto principal da contratação é a remoção e 
colocação da cobertura, somente poderá ser subcontratado os seguintes itens: 
 - serviços de brise; 
 - exaustor eólico; 
 - operação de equipamento. 

 
4.3    GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 
 
4.3.1 A CONTRATADA fornecerá uma garantia dos serviços de 5 (cinco) anos, 

após a execução da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão 

Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra necessários 
para a completa execução do objeto na edificação da Nova Cobertura do 
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Mercado Municipal do Capão Raso, conforme itens e serviços contidos na 
planilha orçamentária; 
 

4.3.2  Quando solicitado pela CONTRATANTE e decorrente da identificação de 
falha(s) na(s) execução(ões) do(s) serviços contratados, será exigida a 
presença de técnico responsável da Contratada no período máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, no local, após a hora da chamada, incluso na garantia. 
 
4.3.3   A chamada poderá ser efetuada por telefone ou por e-mail pelo fiscal de 
serviços ou pelo gestor do contrato, conforme dados fornecidos pela 
Contratada. 
 
4.3.4  A garantia deste item abrange visitas às dependências do Mercado 
Municipal do Capão Raso quando solicitado pela Contratante, sem ônus para 
esta, através de seus empregados para verificações preventivas nas 
instalações, cessando após o prazo previsto e não afastando de forma alguma 
a responsabilização civil e criminal em casos de acidentes de qualquer 
natureza decorrentes de falha(s) na execução dos serviços contratados.  
 
4.3.4.1 As visitas poderão ser agendadas com o fiscal de serviços da 
Contratante,  a partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo. 
 
4.3.4.2 As visitas para vistoria preventiva às dependências da Nova Cobertura 

do Mercado Municipal do Capão Raso podem ser marcadas pela contratada 
com o fiscal de serviços em datas aleatórias, por iniciativa da contratada, para 
verificação das condições da cobertura durante o período de garantia. 
 
4.3.5  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se tecnicamente sobre a 
execução das obras da Construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal 
do Capão Raso, descritos neste Projeto Básico e seus Anexos, perante os 
órgãos de fiscalização, ficando desde já ciente da responsabilidade civil e 
criminal de seus responsáveis sobre os serviços contratados.  
 
4.3.6 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por 
quaisquer acidentes de trabalho durante a execução dos serviços contratados 
e sua garantia. 
 
5.0      VISTORIA/VISITA TÉCNICA 
  
5.1 A visita técnica ao local da prestação dos serviços é obrigatória para 
conhecimento da totalidade da área para a Nova Cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso a ser construída de acordo com as especificações 
técnicas do Projeto Executivo constantes no Anexo C – Projeto Executivo com 
as Especificações Técnicas e Projetos, e demais itens do Projeto Básico. 
  
5.2     A visita técnica é destinada à obtenção de informações necessárias a  
elaboração de sua proposta, conhecimento de todo o espaço físico, bem como 
a fim de ter pleno conhecimento das peculiaridades do objeto desta solicitação, 
visando com isto efetuar uma correta avaliação dos custos, provisões e 
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medidas necessárias a realização do objeto em conformidade com o 
especificado no Projeto Básico e em seus Anexos.  
 
5.3    O licitante ao participar da presente licitação não poderá invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação de sua 
proposta e do integral cumprimento do objeto do presente processo e das 
condições pertinentes a execução do contrato. 
 
5.3.1  O licitante deverá apresentar a Declaração contida no Anexo L assinada, 
na data da licitação. 
 
5.4    O agendamento da visita deverá ser efetuado com antecedência de até          
3 (três) dias úteis da abertura da Licitação, entrando em contato com a Área de 
Engenharia, Projetos e Obras, pelos telefones 3320-3352 ou 3320-3297 com a 
Engª Caroline Klein ou o Sr. Paulo Henrique dos Santos e esta deverá ser 
realizada até 02 (dois) dias antes da data da realização da sessão pública 
desta licitação.  
 
5.5    Os custos da visita correrão por conta da Proponente interessada. 
 
5.6 No dia da visita técnica, a URBS fornecerá o Atestado de Visita Técnica, 
conforme modelo no Anexo L. 
 
6.0     CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
6.1      ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
 
 A prestação dos serviços será desenvolvida na edificação do Mercado 
Municipal do Capão Raso, localizado na Rua Otto Cabel 51, em frente ao 
Terminal Capão Raso, bairro Novo Mundo, na cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná, conforme demonstrado do ANEXO E – Croquis de Localização.   
   

6.2      DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 
A construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, 

incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra necessários, inclui a 
demolição de viga de madeira, demolição de parede de alvenaria, 
recomposição de parede de alvenaria e viga em concreto armado, chapisco, 
emboço e pintura, remoção/substituição de calhas, rufos e colarinhos dos 
exaustores eólicos, ligação das novas calhas aos condutores existentes, 
substituição das telhas metálicas simples por telha termoacústica tipo 
sanduiche na cor branca, reforço estrutural conforme projeto anexo e 
substituição dos brises de fibrocimento por brises de alumínio.  

 
6.3 DO LOCAL, HORÁRIO E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO  
 
6.3.1 O objeto da presente contratação deverá ser executado nas 
dependências do Mercado Municipal do Capão Raso, correndo por conta da 
empresa contratada as despesas de embalagem, montagem, seguros, guarda, 
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transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos 
serviços prestados. 
 
6.3.2 O prazo de execução da obra mencionada neste Projeto Básico e seus 
anexos é de 120 (cento e vinte) dias contado da emissão da ordem de serviço, 
que será emitida pela URBS em até 10 (dez) dias após a assinatura do 
contrato. 
 

 6.3.3  Em até 05 (cinco) dias contados a partir da assinatura deste contrato, 
deverá a CONTRATADA entregar ao gestor do Contrato, uma listagem 
contendo o nome e o número da carteira de identidade de cada funcionário que 
irá trabalhar na execução do objeto deste Projeto Básico e seus anexos nas 
dependências do Mercado Municipal do Capão Raso, para que a fiscalização 
os conheça e acompanhe.  
 
6.3.3.1 Havendo  alteração  com  relação   aos   funcionários   indicados para 
atendimento  ao  acima  exposto,  deverá  a CONTRATADA comunicar o  fato  
a  CONTRATANTE  com  a  maior  brevidade possível, sob pena de não ser 
autorizada a execução dos serviços. 
 
6.3.4 A inobservância dos prazos estipulados no Edital ocasionará a aplicação 
das penalidades previstas em contrato. 
 
6.3.5 O prazo de início da construção da Nova Cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra 
necessários especificados no Projeto Básico e seus anexos, e da conclusão 
admitem prorrogação, mantidas as demais disposições do contrato, desde que 
se verifique alguma das hipóteses previstas no artigo 139 do RILC - 
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da URBS. 
 
6.3.6 O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado pelo interessado 
antes da data fixada para o início da execução, entrega ou conclusão, e será 
instruído com as razões e documentos que justifique a prorrogação. 
 
6.4     EQUIPES  

 
6.4.1 Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente 
habilitados, desde a sinalização do local dos serviços até a limpeza final, com 
todos os serviços especificados neste Projeto Básico e seus anexos. 
 
6.4.2 Os profissionais deverão ser qualificados e instruídos quanto às 
precauções relativas aos seus trabalhos, e apresentarem estado de saúde 
compatível com as atividades a serem desenvolvidas. 
 
6.4.3   O dimensionamento da equipe de Profissionais e Auxiliares ficará a 
cargo da CONTRATADA, de acordo com o  seu  plano de  trabalho  
previamente estabelecido e apresentado ao CONTRATANTE, para 
atendimento imediato das demandas. 
 
6.4.4 Os profissionais deverão apresentar-se devidamente identificados e 
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uniformizados, e serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção 
individual (EPI) previstos nas Normas Regulamentadoras: NR-6 “Equipamentos  
de  Proteção  Individual  –  EPI” e  NR-1 “Disposições Gerais”. 
 
6.4.5  A Contratada deverá em qualquer modalidade seguir rigorosamente o 
disposto nas Normas Regulamentadoras: NR-18 “Condições e Meio Ambiente  
de  Trabalho  na  Indústria da Construção”. Todos os trabalhadores que forem 
executar trabalhos em altura deverão apresentar certificação para a NR-35 
“Trabalho em Altura”, com especial atenção às normas de  segurança tanto  da  
equipe  de  trabalho  quanto  dos  usuários  e  público que  circulam nas  
proximidades.  Observar  e  cumprir  as  exigências  de  treinamento e  trabalho  
para execução dos serviços. 
 
6.4.6  No intuito de tomarem-se todas as precauções necessárias a evitar a 
ocorrência de acidentes nas manutenções, durante a execução dos serviços 
deverá ser rigorosamente observada a Norma Regulamentadora  do Ministério 
do Trabalho NR-18 “Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção”.  
 
6.4.7  A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados, através de ordens 
de  serviço  escritas  e  com  a  ciência  do trabalhador, quanto às precauções a 
tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, 
observando as condições de higiene e segurança necessárias à preservação 
da integridade física de seus empregados, o patrimônio da CONTRATANTE e 
de outrem, e aos materiais envolvidos na Prestação dos Serviços, de acordo 
com as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3214, de 
08/06/78, Lei Federal nº 6514, de 22/12/77.  
 
6.4.8   A Contratada deverá atender ao solicitado no ANEXO G quanto a 
prevenção de acidentes do trabalho, através do PLANO DE TERCEIROS 
REV01 07 2023.  
 
6.4.9 A Contratada deverá providenciar cópias das Ordens de Serviço 
referentes à segurança no trabalho acima mencionadas sempre que solicitado 
pela contratante para comprovação das instruções de segurança, rotinas de 
serviço e se necessário, processos trabalhistas futuros.  
 
7.0    MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
7.1   A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
 
7.1.1 A Ordem de Serviços será emitida após a confirmação do cumprimento 
do item 6.3.3. 
 
7.1.2  O início da execução do objeto será a partir da emissão da Ordem de 
Serviço, a qual será emitida em até 10 dias após a assinatura do contrato. 
 
 
7.1.3  A Contratada   deverá   entregar  para  a   equipe   de  fiscalização  da 
Contratante,  em  até 10  (dez) dias da assinatura do Contrato, o planejamento  
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dos serviços baseado no cronograma das etapas de execução das obras de 
construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, para 
verificação e ajustes necessários. 
 
7.1.4  O  planejamento   dos  serviços  deverá respeitar o cronograma            
desenvolvido pela CONTRATANTE. Em casos de ajustes necessários,         
podem ser alteradas as datas e/ou serviços programados, desde que  
devidamente justificados, em parceria com  a equipe de fiscalização da URBS-
AEPO visando assim, a otimização das obras e o acompanhamento das obras 
da melhor forma possível. 
 
7.1.5  As  medições  parciais  das  obras serão realizada a cada 30 (trinta) dias 
após o início dos serviços, através das verificações realizadas pelo Fiscal de 
Serviços da Contratante, até a finalização dos serviços e entrega final do objeto 
contratado.  

 
7.1.6  A  CONTATADA  deverá  obedecer  aos  horários  de  funcionamento do 
Mercado Municipal do Capão Raso, para carga e descarga de materiais e           
suprimentos, nos locais permitidos. 
 
7.2   MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
 
7.2.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar  
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, para a 
perfeita execução do objeto, promovendo sua(s) substituição(ões) quando 
necessário: 
 
7.2.2 O prazo de garantia contratual dos serviços, será de, no mínimo 5 (cinco) 
anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento 
definitivo do objeto. 
 
7.3 PROCEDIMENTOS DE TRANSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
7.3.1 Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do 
contrato devido às características do objeto. 
 
8.0   MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 
8.1  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 
as cláusulas avençadas e as normas do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da URBS - RILC e os Decretos Municipais vigentes no Município de 
Curitiba relativos e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
 
8.2  A Contratada deverá atender as Condições Gerais e Obrigações da 
Contratada descritas neste Projeto Básico e no contrato a ser assinado entre 
as partes. 

 
8.3  Caberá à URBS-AEPO a fiscalização e acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pela empresa vencedora do certame. 
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8.4 A comunicação entre contratante e contratada deverá, ser realizada 
principalmente via e-mail, afim de garantir o solidez e rastreabilidade das 
informações tramitadas. 

 
8.5  O pagamento será realizado proporcionalmente, conforme medições 
realizadas a cada 30 (trinta) dias, decorrentes das avaliações realizadas 
considerando:  
 

a) As quantidades executadas de cada item; 
b) A qualidade dos serviços executados e acabamentos; 
c) A qualidade dos materiais. 

 
8.6  Os serviços não aceitos pelo fiscal de serviços da URBS, deverão ser 
refeitos conforme solicitado nas especificações técnicas do edital, no prazo 
estipulado pelo mesmo, inclusos tanto no período de execução do contrato 
como no período de garantia. 
 
8.7  Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 
contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo 
tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
 
8.8 Na eventual necessidade de paralisação, a contratada não poderá em 
nenhuma hipótese deixar a edificação sem cobertura provisória, afim de 
prevenir prejuízos materiais. 
 
8.8.1 Na ocorrência da paralisação citada do item 8.8, a contratada ficará 
responsável pela manutenção provisória, até que sejam retomados os serviços. 
 
8.9 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser 
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o 
uso de mensagem eletrônica para este fim. 
 
8.10  A URBS – Urbanização de Curitiba S. A. poderá convocar representante  
da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de 
imediato. 
 
8.11  Após a assinatura do contrato, a URBS – Urbanização de Curitiba S. A. 
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial 
para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca 
das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 
para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, 
quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 
aplicáveis, dentre outros. 
 
8.12  PREPOSTO 
 
8.12.1  A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do 
início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e   
deveres em relação à execução do objeto contratado. 
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8.12.2  A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução  
do objeto durante o período da execução do objeto do contrato até a entrega 
final do mesmo. 
  
8.12.3  A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação 
ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada 
designará outro para o exercício da atividade. 
 
8.12.4  A Contratada deverá apresentar o preposto da empresa em até 5 
(cinco) dias após a assinatura do contrato para o gestor e o fiscal de serviços 
do contrato, através de comunicação oficial aos mesmos. 
 
8.13  FISCALIZAÇÃO 
 
8.13.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo 
gestor de contrato e fiscal de serviços ou pelos respectivos suplentes, na falta 
ou impedimento dos primeiros. 
 
8.13.2  Os gestores do contrato e fiscais de serviços serão devidamente  
designados pela contratante para o exercício das respectivas funções.  
 
8.14  FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS 
 
8.14.1  O fiscal de serviços do contrato acompanhará a execução do contrato,    
para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de 
modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.  
 
8.14.2  O fiscal de serviços do contrato anotará no histórico de gerenciamento 
do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a 
descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 
observados.  
 
8.14.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal de serviços do  
contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, 
determinando prazo para a correção. 
 
8.14.4 O fiscal de serviços do contrato informará ao gestor do contato, em 
tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que 
ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso.  
 
8.14.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato 
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato 
imediatamente ao gestor do contrato.  
 
8.14.6 O fiscal de serviços do contrato comunicará ao gestor do contrato, em 
tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à 
tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 
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8.15  GESTOR DO CONTRATO 
 
8.15.1 O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de 
habilitação da contratada, acompanhará o pagamento, as garantias, as glosas 
e a formalização das solicitações e termos aditivos, solicitando quaisquer 
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.  
 
8.15.2 O   gestor   do   contrato   coordenará   a  atualização   do  processo   de  
acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros 
formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da 
ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 
prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade 
da administração.  
 
8.15.3 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscal  
de serviços, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as 
medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas 
que ultrapassarem a sua competência.  
 
8.15.4 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de 
habilitação da contratada, para fins de pagamento, e anotará os problemas que 
obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório 
de riscos eventuais. 
  
8.15.5 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de 
processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de  
sanções. 
 
8.15.6 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações 
sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e 
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 
Administração.  
 
8.15.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente às áreas  
competentes da URBS para a formalização dos procedimentos de pagamentos.  

9.0  DO PROJETO EXECUTIVO  

Em face do objeto a ser licitado tratar-se de obra, o presente Projeto 
Básico apresenta o Projeto Executivo com os projetos da Nova Cobertura do 
Mercado Municipal do Capão Raso, o memorial executivo, as especificações 
técnicas de serviços e a planilha de orçamento – ANEXO C.  

Os materiais descritos no Projeto Executivo são suficientes para a 
execução do objeto e não apresentando impedimento para a execução e 
fiscalização dos serviços a serem contratados, que decorram em prejuízo para 
a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados. 
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10.0 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL  
 
10.1  A prova de Qualificação Técnica Operacional da licitante deverá ser 
feita mediante a apresentação da seguinte documentação, na data da licitação: 
 
10.1.1 Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que 
comprove a aptidão desta na execução dos itens a seguir discriminados: 
 

a) 8.385,00 m² de telhamento com telha metálica; 
 

b) 648 m de instalação de calhas ou rufos; 
 

c) 212 m² de estrutura metálica de cobertura. 
 

com prazo de execução de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme a seguir 
descrito:   
 
10.1.2 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica disponibilizado(s) para fins de 
atendimento as disposições do item acima, deverá(ão) conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 

Nome da Contratada, constando os seguintes dados: 
a) CNPJ; 
b) Endereço; 
c) Nome do Contratante, constando os seguintes dados: 
d) CNPJ; 
e) Endereço; 
f) Descrição do serviço prestado; 
g) Quantitativo do serviço prestado; 
Na apresentação do Atestado(s) também é necessário conter: 
h) Nome do responsável pela emissão do Atestado ou Certificado e a 

assinatura deste; 
i) Duração/período de realização dos serviços prestados. 
 

Observações:  
 
a) Na apresentação do Atestado de Capacidade Técnica para fins de 
complementação as informações contidas no referido documento, poderão ser 
disponibilizados também, a critério da licitante, contratos ou documentos 
similares, que contenham detalhes dos serviços realizados. Neste caso, os 
contratos ou documentos similares deverão ser relativos ao Atestado 
apresentado. Declarações ou documentos complementares poderão ser 
aceitos para esclarecimentos complementares dos itens do Atestado de 
Capacidade Técnica. 
 
b) Será admitido o somatório de atestados parciais para atendimento ao 
exposto. 
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10.1.3 Os documentos disponibilizados para fins de atendimento as disposições 
acima (Qualificação Técnica Operacional), serão analisados pelo Gestor do 
Contrato do presente processo, com base nas informações supracitadas. 
 
10.1.4 A empresa deverá recolher ART ou RRT (anotação/registro de 
responsabilidade técnica) dos serviços a serem prestados nesta contratação e 
apresentá-la à Contratante em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 

10.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL  

10.2.1 A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar em 02 (dois) 
dias úteis após a convocação, documentos de comprovação relativos à 
Qualificação Técnica Profissional, conforme abaixo discriminado: 

 
a.1) Certidão(ões) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA da região a que o(s) mesmo(s) 
estiver(em) vinculado(s) e/ou Anotação de Registro Técnico, emitido 
pelo Conselho Regional de Arquitetura – CAU da região a que o(s) 
mesmo(s) estiver(em) vinculado(s), dentro de seu prazo de validade e 
que comprove(m) situação regular perante o mesmo, quanto à sua 
formação em nível superior – engenheiro e/ou arquiteto – com 
competência para desempenho do serviço a ser licitado.  

 
a.2) Comprovação de vínculo profissional com a LICITANTE, que poderá 
se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, contrato 
de trabalho, ou termo de compromisso de vinculação futura, sendo 
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, 
na data fixada para a apresentação das propostas.  

 
a.3) Caso o(s) indicado(s) conste(m) da Certidão de Registro de Pessoa 
Jurídica mencionada na Qualificação Técnica Operacional, o Atestado(s) 
de Capacidade Técnica, não será necessária a apresentação de 
comprovantes quanto aos subitens “a.1” e “a.2” acima.  

 
a) Comprovação técnico-profissional, mediante a apresentação de 

Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome de um dos responsáveis técnicos mencionados 
nas letras “a.1, a.2 e a.3”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada(s) 
no CREA/CAU, que comprove(m) sua capacitação técnica e 
experiência na execução do objeto. 
 

b) A documentação relativa à Qualificação Técnica Profissional será   
     encaminhada para a análise do Gestor do Contrato, ao qual compete  
     a aprovação ou não da documentação apresentada. 
 

10.2.2 Serão admitidas substituições por outros profissionais de experiência     
equivalente ou superior, desde que informado de forma antecipada e     
aprovada pelo Gestor do Contrato. 
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10.2.3 A substituição deverá ser comunicada ao gestor de contrato no   máximo 
com 48 horas de antecedência do início de suas atividades na execução dos 
serviços contratados, para que a equipe de fiscalização o conheça e as 
comunicações oficiais sejam realizadas.  
 
10.2.4 Caso a empresa vencedora da presente licitação não apresente a     
documentação acima citada ou apresente em desacordo com o solicitado, a 
empresa não poderá assinar o contrato, estando sujeita a penalidade de 
inexecução total do contrato, conforme regras editalíssimas.  

 
10.2.5 Os documentos disponibilizados para fins de atendimento as 
disposições acima Qualificação Técnica Profissional serão                
analisados pelo Gestor do Contrato, com base nas informações                 
supracitadas. 
 
10.3  DA JUSTIFICATIVA QUANTO À SOLICITAÇÃO DAS  
           QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS (OPERACIONAL E PROFISSIONAL)  

 

 A qualificação técnica operacional exigida para fins de atendimento às 
disposições acima, serve para avaliar se a empresa que se pretende contratar 
possui capacidade técnica mínima necessária à execução dos serviços e 
também para o atendimento dos demais termos do presente Projeto Básico 
dentro de uma margem passível de ampla concorrência no mercado.  

 
 O prazo de 180 (cento e oitenta) dias referente a qualificação técnico 
operacional para as empresas participantes do certame é requisitado devido a 
necessidade de comprovação da capacidade de construção e entrega do 
objeto licitado, no prazo solicitado do edital, com base em obras já executadas 
pelos licitantes.  
 
 O impacto visual das obras na área pretendida até a conclusão e 
entrega para uso, refletirá na imagem da URBS para o público e usuários do 
Mercado Municipal do Capão Raso, logo, qualquer paralização das obras 
refletirá negativamente na imagem da URBS como empresa prestadora de 
serviços públicos.  

 

 A qualificação técnica profissional exigida visa garantir que o objeto 
contratado seja executado sob a supervisão de profissional legalmente 
habilitado, para a condução da execução das obras, conforme as 
especificações técnicas previstas no edital.  

 
11.0  DAS CONDIÇÕES GERAIS  

 
11.1  A empresa deverá colocar à disposição da URBS, durante a execução da 
Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o 
fornecimento de materiais e mão de obra necessários, pessoal habilitado, isto 
é, funcionários devidamente treinados, uniformizados e identificados, 
habilitados para a realização objeto desta contratação. 
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11.1.1 Durante a execução da obra a CONTRATADA deverá manter os locais 
devidamente sinalizados e após o término dos serviços, deixar os locais limpos.  

11.1.2 Durante a execução dos serviços, os funcionários da CONTRATADA 
não devem impedir o acesso de clientes, funcionários, permissionários e 
fornecedores ao comércio local, com exceção das considerações mencionadas 
no item 11.1.3. 
 
11.1.3 A execução da remoção e colocação da cobertura necessitará de 
isolamento de áreas internas do mercado durante o seu funcionamento. 
11.1.3.1 O horário de funcionamento do Mercado Municipal do Capão Raso é 
das 9:00 às 21:00 horas, de segunda-feira à sábado. 
11.1.3.2 Durante o horário de funcionamento, somente poderá ser isolada a 
área interna durante meio período, ou seja, 4 (quatro) horas, por área, 
preferencialmente das 9:00 às 13:00 horas. 
11.1.3.3 A execução do serviço também, poderá ser realizada aos domingos.  
11.1.3.4 A execução do serviço poderá também ser realizada das 22:00 às 
9:00 horas. 
 

11.1.4 As instalações de execução das obras deverão estar sinalizados no 
mínimo a 5,00 m do local para alerta aos clientes, funcionários, permissionários 
e fornecedores do Mercado Municipal Capão Raso, permitindo que os mesmos 
possam identificar que existem intervenções no local e que a área das obras 
estará bloqueadas durante a realização dos serviços. 

11.1.5  A CONTRATADA deverá dispor de instrumentos de medição, EPI’S e 
EPC’s, andaimes, ferramental e materiais necessários à perfeita realização dos 
serviços contratados através deste processo.  

 
11.1.6  A CONTRATADA deverá refazer às suas custas, em prazo a ser 
acordado com a URBS, todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, 
omissões ou quaisquer outras irregularidades constatadas pelo Fiscal de 
Serviços da URBS, inclusive recomposições de estruturas de estruturas  físicas 
danificadas.   

 
11.1.7  Após a execução  dos  serviços  contratados, a  CONTRATADA   
deverá mantê-los devidamente ajustados e em perfeitas condições de 
conservação, até a realização das vistorias de aceite provisória definitivo  para 
o recebimento dos mesmos. 
 

11.1.8 A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar 
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos 
ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todo o ônus para 
reparação de eventuais danos causados. 
 
11.1.9  Os  serviços  contratados  somente  poderão  ser  iniciados  após a 
instalação no local de sinalização de segurança obrigatória, cujo padrão para 
instalação e outras recomendações de segurança serão repassados para a 
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equipe da CONTRATADA, em integração específica a ser ministrada antes do 
início dos serviços, pelos Técnicos de Segurança do Trabalho da URBS. 
 
11.2   A Contratada deverá durante a execução do contrato, elaborar um 
relatório das atividades diárias desenvolvidas no período, assinada pelo 
profissional  responsável pela empresa, enviando-o junto com a nota 
fiscal/fatura. 
 
11.3 No caso de inadimplemento das normas de Medicina e Segurança do 
trabalho, poder ser aplicada multa punitiva de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor do Contrato, de acordo com artigos 171 e 181 do RILC - Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da URBS. 
 
11.4 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por 
quaisquer acidentes de trabalho durante a execução das obras e serviços 
contratados. 
 
11.5   Caberá à CONTRATADA a reconstrução ou reparação de destruições ou 
danos causados por seus funcionários nas instalações do Mercado Municipal 
do Capão Raso, e seu entorno, bem como as indenizações que possam vir a 
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 
ocorridos nas dependências do Mercado Municipal do Capão Raso, e seu 
entorno. 
 
11.6   A empresa contratada deverá, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a 
assinatura do Contrato, providenciar a devida Anotação de Responsabilidade 
técnica (ART), junto ao CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), junto ao CAU, específica da obra a ser executada, onde deverá constar 
o nome e número da carteira do responsável por este serviço junto ao CREA 
ou CAU e com valor quitado. Esta ART ou RRT deverá ser apresentada à 
Contratante no prazo mencionado, face responsabilidade do profissional pelos 
serviços a serem prestados.   
 
11.7 As cargas e descargas de materiais, entregas e retiradas, serão 
permitidas na área de estacionamento em espaço a ser reservado com acesso 
pela Rua Catarina Scotti e / ou através da Área de Carga e Descarga (Docas) 
do Mercado Municipal do Capão Raso.  

 
11.7.1 O horário para as cargas e descargas deverá ser combinado com a 

fiscalização da obra. 
11.7.2 A empresa contratada não poderá circular nos corredores do Mercado 

Municipal Capão Raso carregando materiais no horário de 
funcionamento do mercado, uma vez que alguns materiais são de 
grande volume o podem ocorrer acidentes com pessoas transitando e/ou 
vitrines e instalações das lojas. 

11.7.3 Caso seja necessário transportar algum material para a realização da 
troca da cobertura através das áreas internas do mercado, a solicitação 
deverá ser realizada com antecedência de 10 (dez) dias para o fiscal de 
serviços para que este possa verificar com a Área Comercial da URBS e 
a Administração do Mercado a viabilidade da solicitação. 
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11.8 As dúvidas quanto aos acessos para carga e descarga deverão ser 
esclarecidas com a equipe de fiscalização da URBS e Área Comercial da 
URBS. 
 
12.0   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

12.1 A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos serviços em todas as 
etapas da obra da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso: 
demolição de viga de madeira, demolição de parede de alvenaria, 
recomposição de parede de alvenaria e viga em concreto armado, chapisco, 
emboço e pintura, remoção/substituição de calhas, rufos e colarinhos dos 
exaustores eólicos, ligação das novas calhas aos condutores existentes, 
substituição das telhas metálicas simples por telha termoacústica tipo 
sanduiche na cor branca, reforço estrutural conforme projeto anexo e 
substituição dos brises de fibrocimento por brises de alumínio. 
 
12.2 Os serviços apresentados deverão apresentar elevado padrão de 
acabamento, sem frestas, sem irregularidades nos encaixes e fixações, sem 
peças ou partes trincadas, rachadas, ou mau fixadas, para evitar infiltração de 
água, dentre outros acabamentos necessários. A Contratada deverá utilizar 
mão de obra treinada e qualificada conforme norma, em condições adequadas 
para a realização dos trabalhos contratados. 
 
12.2.1 A contratada deverá elaborar um plano de trabalho, a ser apresentado 
para o Fiscal de Serviços, em até 10 dias após a assinatura da Ordem de 
Serviço, o qual deverá considerar a sequência de áreas a serem trabalhadas 
(retirada do telhado antigo e instalação da nova cobertura) estipulando etapas 
para que quando do início de cada etapa possa ser isolada a área abaixo de 
cobertura a ser trocada bem como instalada a rede de rede proteção com a 
finalidade de garantir a segurança nas instalações do mercado. 
 
12.2.2   A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência mínima de 48  
(quarenta e oito) horas, o início de cada etapa de serviço previsto no presente 
Projeto Básico para acompanhamento pela fiscalização, bem como as 
providências necessárias para interdição 
 
12.2.3 A CONTRATADA não poderá iniciar nova etapa de serviço sem a         
expressa aprovação pelo fiscal de serviços da etapa anterior. 
 
12.3 A empresa deverá recolher ART ou RRT (anotação/registro de 
responsabilidade técnica) dos serviços a serem prestados nesta  contratação 
apresentá-la à Contratante em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 
 

 12.4 Compete ainda à CONTRATADA: 
 

12.4.1  Garantir a execução total do contrato, dos serviços conforme 
especificações deste Projeto Básico, seus anexos e, bem como de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidades especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

 
12.4.2 Manter na cidade de Curitiba ou na Região Metropolitana de Curitiba, 
pessoal técnico de suporte à prestação dos serviços de execução da Nova 
Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, objeto deste Projeto Básico, 
durante todo o período de garantia do contrato. 

 
12.4.3  Apresentar relatório de serviços referentes ao período de garantia 
quando esta for acionada pela contratante através de responsável técnico 
identificado nominalmente, no prazo máximo de 05 (cinco)  dias após o 
atendimento. 

 
12.4.4  Garantir a utilização, por parte de seus empregados, dos elementos de 
identificação pessoal, com foto, nome do empregado, bem como o nome da  
empresa  visíveis  e  a  inscrição  "A serviço da URBS”  durante a execução 
dos serviços contratados referentes ao período de garantia. 

 
12.4.5  Manter,  por  si  e  por  seus  empregados, durante  e  após  o  período   
de vigência do CONTRATO, completo sigilo sobre dados, informações, 
imagens e detalhes obtidos com a utilização dos serviços executados ou 
fornecidos pela Contratante, bem como não divulgar, a terceiros, quaisquer 
informações relacionadas com o objeto do CONTRATO e seus anexos, sem 
prévia autorização por escrito, respondendo civil e criminalmente pela 
inobservância dessas obrigações.   

 
12.4.6  Manter arquivos cronologicamente organizados, de todas as 
comunicações escritas, emitidas ou recebidas da URBS, que deverão 
permanecer a sua disposição, para consulta a qualquer momento. 

 
12.4.7  Manter a URBS informada sobre qualquer evento que acarrete a 
interrupção dos serviços contratados, inclusive durante o período de garantia. 

 
12.4.8  Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis 
anteriores a  data limite prevista para o início das obras da Nova Cobertura do 
Mercado Municipal do Capão Raso a impossibilidade de fazê-lo, requerendo 
por escrito prorrogação do prazo nos termos do item 6.3.5 deste Projeto 
Básico, submetendo a apreciação e decisão da Contratante. 

 
12.5   A CONTRATADA  fica  obrigada  a  informar a  CONTRATANTE  em até  
03 (três) dias úteis, contados da assinatura do contrato, o local de instalação da 
empresa ou seu representante e localização de seus responsáveis, para as 
devidas comunicações oficiais entre as empresas e seus responsáveis, e 
execução da garantia do contrato. 

 
 12.5.1 Caso a CONTRATADA tenha sua sede fora do Município de Curitiba ou  

da Região Metropolitana deste, ou ainda, caso a mesma seja de Curitiba, mas 
não  possua  sede  neste  Município  ou  em  sua  Região   Metropolitana, terá 
essa o prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do dia seguinte ao da 
assinatura do contrato, para instalar um escritório em Curitiba ou na Região 
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Metropolitana desta, no qual deverão estar disponíveis todos os recursos 
necessários a execução do contrato.  

 
12.6 A CONTRATADA fica obrigada a informar ao fiscal de contrato da 
contratante, em até 03 (três) dias úteis, contados da assinatura do contrato, os 
números de telefones e e-mails de contato dos responsáveis do contrato da 
empresa e dos técnicos responsáveis pela execução dos objetos contratados, 
para  as  devidas  comunicações oficiais.  

   
12.7  A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos  trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, sindicais e comerciais  resultantes da execução dos 
serviços objeto do presente CONTRATO, bem como por todas as despesas 
necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de materiais, 
equipamentos, mão de obra e demais despesas indiretas, inclusive 
certificações. 

 
 12.7.1 A  inadimplência  da  CONTRATADA  com  relação aos encargos 

mencionados no item supra não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento e nem poderá onerar o CONTRATO. 

 
 12.8 A CONTRATADA deverá adotar todas as providências no sentido de 

serem cumpridas, rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene 
e de prevenção de acidentes vigentes, devendo cumprir todas as obrigações 
trabalhistas e de Higiene, Segurança e  Medicina do Trabalho, inclusive o 
Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como 
Legislação Complementar, Portarias e Normas Regulamentadoras pertinentes 
e atender as demais normas legais. 

 
 12.9 Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, elementos necessários 

à avaliação do objeto licitado, devidamente assinados. 
 

12.10  Manifestar-se, por escrito, sobre os documentos encaminhados pelo 
CONTRATANTE, a partir da sua ciência, no prazo máximo de 48 horas e 
garantindo-lhe, inclusive total acesso a documentos relativos a construção da 
Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso. 

 
12.11 Todo  e  qualquer  documento  escrito  ou  projeto,  referente  a  esta 
contratação,  inclusive carta(s)  referente(s) a nota(s) para pagamento e 
comunicações ao gestor de contrato e fiscal de serviços, deverá ser 
protocolado na recepção da URBS – Urbanização de Curitiba, de segunda  à  
sexta-feira, no  período das  12:30 horas  às  18:30 horas ou enviados por e-
mail no endereço eletrônico protocolourbs@urbs.curitiba.pr.gov.br, observando-
se os prazos estabelecidos em edital. 
 
12.11.1 No caso de dúvidas na leitura e/ou análise de documentos e projetos 
enviados por e-mail ou casos de erros em arquivos eletrônicos que não 
possam ser abertos e/ou lidos para análise, serão solicitados à Contratada o 
envio dos documentos e projetos originais em papel. 
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12.11.2 Quando se tratar de “notificação”, a mesma somente tornar-se-á    
efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA. 

 
 12.12  Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz 

respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais 
encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste instrumento. 

 
 12.13  Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e     
representantes na execução dos objetos contratados, isentando o             
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em            
decorrência dos mesmos. 

 
 12.14  Caberá à CONTRATADA a reconstrução ou reparação de destruições 

ou danos causados por seus funcionários ao patrimônio da URBS no Mercado 
Municipal do Capão Raso, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 
ocorridos nas dependências do Mercado Municipal do Capão Raso. 

 
 12.15  Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

12.16. As telhas retiradas deverão ser entregues na Unidade de Manutenção 
dos Equipamentos de Transporte – UMNT da URBS, situada na Rua Bernardo 
Rosenmann, nº 555, bairro Tingui, das 8:00 horas às 16:00 horas. 
 
12.17 Os descartes dos brises serão de responsabilidade da URBS. 
 
12.18 Promover as retiradas necessárias de outros materiais inservíveis com a 
devida destinação, sem ônus para a contratante e destinar os resíduos gerados 
pelos serviços realizados de forma adequada, sem agredir o meio ambiente 
conforme legislação vigente. 
 
12.19 A empresa CONTRATADA ficará obrigada a depositar junto à URBS, 
por ocasião da assinatura do contrato, a título de garantia de execução dos 
serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor estimado 
do contrato, a qual poderá ser representada por Moeda Corrente do País, 
Seguro Garantia ou Fiança Bancária, pelo o que garantirá a fiel observância 
dos termos do contrato. 
 
12.19.1 No caso de apresentação como garantia as modalidades Seguro 
Garantia ou Fiança bancária os mesmos deverão possuir cláusula que deixe 
claro que a URBS possa denunciar a irregularidade contratual, passível de 
acionamento do Seguro garantia ou Carta fiança no prazo mínimo de 10 (dez) 
dias úteis. Na apólice apresentada deverá conter informações sobre como 
acionar o seguro ou a carta fiança, bem como, o seu endereço, telefone e 
contato.  
12.19.2 É vedado qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela 
empresa CONTRATADA, a existência de cláusula ou condição que impeça, 
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frustre, dificulte injustificadamente ou dê ensejo à preclusão do direito da URBS 
acessar imediatamente a garantia prestada.  
12.19.3 Caso a CONTRATANTE não aceite a garantia apresentada nas 
modalidades Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a empresa CONTRATADA 
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação à 
mesma sobre a não aceitação da garantia apresentada, para depositar junto à 
URBS uma nova garantia, na forma e em uma das modalidades descritas pelos 
itens acima. Este prazo será concedido uma única vez.  
12.19.4 A não apresentação da garantia na forma e prazo descrito acima 
ensejará na rescisão do contrato, estando a empresa CONTRATADA sujeita 
às penalidades previstas na minuta do contrato.  
12.19.5 Na hipótese de variação do valor contratual, a empresa 
CONTRATADA será convocada a atualizar a garantia, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, de forma que corresponda sempre à mesma. 
12.19.6 A garantia prestada será devolvida logo após o cumprimento correto e 
pleno de todas as obrigações contratuais por parte da empresa 
CONTRATADA. 
 
13.0  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

13.1 Definir, autorizar, acompanhar, fiscalizar, controlar a execução do objeto 
contratado: Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o 
fornecimento de materiais e mão de obra necessários, ficando também, 
responsável pela validação dos serviços prestados pela empresa vencedora do 
certame, e possuirá acesso livre ao(s) local(is) aonde os serviços forem 
executados pela Contratada. 

 
13.2   A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um fiscal 
de serviços designado pela CONTRATANTE (Fiscalização) especialmente 
designado, observado o que se  segue: 

 
a) As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 
FISCALIZAÇÃO deverão ser comunicadas aos seus superiores, em 
tempo hábil, para adoção das medidas convenientes; 
 
b) A existência da fiscalização do CONTRATANTE de nenhum modo 
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação 
dos serviços a serem executados; 
 
c) A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer 
funcionário ou preposto da CONTRATADA que venha causar embaraço 
à FISCALIZAÇÃO ou que adote procedimentos incompatíveis com o 
exercício das funções que lhe forem atribuídas. 
 

13.3  Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante          
solicitação escrita da CONTRATADA e ressalvados os casos de urgência, 
informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos 
omissos, do presente ajuste. 
 
13.4  Notificar por escrito a CONTRATADA, se verificado qualquer problema 
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nos serviços prestados. Poderá ser ordenada à suspensão dos serviços e 
respectivos  pagamentos, se dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 
entrega da notificação, não for atendida a notificação, sem prejuízo das 
penalidades a que ficar sujeita. 
 
13.5 Impugnar através da fiscalização os serviços contratados que não forem 
feitos a contento, ficando a Contratada na obrigação de refazê-lo(s), sem ônus 
para a Contratante. 

 
13.6 Recusar pela fiscalização do Contratante a utilização de material e/ou 
equipamento que não esteja de acordo com a especificações técnicas vigentes, 
especificações do edital e que não seja compatível com o padrão de qualidade 
exigido pela Contratante. 

 
13.7 Efetuar depois de realizada a medição correspondente aos serviços 
prestados, o recebimento e aceite dos serviços, bem como rejeitar, no todo ou 
em parte, o serviço que a empresa vencedora do certame executar fora das 
especificações do presente edital e seus anexos. 

 
13.8 Realizar, com empregados próprios, o zelo pela qualidade total dos 
serviços prestados, os quais serão fiscalizados pela URBS - Urbanização de 
Curitiba S.A. 

 
13.9 Zelar pela boa qualidade do objeto contratado, bem como estimular a sua 
eficiência, receber e apurar reclamações dos permissionários, munícipes e 
tarefas correlatas. 

 
  13.10   Aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis. 

 
14.0  DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

14.1 Ao término de cada período de 30 (trinta) dias de execução dos serviços 
de implantação da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, a 
CONTRATANTE, através de agentes fiscalizadores, realizará medição dos 
trabalhos executados, emitindo uma Planilha de Medição correspondente ao 
período. 

 
14.2  Os valores dos itens de serviços executados e medidos, serão calculados 
multiplicando-se as  quantidades  medidas,  em  suas  unidades, pelos 
respectivos preços  unitários, fornecidos pela CONTRATADA conforme Planilha 
de Preços Unitários no Anexo F, no período de 30 dias, obtendo-se assim o 
valor total da medição. 
 

14.2.1 O valor final de cada item medido não  poderá  ultrapassar  o  valor  total 
apresentado pela Contratada na data da licitação. Na medição que o 
componente não for totalmente executado, a soma das parcelas não poderá 
ultrapassar o valor total licitado.  

 

14.3   O valor da medição será obtido pelo somatório dos valores dos itens de 
serviços medidos. 

Protocolo 01-141159/2025 Anexo 55.1 - 0 PB NOVA COBERTURA MERCADO CAPÃO RASO 04032026.PD do Trâmite 55 INFORMAÇÃO - URBSAEPO

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
41

15
9/2

02
5 -

 po
r F

ABIA
NO W

ORM
SBECKER - 

M
atr

icu
la 

84
39

1 e
m 04

/03
/20

26
 18

:29
:25



 

 

14.4    Baseada na Planilha de Medição do período, emitida pela fiscalização, a 
CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, mediante protocolo, a 
fatura/nota fiscal, à qual deve estar anexada uma via assinada da Planilha de 
Medição do período, pelos representantes/fiscais de ambas as partes.  
 
15.0   DAS PENALIDADES  ESPECÍFICAS 
 
15.1 São aplicáveis às sanções administrativas previstas nos artigos 177 a 
184  do RILC – Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da 
URBS.  

15.2 A CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na legislação em vigor e na legislação aplicável.  

15.2.1 Multa de 5% (cinco por cento), no caso de atraso na entrega da 
garantia da execução contratual, quando exigida. 
 
15.2.2  Multa de 5% (cinco por cento) no caso de atraso da execução do 
objeto, calculada sobre o valor da parcela em atraso. 
 
15.2.3  Incremento na Penalidade estabelecida no item 12.3 da minuta do 
contrato, de 0,15% (quinze décimos por cento) a cada dia de atraso 
adicional da execução do objeto, calculado sobre o valor da parcela em 
atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor dessa parcela. 
 
15.2.4  Após o 30º (trigésimo) dia corrido de atraso a Administração poderá 
não mais aceitar o objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, a 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, sem prejuízo do 
cancelamento unilateral da avença, que ensejará a desconsideração da 
multa prevista no subitem anterior e a imposição das Sanções previstas no 
item 15.2.6 ou 15.2.7. 
 
15.2.5  Multa de 2,5 % (dois virgula cinco por cento) calculada sobre valor 
do contrato, no caso de descumprimento das demais obrigações previstas 
neste instrumento para as quais não haja penalidade específica cominada.  
 
15.2.6  Multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela não executada, 
pela  inexecução parcial do ajuste e suspensão temporária do direito de 
participar de licitação e impedimento de contratar com a URBS, por até 1 
(um) ano, contado da publicação no Diário Oficial do Município de tal medida 
punitiva.  
 
15.2.7 Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela não 
executada, por inexecução total do ajuste e suspensão temporária do 
direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a URBS, 
por até 2 (dois) anos, contados da publicação no Diário Oficial do Município 
de tal medida punitiva. 
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15.2.8  No caso de inadimplemento das normas de Medicina e Segurança do 
Trabalho, pode ser aplicada multa punitiva de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor do Contrato, de acordo com os artigos 171 e 181 do Regulamento Interno 
de Licitações, Contratos e Convênios da URBS.  

15.3  O  não  cumprimento  do(s)  prazo(s)  indicado(s)  na  respectiva  Ordem  
de  Serviço  ensejará na aplicação da penalidade prevista no item 12.3 da 
minuta do contrato. 

15.4 Ocorrendo atraso na execução das obras em prazo superior ao  
estabelecido no item 1.4 deste Projeto Básico, será aplicada multa de 0,75 % 
(zero vírgula setenta e cinco por cento) por hora de atraso, calculada 
sobre o valor total relativo ao valor do serviço especificado no item 1.9 deste 
projeto básico, observando o prazo máximo de 360 horas. A partir da 361ª 
hora será aplicada multa de 1% (um por cento) ou outro percentual que achar 
adequado calculada sobre o valor total do serviço especificado no item 1.9 
deste projeto básico observando o prazo máximo de 720 horas. Após este 
prazo, a seu critério a CONTRATANTE poderá não mais aceitar o serviço, 
acarretando na extinção do contrato e na aplicação da penalidade constante no 
item 15.2.6 ou 15.2.7. 

15.5 As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme 
dispõe o Parágrafo Único do artigo 178 do RILC - Regulamento Interno de 
Licitações, Contratos e Convênios da URBS. 

15.6 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das 
penalidades elencadas nos itens precedentes. 

15.7 Os valores pertinentes a multas aplicadas serão descontados dos 
créditos que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.  
 
15.8 Caso a CONTRATADA não disponha de valores a receber da 
CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido um prazo de 5 (cinco) dias, contados de 
sua intimação, para efetuar o pagamento. Decorrido esse prazo sem o 
recolhimento dos valores, a Administração procederá à cobrança judicial dos 
valores. 
 
15.9 As penalidades aqui previstas têm caráter de sanção administrativa, 
sendo que sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar eventuais 
perdas e danos que seus atos venham a acarretar à Administração. 
 
15.10 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item 15 acima, 
não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório, e portanto, não 
eximem o fornecedor de reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos 
que seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de 
cancelamento do pacto em apreço. 
 
15.11 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelos serviços 
do objeto, e consequentemente responde, civil e criminalmente por todos os 
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danos que na sua execução venha a provocar, direta ou indiretamente para a 
CONTRATANTE. 
 
15.12 JUSTIFICATIVA DAS PENALIDADES A SEREM APLICADAS 
 
  Justifica-se o padrão de aplicação de penalidades acima e os importes 
percentuais nele fixados, haja vista que se trata de disciplina aplicada em 
contratações da URBS em geral, com significativo sucesso, sobretudo por não 
haver dúvidas dos licitantes acerca de sua aplicação. Destaca-se que os 
patamares de aplicação de penalidades foram analisados pelo Gestor da 
Contratação e considerados razoáveis e adequados ao objeto da presente 
licitação, não se evidenciando distorções em valores monetários que 
incentivem a transgressão contratual tampouco evidencia a inaplicabilidade da 
penalidade em face de valor desarrazoado, estando em linha com o equilíbrio 
esperado. 
  
16.0 DA GARANTIA  
 
Garantia dos Serviços 
 
16.1 A CONTRATADA fornecerá garantia dos materiais e serviços empregados 
na obra contra vícios de qualquer natureza pelo prazo de 5 (cinco) anos 
contado do recebimento definitivo da construção da Nova Cobertura do 
Mercado Municipal do Capão Raso. 

 
16.2  Quando solicitado pela CONTRATANTE e decorrente da identificação de 
falha(s) na(s) execução(ões) do(s) serviços contratados, será exigida a 
presença de técnico responsável da Contratada no período máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, no local, após a hora da chamada, incluso na garantia. 
 
16.3   A chamada poderá ser efetuada por telefone ou por e-mail pelo fiscal de 
serviços ou pelo gestor do contrato, conforme dados fornecidos pela 
Contratada. 
 
16.4  A garantia deste item abrange visitas às dependências do Mercado 
Municipal do Capão Raso, quando solicitado pela Contratante, sem ônus para 
esta, através de seus empregados para verificações preventivas nas 
instalações, cessando após o prazo previsto e não afastando de forma alguma 
a responsabilização civil e criminal em casos de acidentes de qualquer 
natureza decorrentes de falha(s) na execução dos serviços contratados.  
 
16.4.1 As visitas poderão ser agendadas com o fiscal de serviços da 
Contratante,  a partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo. 
 
16.4.2 As visitas para vistoria preventiva às dependências do Mercado 
Municipal do Capão Raso, podem ser agendadas pela contratada com o fiscal 
de serviços em datas aleatórias, por iniciativa da contratada, para verificação 
das condições da nova cobertura durante o período de garantia. 
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16.5  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se tecnicamente sobre a 
execução das obras da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, 
descritos neste Projeto Básico e seus Anexos, perante os órgãos de 
fiscalização, ficando desde já ciente da responsabilidade civil e criminal de 
seus responsáveis sobre os serviços contratados.  
 
16.6 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por 
quaisquer acidentes de trabalho durante a execução dos serviços contratados 
e sua garantia. 
 
Garantia da Execução do Contrato 
 
21.7 A empresa CONTRATADA ficará obrigada a depositar junto à URBS, 
em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, a título de garantia de 
execução dos serviços, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do 
valor estimado do contrato, a qual poderá ser representada por Moeda 
Corrente do País, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, pelo o que garantirá a 
fiel observância dos termos do contrato. 
 
21.7.1 No caso de apresentação como garantia as modalidades Seguro 
Garantia ou Fiança bancária os mesmos deverão possuir cláusula que deixe 
claro que a URBS possa denunciar a irregularidade contratual, passível de 
acionamento do Seguro garantia ou Carta fiança no prazo mínimo de 10 (dez) 
dias úteis. Na apólice apresentada deverá conter informações sobre como 
acionar o seguro ou a carta fiança, bem como, o seu endereço, telefone e 
contato.  
 
21.7.2 É vedado qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela 
empresa CONTRATADA, a existência de cláusula ou condição que impeça, 
frustre, dificulte injustificadamente ou dê ensejo à preclusão do direito da URBS 
acessar imediatamente a garantia prestada.  
 
21.7.3 Caso a CONTRATANTE não aceite a garantia apresentada nas 
modalidades Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a empresa CONTRATADA 
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação à 
mesma sobre a não aceitação da garantia apresentada, para depositar junto à 
URBS uma nova garantia, na forma e em uma das modalidades descritas pelos 
itens acima. Este prazo será concedido uma única vez.  
 
21.7.4 A não apresentação da garantia na forma e prazo descrito acima 
ensejará na rescisão do contrato, estando a empresa CONTRATADA sujeita 
às penalidades previstas na minuta do contrato.  
 
21.7.5 Na hipótese de variação do valor contratual, a empresa CONTRATADA 
será convocada a atualizar a garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de 
forma que corresponda sempre à mesma. 
 
21.7.6 A garantia prestada será devolvida logo após o cumprimento correto e 
pleno de todas as obrigações contratuais por parte da empresa 
CONTRATADA. 
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17.  DO RECEBIMENTO 
 
17.1  Ao  final  de  cada  etapa  da  execução  contratual, conforme  previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos 
serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo 
detalhada. 
 
17.1.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 
executados em sua totalidade. 
 
17.2  Os serviços serão recebidos provisoriamente, no final da execução da 
obra no prazo de até 10 (dez) dias úteis, pelos fiscais de serviços, mediante 
Termo de Recebimento Provisório – ANEXO H, quando verificado o 
cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo pelos Gestores 
do Contrato.  
   
17.3  A Contratada  fica obrigado a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única 
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório – ANEXO H. 
 
17.3.1 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 
exigíveis. 

 
17.3.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na 
proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
17.4  Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados do recebimento provisório, pelos gestores do contrato, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação 
mediante Termo de Recebimento Definitivo – ANEXO H.  
 
17.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 
qualidade e quantidade, a Contratada deverá oficializar a Contratante através 
de carta protocolada e demais documentos que comprovem o relatado para 
análise da Contratante e providências necessárias. 
 
17.6  Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente análise de 
item controverso ou a solução pelo contratado, de inconsistências verificadas 
na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
 
17.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil  
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pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
17.8  O recebimento do objeto segue o disposto no art.162 do RILC –           
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da URBS. 
 
17.9  Em  decorrência  do  objeto  ser  único  –   construção da Nova Cobertura 
do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e 
mão de obra necessários, será emitido um único termo de recebimento 
provisório e um único termo de recebimento definitivo, uma vez que seus 
componentes formam o todo e é necessária a conclusão das etapas 
interdependentes para a conclusão do objeto: necessária a conclusão das 
paredes para passagem dos dutos dos cabeamentos das redes de energia 
elétrica e lógica para posteriormente ser executado o acabamento das paredes, 
instalação das tomadas e soquetes/lâmpadas; conclusão da base e contrapiso 
para posterior instalação do piso vinílico e posteriormente os itens das portas 
com seus acabamentos. E assim os demais itens construtivos. Será 
considerada entregue a cobertura como um todo, completa.  
 
18.0   DOS ANEXOS AO PROJETO BÁSICO  
 

Os parâmetros da contratação, com a especificação do objeto a ser 
contratado, das obrigações das partes, dos prazos e valores, das condições de 
execução, dentre outros elementos necessários para consecução do objeto, 
encontram-se discriminados neste Projeto Básico e nos Anexos A, B, C, D, F, 
G, H, I, J, K e L do presente documento, os quais, respectivamente, tratam: 

 
ANEXO A – MINUTA DO CONTRATO;  
ANEXO B – ORÇAMENTO E COTAÇÕES; 
ANEXO C – PROJETO EXECUTIVO; 
ANEXO D – CRONOGRAMA;                       
ANEXO E – CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO;  
ANEXO F – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS; 
ANEXO G – PLANO DE TERCEIROS REVISÃO 02 06/2025; 
ANEXO H – TERMOS DE RECEBIMENTO; 
ANEXO I  – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO; 
ANEXO J – ORDEM DE SERVIÇO; 
ANEXO K – MATRIZ DE RISCOS; 
ANEXO L – ATESTADO DE VISITA E DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO.  
 
19.0 APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO(S) COMPLEMENTARE(S)      
 
19.1 A empresa vencedora deverá, obrigatoriamente, protocolar na recepção 
da URBS, sito na Av. Presidente Afonso Camargo 330, Estação 
Rodoferroviária, Bloco Central, em até 02 (dois) dias úteis após a convocação 
para assinatura do contrato, aos cuidados da Unidade de Licitações e 
Contratos, cópia acompanhadas do original ou fotocópia autenticada do Alvará 
de funcionamento da empresa licitante, dentro do seu prazo de validade. 
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19.1.1 A não apresentação do(s) documento(s) acima citado(s) implicará na 
inabilitação da empresa. 
 
20.0 DOS GESTORES DO CONTRATO E FISCAIS DE SERVIÇOS 
 
Em atendimento ao item ‘c’ do parágrafo único da RILC, foram designados os 
seguintes funcionários, como Gestor(a) do Contrato a funcionária Engª. Astrid 
Cristianne D. Sanches, matrícula n°. 84.459 e como Gestor(a) Suplente o 
funcionário Emerson Toyofuku, matrícula nº 85.415; como Fiscal de Serviços 
a funcionária Engª Caroline Klein, matrícula n° 85.585 e como Fiscal Suplente 
de Serviços o Engº Marcos Roberto Faria, matrícula nº 84.365. 
 
 
Curitiba, 04 de março de 2026.  
 
 

                                                                                                                               
                               

_________________________________             
Gestora da Área de Eng. Projetos e Obras            
Astrid Cristianne Dilger Sanches                            
Matrícula: 84.459 - CREA PR 30.422/D 
 
 
 
_________________________________ 
Aldemar Venancio Martins Neto 
Diretoria de Urbanização 
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MINUTA DO CONTRATO 

 
 
 

ANEXO A  



 

 

CONTRATO URBS Nº. ____/202_. 

CONTRATO DE OBRAS QUE ENTRE  SI 
CELEBRAM, A URBS URBANIZAÇÃO  DE 
CURITIBA S. A. E 
 ....................................................... 

 
A URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A., sociedade de economia mista municipal, com sede 
nesta Capital, na Av. Presidente Affonso Camargo Nº. 330, Estação Rodoferroviária, Bloco Central, 
inscrita no CNPJ sob Nº. 75.076.836/0001-79, neste ato representada por seu Presidente, Sr. 
OGENY PEDRO MAIA NETO, por seu Diretor de Urbanização, Sr. ALDEMAR VENANCIO MARTINS 
NETO e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL, 
ora em diante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 
___________________inscrita no CNPJ sob nº. _________________, com sede na cidade de 
______, estado _____, na Rua/Av. _______________ nº. _____, Bairro __________, 
CEP___________, e-mail ___________________, telefone ____________, neste ato 
representada por seu Representante Legal, Sr.(ª) __________________, inscrito(a) no CPF/MF 
sob o nº. _____________, que também subscreve, aqui simplesmente denominada 
CONTRATADA, têm justo e contratado o seguinte: 
 
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 
1.1 O objeto deste Contrato é seleção e contratação de empresa para construção da Nova 

Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e 
mão de obra necessários no prédio do Mercado Municipal Capão Raso, localizado na 
cidade de Curitiba, estado do Paraná, para a completa execução do objeto, conforme 
especificações e quantitativos descritos neste documento em seus Anexos, Processo 
Administrativo Eletrônico – Protocolo SUP: 01-141159/2025 – Procedimento Licitatório 
URBS N.º xxx/2025 – ALC/AEPO. 

1.2 A execução do objeto deste Contrato deverá obedecer rigorosamente às especificações e 
quantitativos descritos no Edital e Anexos do Processo Administrativo Eletrônico – 
Protocolo SUP: 01-141159/2025 – Procedimento Licitatório URBS N.º xxx/2025 – 
ALC/AEPO, e seus complementos, a que corresponde este pacto. 

1.3 O regime de execução do presente Contrato é empreitada por preço global. 
1.4 A lavratura do presente Contrato, foi autorizada através do Termo de Homologação (mov. 

xxx) do processo eletrônico que gerou o presente instrumento. 
 
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES  
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto contratual, bem assim 

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram 
este Contrato como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os 
seguintes documentos Edital e Anexos do Processo Administrativo Eletrônico – Protocolo 
SUP: 01-141159/2025 – Procedimento Licitatório URBS N.º xxx/2025 – ALC/AEPO; e 
Proposta da CONTRATADA. 

2.2 Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em 
complemento a este Contrato, definir a sua extensão, e desta forma reger a execução do 
objeto contratado.  

2.3 A empresa contratada fica estritamente vinculada aos termos do Edital, do instrumento 
de contrato ou de seu sucedâneo e de sua proposta. 
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3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO, LOCAL E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO 
OBJETO 

3.1 As obras construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, objeto 
deste contrato, deverão ser executadas nas dependências do Mercado Municipal do 
Capão Raso, situado na Rua Otto Cabel, 51, bairro Novo Mundo, na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, CEP 81020-245, correndo por conta da empresa CONTRATADA as 
despesas de embalagem, montagem, seguros, guarda, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do serviço prestado. 

3.2 O prazo para execução das obras de construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal 
do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra necessários, 
mencionados neste instrumento é de 120 (cento e vinte) dias, devendo os mesmos 
iniciarem após a assinatura do Contrato, em até 10 (dez) dias após a assinatura da Ordem 
de Serviço, com as devidas autorizações. 

3.3 Em até 05 (cinco) dias contados a partir da assinatura do contrato, deverá a CONTRATADA 
entregar ao gestor do Contrato, uma listagem contendo o nome e o número do CPF – 
Cadastro de Pessoas Físicas e/ou da Carteira de Identidade Nacional de cada funcionário 
que irá trabalhar em cada etapa da execução do objeto deste Projeto Básico (Termo de 
Referência) e seus anexos, para que a fiscalização os conheça e acompanhe. 

3.3.1 Havendo alteração com relação aos funcionários indicados para atendimento ao acima 
exposto, deverá a CONTRATADA comunicar o fato a CONTRATANTE, com maior 
brevidade possível sob pena de não ser autorizada a execução dos serviços. 

3.4 A inobservância dos prazos estipulados neste contrato ocasionará a aplicação das 
penalidades previstas em contrato. 

3.5 O prazo de início das obras construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do 
Capão Raso, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra necessários, 
especificadas no Projeto Básico e seus anexos, e da conclusão admitem prorrogação, 
mantidas as demais disposições do contrato, desde que se verifique alguma das hipóteses 
previstas no artigo 139 do RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios da URBS. 

3.6 O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado pelo interessado antes da data 
fixada para o início da execução, entrega ou conclusão, e será instruído com as razões e 
documentos que justifique a prorrogação. 

3.6.1 O requerimento de prorrogação, a justificativa e demais documentos complementares 
deverão ser solicitados em tempo hábil, tão logo se verifique a necessidade de dilação de 
tempo, para análises do gestor de contrato e do fiscal de serviços, encaminhamento 
internos necessários da CONTRATANTE incluindo exame e autorização. 

3.7 Considerando que o objeto principal da contratação é a remoção e colocação da 
cobertura, somente poderá ser subcontratado os seguintes itens: 

 - serviços de brise; 
 - exaustor eólico; 
 - operação de equipamento. 
 
4.0 CLÁUSULA QUARTA – ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
4.1  O objeto da presente contratação deverá ser executado nas dependências Mercado 

Municipal do Capão Raso, localizado na Rua Otto Cabel, 51, em frente ao Terminal Capão 
Raso, bairro Novo Mundo, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 
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5.0 CLÁUSULA QUINTA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
5.1 A contratação da construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, 

incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra necessários, inclui a demolição de 
viga de madeira, demolição de parede de alvenaria, recomposição de parede de alvenaria 
e viga em concreto armado, chapisco, emboço e pintura, remoção/substituição de calhas, 
rufos e colarinhos dos exaustores eólicos, ligação das novas calhas aos condutores 
existentes, substituição das telhas metálicas simples por telha termoacústica tipo 
sanduiche na cor branca, reforço estrutural conforme projeto anexo e substituição dos 
brises de fibrocimento por brises de alumínio. 

5.2 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
5.2.1 O início da execução do objeto após a assinatura do contrato, em até 10 (dez) dias após a 

emissão da Ordem de Serviço.  
5.2.2 A CONTRATADA deverá entregar para a equipe de fiscalização da CONTRATANTE, em até 

10 (dez) dias da assinatura do Contrato, o planejamento dos serviços baseado no 
cronograma das etapas de execução das obras de construção da Nova Cobertura do 
Mercado Municipal do Capão Raso, para verificação e ajustes necessários. 

5.2.3  O planejamento dos serviços deverá respeitar o cronograma desenvolvido pela 
CONTRATANTE. Em casos de ajustes necessários, podem ser alteradas as datas e/ou 
serviços programados, desde que devidamente justificados, em parceria com a equipe de 
fiscalização da URBS-AEPO visando assim, a otimização das obras e o acompanhamento 
das obras da melhor forma possível. 

5.2.4 As medições parciais das obras serão realizada a cada 30 (trinta) dias após o início dos 
serviços, através das verificações realizadas pelo Fiscal de Serviços da CONTRATANTE, até 
a finalização dos serviços e entrega final do objeto contratado.  

5.2.5 A CONTATADA deverá obedecer aos horários de funcionamento do Mercado Municipal do 
Capão Raso, para carga e descarga de materiais e suprimentos, nos locais permitidos. 

 
6.0 CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 
6.1 O presente Contrato vigorará pelo prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da 

data do seu firmamento. 
6.2 Sendo considerado oportuno e conveniente para a CONTRATANTE, o prazo de vigência 

deste ajuste poderá ser renovado, respeitando o limite temporal legal.  
 
7.0 CLÁUSULA SÉTIMA – PREÇO 
7.1 O preço para a execução do objeto deste Contrato é o apresentado na proposta da 

CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de R$ 
xxxxx,xx (________________________). 

7.2 O preço global retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando 
incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os 
lucros da CONTRATADA. 

7.3 Os dispêndios decorrentes do presente contrato correrão por conta de recursos da URBS 
– Urbanização de Curitiba S.A., conforme Dotações Orçamentárias Nº. 
____________________, constante da Autorização para Licitar Nº. _____/2024. 
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8.0. DO REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E/OU REEQUILIBRIO 
8.1 O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses e circunstâncias previstas no art. 

141 do RILC, no que couber, que haja interesse pelas partes, com a apresentação das 
devidas justificativas. 

8.2 Será concedido reequilíbrio econômico-financeiro quando ocorrer fato superveniente 
imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, conforme o mencionado no RILC, sendo formalizado 
mediante lavratura de termo aditivo ao contrato. 

8.3 Prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, 
quando for o caso. 

8.4 A decisão sobre os pedidos de reajuste em sentido estrito, repactuação de preços e de 
revisão de preços deve ser proferida, preferencialmente, no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos 
pelo contratado. 
a) O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por igual período desde que 
demonstrada a inviabilidade de seu cumprimento, mediante decisão motivada da 
autoridade competente. 
b) O prazo referido no caput deste artigo ficará suspenso enquanto o contratado não 
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Administração para a 
comprovação da variação dos custos. 

 
9.0 CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
9.1 Ao término de cada período de 30 (trinta) dias de execução da construção da Nova 

Cobertura do Mercado Municipal Capão Raso, incluindo fornecimento de materiais e mão 
de obra necessários, a CONTRATANTE, através de agentes fiscalizadores, realizará 
medição dos trabalhos executados, emitindo uma Planilha de Medição correspondente ao 
período. 

9.1.1 O valor da medição será obtido pelo somatório dos valores dos itens de serviços medidos.  
9.1.2 Os valores dos itens de serviços executados e medidos, serão calculados multiplicando-se 

as quantidades medidas pelos respectivos preços  unitários. A sua medição total realizada 
no período, a soma total de cada componente, na sua unidade de medida, multiplicado 
pelo valor financeiro deste, apresentado na planilha de itens unitários fornecido pela 
CONTRATADA na Planilha de Preços Unitários, conforme ANEXO F, no período de 30 dias, 
obtendo-se assim o valor total da medição. 

9.1.3 O valor final de cada item medido não poderá ultrapassar o valor total apresentado pela 
CONTRATADA na data da licitação. Na medição que o componente não for totalmente 
executado, a soma das parcelas não poderá ultrapassar o valor total licitado.  

9.1.4 Com base na Planilha de Medição emitida pela fiscalização, a CONTRATADA encaminhará 
à CONTRATANTE, mediante protocolo, a fatura/nota fiscal, à qual deve estar anexada 
uma via assinada pelos representantes/fiscais de ambas as partes, assim como o relatório 
fotográfico dos serviços realizados no período. 

9.1.5 A CONTRATADA deverá formalizar o pedido de pagamento via Sistema PROCEC 
PAGAMENTOS, através do seguinte endereço: 
https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br 

9.1.6 Os procedimentos e a forma de acesso ao PROCEC PAGAMENTOS foram publicados e 
estão disponíveis no Guia de Serviços, no seguinte endereço eletrônico: 

https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/Home/Pagamentos 
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9.1.7 A Nota Fiscal deverá ter como destinatário a URBS – Urbanização de Curitiba S.A. 
9.2 O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido posterior à data de 

apresentação de cada fatura/nota fiscal correspondente à parcela mensal. Juntamente 
com a nota fiscal/fatura, a CONTRATADA entregará a CONTRATANTE a Planilha de 
Medição devidamente assinada pelas partes e os comprovantes de regularidade perante a 
Receita Federal e à Dívida Ativa da União, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como a certidão de regularidade dos tributos 
estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda e a certidão de regularidade dos 
tributos municipais, expedida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante (incluindo 
tributos mobiliários e imobiliários) e a certidão de regularidade de débitos trabalhistas, a 
CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho. 

9.2.1 As certidões emitidas via internet, poderão ter a autenticidade reconhecida mediante 
consulta ao sítio eletrônico do órgão/entidade emissora. Em se tratando de documento 
cuja autenticidade não seja possível ser aferida através do meio acima, deverá a 
CONTRATADA apresentá-lo mediante fotocópia autenticada ou por meio do original 
acompanhado de fotocópia para que o Gestor do contrato proceda à autenticação. 

9.2.2 As Notas Fiscais/Faturas enviadas para pagamento deverão ter o número do contrato e a 
parcela a que se refere. 

9.3 Os documentos relacionados nos itens acima deverão estar dentro dos seus prazos da 
validade. 

9.4 A falta de anexação de qualquer um dos documentos acima ou a disponibilização destes 
em desconformidade com as exigências legais não ensejará a retenção do pagamento, 
sendo que neste caso, existindo alguma inconformidade a CONTRATANTE, concederá a 
CONTRATADA o prazo de até 30 dias, prorrogável por igual período para a respectiva 
anexação e apresentação da documentação de forma regular. Ao final do prazo, na 
hipótese de não regularização, a CONTRATANTE adotará as medidas necessárias a 
instauração de processo administrativo destinado à extinção do contrato e a aplicação das 
penalidades legais cabíveis. 

9.5 A CONTRATADA terá a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

9.6 Na Fatura/Nota Fiscal deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência 
e número da Conta Corrente onde será creditado o valor, bem como, o número do 
Contrato a que se refere. 

9.7 À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou desconto da duplicata 
emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobranças 
em carteira simples, ou seja, diretamente na Área de Finanças e Contabilidade da 
CONTRATANTE. 

9.8 A CONTRATANTE poderá descontar, do pagamento importâncias que, a qualquer título 
lhe sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste contrato. 

9.9 Caso os serviços não estiverem de acordo com o contratado, a CONTRATANTE fica, desde 
já, autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as 
alterações e retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista no 
item 12.2 deste contrato. 

9.9.1 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de 
natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste.  
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9.10 Se a nota fiscal/fatura apresentar incorreções, será devolvida à CONTRATADA e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

9.11 Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, o valor será atualizado em 0,5 % 
(meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore", calculado sobre o valor da 
Fatura/Nota Fiscal, a título de compensação financeira. 

9.12 Para a hipótese definida no item 9.11, a CONTRATADA fica obrigada a emitir fatura(s) 
suplementar(es), identificando de forma clara de que se trata de valor pertinente à 
atualização financeira originária de pagamento de fatura em atraso por inadimplemento 
da CONTRATANTE. 

 
10.0 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
10.1 A CONTRATADA assumirá a integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos 

serviços contratados, de acordo com os requisitos estabelecidos nos documentos que 
balizam a contratação e nas normas da legislação específica.  

10.2 A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos serviços em todas as etapas da obra da 
Nova Cobertura do Mercado Municipal Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais 
e mão de obra necessários: demolição de viga de madeira, demolição de parede de 
alvenaria, recomposição de parede de alvenaria e viga em concreto armado, chapisco, 
emboço e pintura, remoção/substituição de calhas, rufos e colarinhos dos exaustores 
eólicos, ligação das novas calhas aos condutores existentes, substituição das telhas 
metálicas simples por telha termoacústica tipo sanduiche na cor branca, reforço estrutural 
conforme projeto anexo e substituição dos brises de fibrocimento por brises de alumínio  
e demais itens até a limpeza final, descritas no Projeto Básico e seus anexos, de acordo 
com os requisitos estabelecidos nos documentos que balizam a contratação, projetos, 
especificações técnicas dos produtos utilizados e demais legislações específicas. 

10.3 Os apresentados deverão apresentar elevado padrão de acabamento, sem manchas, sem 
áreas com excesso de massa e/ou tinta não espalhados corretamente, sem sobreposição 
de materiais nas bordas e sem peças ou partes trincadas ou rachadas, dentre outros 
acabamentos necessários. A CONTRATADA deverá utilizar mão de obra treinada e 
qualificada, em condições adequadas para a realização dos trabalhos contratados. 

10.4  A CONTRATADA deverá recolher ART ou RRT (anotação/registro de responsabilidade 
técnica) dos serviços a serem prestados nesta contratação e apresentá-la à 
CONTRATANTE em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 

10.5 A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, o início de cada etapa de serviço previsto no Projeto Básico (Termo de Referência) 
para acompanhamento pela fiscalização. 

10.6 A CONTRATADA não poderá iniciar nova etapa de serviço sem a expressa aprovação pelo 
fiscal de serviços da etapa anterior. 

10.7 Compete ainda à CONTRATADA: 
10.7.1 Garantir a execução total do contrato, dos serviços conforme especificações deste 

contrato, Projeto Básico e anexos e, bem como de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade 
e quantidades especificadas neste contrato, no Termo de Referência, seus nexos e em sua 
proposta. 

10.7.2 A CONTRATADA deverá manter na cidade de Curitiba ou na Região Metropolitana de 
Curitiba, pessoal técnico de suporte às obras de execução da Nova Cobertura do Mercado 
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Municipal do Capão Raso, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra necessários, 
objeto deste contrato, durante todo o período de garantia do contrato.  

10.7.3 Apresentar relatório de serviços referentes ao período de garantia quando esta for 
acionada pela   CONTRATANTE através de responsável técnico identificado nominalmente, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o atendimento. 

10.7.4 Garantir a utilização, por parte de seus empregados, dos elementos de identificação 
pessoal, com foto, nome do empregado, bem como o nome da empresa visíveis e a 
inscrição "A serviço da URBS” durante a execução dos serviços contratados referentes ao 
período de garantia. 

10.7.5 Manter, por si e por seus empregados, durante e após o período de vigência do 
CONTRATO, completo sigilo sobre dados, informações, imagens e detalhes obtidos com a 
utilização dos serviços executados ou fornecidos pela CONTRATANTE, bem como não 
divulgar, a terceiros, quaisquer informações relacionadas com o objeto do CONTRATO e 
seus anexos, sem prévia autorização por escrito, respondendo civil e criminalmente pela 
inobservância dessas obrigações.  

10.7.6 Manter arquivos cronologicamente organizados, de todas as comunicações escritas, 
emitidas ou recebidas da URBS, que deverão permanecer a sua disposição, para consulta a 
qualquer momento. 

10.7.7 Manter a CONTRATANTE informada sobre qualquer evento que acarrete a interrupção 
dos serviços contratados, inclusive durante o período de garantia. 

10.7.8 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis anteriores a data 
limite prevista para o início dos trabalhos a impossibilidade de fazê-lo, requerendo por 
escrito prorrogação do prazo nos termos do item 3.6 deste CONTRATO, submetendo a 
apreciação e decisão da CONTRATANTE.  

10.7.9 A CONTRATADA fica obrigada a informar a CONTRATANTE em até 03 (três) dias úteis, 
contados da assinatura do contrato, o local de instalação da empresa e localização de seus 
responsáveis no Município de Curitiba e/ou Região Metropolitana, para as devidas 
comunicações oficiais entre as empresas e seus responsáveis, e execução da garantia do 
contrato. 

10.7.10 Caso a CONTRATADA tenha sua sede fora do Município de Curitiba ou da Região 
Metropolitana deste, ou ainda, caso a mesma seja de Curitiba, mas não possua sede neste 
Município ou em sua Região Metropolitana, terá essa o prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias, contados do dia seguinte ao da assinatura do contrato, para instalar um escritório 
em Curitiba ou na Região Metropolitana desta, no qual deverão estar disponíveis todos os 
recursos necessários a execução do contrato. 

10.7.11 A CONTRATADA fica obrigada a informar ao fiscal de contrato da CONTRATANTE, em até 
03 (três) dias úteis, contados da assinatura do contrato, os números de telefones e e-mails 
de contato dos responsáveis do contrato da empresa e dos técnicos responsáveis pela 
execução do objeto contatado, para as devidas comunicações oficiais. 

10.7.12 A CONTRATADA fica obrigada a providenciar e manter atualizados todos os registros e 
certificados dos equipamentos utilizados para a execução dos serviços objeto do contrato, 
na forma estabelecida pela legislação pertinente. 

10.7.13 A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, sindicais e comerciais resultantes da execução dos serviços, objeto do presente 
CONTRATO, bem como por todas as despesas necessárias à realização dos serviços, custos 
com fornecimento de equipamentos e materiais, mão-de-obra e demais despesas 
indiretas, inclusive certificações.  
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10.7.14 A inadimplência da CONTRATADA com relação aos encargos mencionados no item supra 
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento e nem 
poderá onerar o CONTRATO. 

10.7.15 A CONTRATADA deverá adotar todas as providências no sentido de serem cumpridas, 
rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de prevenção de acidentes 
vigentes, devendo cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Higiene, Segurança e 
Medicina do Trabalho, inclusive o Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, bem como Legislação Complementar, Portarias e Normas Regulamentadoras 
pertinentes e atender as demais normas legais. 

10.7.14 Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, elementos necessários à avaliação do 
objeto licitado, devidamente assinados. 

10.7.15 Manifestar-se, por escrito, sobre os documentos encaminhados pelo CONTRATANTE, a 
partir da sua ciência, no prazo máximo de 48 horas e garantindo-lhe, inclusive total acesso 
a documentos relativos aos serviços contratados. 

10.7.16 Todo e qualquer documento escrito ou projeto, referente a esta contratação, inclusive 
carta(s) referente(s) a nota(s) para pagamento e comunicações aos gestores de contrato e 
serviço, deverá ser  protocolado na recepção da URBS – Urbanização de Curitiba, de 
segunda à sexta-feira, no período das 12h:30min às 18h:30min ou enviados pelo e-mail no 
endereço eletrônico protocolourbs@urbs.curitiba.pr.gov.br, observando-se os prazos 
estabelecidos  neste contrato. 

10.7.17 Quando se tratar de “notificação”, a mesma somente tornar-se-á efetiva após o 
recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.  

10.7.18 Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às 
obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que 
porventura venham a incidir sobre o objeto deste instrumento. 

10.7.19 Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto 
contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir 
em decorrência dos mesmos.  

10.7.20 Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

10.7.21 Promover todas as retiradas necessárias com a devida destinação dos materiais 
inservíveis, sem ônus para a CONTRATANTE e destinar os resíduos gerados pelos serviços 
realizados de forma adequada, sem agredir o meio ambiente conforme legislação vigente. 

10.8 A empresa CONTRATADA ficará obrigada a depositar junto à URBS, por ocasião da 
assinatura do contrato, a título de garantia de execução dos serviços, a quantia 
correspondente a 5% (cinco por cento), do valor estimado do contrato, a qual poderá ser 
representada por Moeda Corrente do País, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, pelo o 
que garantirá a fiel observância dos termos do contrato. 

10.8.1 No caso de apresentação como garantia as modalidades Seguro Garantia ou Fiança 
bancária os mesmos deverão possuir cláusula que deixe claro que a URBS possa denunciar 
a irregularidade contratual, passível de acionamento do Seguro garantia ou Carta fiança 
no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis. Na apólice apresentada deverá conter 
informações sobre como acionar o seguro ou a carta fiança, bem como, o seu endereço, 
telefone e contato.  

10.8.2 É vedado qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela empresa 
CONTRATADA, a existência de cláusula ou condição que impeça, frustre, dificulte 
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injustificadamente ou dê ensejo à preclusão do direito da URBS acessar imediatamente a 
garantia prestada.  

10.8.3 Caso a CONTRATANTE não aceite a garantia apresentada nas modalidades Seguro 
Garantia ou Fiança Bancária, a empresa CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data da comunicação à mesma sobre a não aceitação da garantia 
apresentada, para depositar junto à URBS uma nova garantia, na forma e em uma das 
modalidades descritas pelos itens acima. Este prazo será concedido uma única vez.  

10.8.4 A não apresentação da garantia na forma e prazo descrito acima ensejará na rescisão do 
contrato, estando a empresa CONTRATADA sujeita às penalidades previstas na minuta do 
contrato.  

10.8.5 Na hipótese de variação do valor contratual, a empresa CONTRATADA será convocada a 
atualizar a garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de forma que corresponda 
sempre à mesma. 

10.8.6 A garantia prestada será devolvida logo após o cumprimento correto e pleno de todas as 
obrigações contratuais por parte da empresa CONTRATADA. 

10.8.7 O não cumprimento da exigência enunciada no item 10.8 ensejará a aplicação da 
penalidade prevista no item 12.1.1 da Minuta do Contrato constante do Anexo I deste 
processo licitatório. 

 
11.0 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
11.1 Definir, autorizar, acompanhar, fiscalizar, controlar a execução do objeto contratado: 

construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o 
fornecimento de materiais e mão de obra necessários, ficando também, responsável pela 
validação dos serviços prestados pela empresa vencedora do certame, e possuirá acesso 
livre ao(s) local(is) aonde os serviços forem executados pela CONTRATADA, em todas as 
etapas. 

11.1.1 A CONTRATANTE será responsável pela emissão da Ordem de Serviço para autorização 
dos serviços no local mencionado neste contrato: Mercado Municipal do Capão Raso, 
conforme ANEXO J. 

11.2 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um fiscal de serviços 
designado pela CONTRATANTE (Fiscalização) especialmente designado, observado o que 
se segue: 
a) As decisões e providências que ultrapassarem a competência da FISCALIZAÇÃO deverão 
ser comunicadas aos seus superiores, em tempo hábil, para adoção das medidas 
convenientes; 
b) A existência da fiscalização do CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da CONTRATADA na execução das obras; 
c) A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
CONTRATADA que venha causar embaraço à FISCALIZAÇÃO ou que adote procedimentos 
incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

11.3 Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA e, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir 
dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste. 

11.4 Notificar por escrito a CONTRATADA, se verificado qualquer problema nos serviços 
prestados. Poderá ser ordenada à suspensão dos serviços e respectivos pagamentos, se 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação, não for atendida 
a notificação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita. 
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11.5 Impugnar através da fiscalização os serviços que não forem feitos a contento, ficando a 
CONTRATADA na obrigação de refazê-los, sem ônus para a CONTRATANTE. 

11.6 Recusar pela fiscalização do CONTRATANTE a utilização de material que não esteja de 
acordo com a norma técnica e que não seja compatível com o padrão de qualidade 
exigido pela CONTRATANTE. 

11.7 Efetuar depois de realizada a medição correspondente aos trabalhos executados, o 
recebimento e aceite dos serviços, bem como rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que 
a empresa CONTRATADA executar fora das especificações do presente processo 
licitatório e seus anexos. 

11.8 Realizar, com empregados próprios, o zelo pela qualidade total dos serviços prestados, os 
quais serão fiscalizados pela URBS - Urbanização de Curitiba S.A. 

11.9 Zelar pela boa qualidade do serviço, bem como estimular a sua eficiência, receber e 
apurar reclamações dos munícipes e tarefas correlatas. 

11.10 Aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis. 
11.11 Auxiliar na programação dos trabalhos e contatos com os demais órgãos do Município 

quanto a necessidades de intervenções que necessitem de bloqueios parciais nas vias 
públicas. 

 
12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES 
12.1 São aplicáveis às sanções administrativas previstas nos artigos 177 a 184 do RILC –  
 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da URBS.  
12.2 A CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas na legislação em vigor e na legislação aplicável.  
12.2.1 Multa de 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido na presente licitação, em 

decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios. 

12.2.2 Multa de 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido na presente licitação, pela 
recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pelo instrumento convocatório. 

12.2.3 Multa de 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido na presente licitação, no 
caso de atraso na entrega da garantia da execução contratual, tendo em vista que caso 
ocorra, influenciará no início da execução. 

12.2.4  Multa de 5% (cinco por cento) no caso de atraso da execução do período previsto no 
cronograma do objeto, calculada sobre o valor da parcela em atraso. 

12.2.5 Multa de 20% (vinte por cento) do saldo remanescente do contrato, pela  inexecução 
parcial do contrato e suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar com a URBS, por até 1 (um) ano, contado da publicação no 
Diário Oficial do Município de tal medida punitiva.  

12.2.6 Multa de 30% (trinta por cento) do contrato, por inexecução total do ajuste e suspensão 
temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
URBS, por até 2 (dois) anos, contados da publicação no Diário Oficial do Município de tal 
medida punitiva. 

12.2.8  No caso de inadimplemento das normas de Medicina e Segurança do Trabalho, pode ser 
aplicada multa punitiva de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, de acordo 
com os artigos 171 e 181 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da 
URBS.  
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12.2.9  O descumprimento de demais obrigações previstas no contrato para as quais não haja 
penalidade específica cominada, ensejará na aplicação da multa punitiva de 0,5% (cinco 
décimos por cento) calculada sobre o valor do contrato. 

12.3 As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme dispõe o Parágrafo 
Único do artigo 178 do RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios 
da URBS. 

12.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas 
nos itens precedentes. 

12.5 Caso a CONTRATADA não disponha de valores a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-á 
concedido um prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, para efetuar o 
pagamento. Decorrido esse prazo sem o recolhimento dos valores, importará desconto de 
eventuais pagamentos devidos à contratada, execução da garantia prestada, quando 
houver, ou, na insuficiência dessas providências, a adoção das medidas judiciais cabíveis. 

12.6 As penalidades aqui previstas têm caráter de sanção administrativa, sendo que sua 
aplicação não exime a CONTRATADA de reparar eventuais perdas e danos que seus atos 
venham a acarretar à Administração. 

12.7 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item 12 acima, não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório, e portanto, não eximem o fornecedor de 
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham a acarretar, nem 
impedem a declaração de cancelamento do pacto em apreço. 

12.8 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelos serviços do objeto, e 
consequentemente responde, civil e criminalmente por todos os danos que na sua 
execução venha a provocar, direta ou indiretamente para a CONTRATANTE. 

 
13.0 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
13.1  Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

13.1.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

13.2  Os serviços serão recebidos provisoriamente, no final da execução da obra no prazo de 
até 10 (dez) dias úteis, pelos fiscais de serviços, mediante Termo de Recebimento 
Provisório – ANEXO H, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico 
e administrativo pelos Gestores do Contrato.  

 
13.3  A Contratada  fica obrigado a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, cabendo à fiscalização 
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório – 
ANEXO H. 

13.3.1 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

13.3.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades. 
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13.4  Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados 
do recebimento provisório, pelos gestores do contrato, após a verificação da qualidade e 
quantidade do serviço e consequente aceitação mediante Termo de Recebimento 
Definitivo – ANEXO H.  

13.5  No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, a Contratada deverá oficializar a Contratante através de carta protocolada e 
demais documentos que comprovem o relatado para análise da Contratante e 
providências necessárias. 

13.6  Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente análise de item controverso 
ou a solução pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no 
instrumento de cobrança. 

13.7  O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato. 

13.8 O recebimento do objeto segue o disposto no art.162 do RILC – Regulamento Interno de 
Licitações, Contratos e Convênios da URBS. 

13.9   Em decorrência do objeto ser único – construção da Nova Cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra 
necessários, será emitido um único termo de recebimento provisório e um único termo de 
recebimento definitivo, uma vez que seus componentes formam o todo e é necessária a 
conclusão das etapas interdependentes para a conclusão do objeto: necessária a 
conclusão das paredes para passagem dos dutos dos cabeamentos das redes de energia 
elétrica e lógica para posteriormente ser executado o acabamento das paredes, instalação 
das tomadas e soquetes/lâmpadas; conclusão da base e contrapiso para posterior 
instalação do piso vinílico e posteriormente os itens das portas com seus acabamentos. E 
assim os demais itens construtivos. Será considerada entregue a cobertura como um todo, 
completa.  

 
14.0.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO  
14.1  Aplica-se à presente contratação o disposto nos Arts. 133, VIII e 173 a 176 do RILC. 
14.2 Constitui falta grave o não pagamento de salário, de vale-transporte e de auxílio 

alimentação dos empregados na data fixada, o que poderá dar ensejo à rescisão do 
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis 

14.3 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a perda das condições de habilitação da 
CONTRATADA, poderá ensejar a rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no RILC e neste instrumento de contrato. 

14.4 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com a aplicação 
das penalidades e das consequências cabíveis. 

14.5 Sem prejuízo das situações expressamente referidas no presente contrato, constituem 
motivos a ensejar a rescisão do contrato aqueles previstos no art. 174 do RILC. 

14.6  Na hipótese de rescisão contratual em razão de inexecução total ou parcial, a 
CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE previstos no art. 176 do RILC. 

 
15.0 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 
15.1 Os casos omissos deste contrato reger-se-ão pela Lei 13.303/2016 e pelo RILC, como 

também pelos documentos integrantes do presente ajuste. 
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16.0 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1  A CONTRATADA deverá colocar à disposição da URBS, durante a execução da Nova 

Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e 
mão de obra necessários, pessoal habilitado, isto é, funcionários devidamente treinados, 
uniformizados e identificados, habilitados para a realização do objeto deste contrato. 

16.1.1 Durante a execução da obra a CONTRATADA deverá manter os locais devidamente 
sinalizados e após o término dos serviços, deixar os locais limpos.  

16.1.2 Durante a execução dos serviços, os funcionários da CONTRATADA não devem impedir o  
acesso de clientes, funcionários, permissionários e fornecedores ao comércio local.  

16.1.3 As instalações de execução das obras deverão estar sinalizados no mínimo a 5,00 m do 
local para alerta aos clientes, funcionários, permissionários e fornecedores do Mercado 
Municipal Capão Raso, permitindo que os mesmos possam identificar que existem 
intervenções no local e que a área das obras estará bloqueada durante a realização dos 
serviços. 

16.1.4 A CONTRATADA deverá dispor de instrumentos de medição, EPI’S e EPC’s, andaimes, 
ferramental e materiais necessários à perfeita realização dos serviços contratados através 
deste processo.  

16.1.5   A CONTRATADA deverá refazer às suas custas, em prazo a ser acordado com a URBS, 
todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras 
irregularidades constatadas pelo Fiscal de Serviços da URBS, inclusive recomposições de 
estruturas de estruturas físicas danificadas.  

16.1.6 Após a execução dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá mantê-los 
devidamente ajustados e em perfeitas condições de conservação, até a realização das 
vistorias de aceite provisória definitivo para o recebimento dos mesmos. 

16.1.7 A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 
para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, 
cabendo-lhe, exclusivamente, todo o ônus para reparação de eventuais danos causados. 

16.1.8 Os serviços contratados somente poderão ser iniciados após a instalação no local de  
 sinalização de segurança obrigatória, cujo padrão para instalação e outras 
recomendações de segurança serão repassados para a equipe da CONTRATADA, em 
integração específica a ser ministrada antes do início dos serviços, pelos Técnicos de 
Segurança do Trabalho da URBS. 

16.2 A CONTRATADA deverá durante a execução do contrato, elaborar um relatório das 
atividades diárias desenvolvidas no período, assinada pelo profissional responsável pela 
empresa, enviando-o junto com a nota fiscal/fatura. 

16.3 No caso de inadimplemento das normas de Medicina e Segurança do Trabalho, poder ser  
 aplicada multa punitiva de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, de acordo 
com artigos 171 e 181 do RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios 
da URBS. 

16.4 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes  
de trabalho durante a execução das obras e serviços contratados.  

16.5 Caberá à CONTRATADA a reconstrução ou reparação de destruições ou danos causados 
por seus funcionários nas instalações do Mercado Municipal do Capão Raso, e seu 
entorno, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos 
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos nas dependências do Mercado 
Municipal do Capão Raso, e seu entorno. 

Protocolo 01-141159/2025 Anexo 25.14 - ANEXO A - MINUTA CONTRATO NOVA COBERTURA MERCADO C do Trâmite 25 INFORMAÇÃO - URBSAEPO

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
41

15
9/2

02
5 -

 po
r F

ABIA
NO W

ORM
SBECKER - 

M
atr

icu
la 

84
39

1 e
m 04

/03
/20

26
 18

:19
:06



 

16.6  A empresa CONTRATADA deverá, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a  assinatura 
do Contrato, providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao 
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, específica da obra a 
ser executada, onde deverá constar o nome e número da carteira do  responsável por 
este serviço junto ao CREA ou CAU e com valor quitado. Esta ART ou RRT deverá ser 
apresentada à CONTRATANTE no prazo mencionado, face responsabilidade do 
profissional pelos serviços a serem prestados.  

16.7 As cargas e descargas de materiais, entregas e retiradas, serão permitidas na área de 
estacionamento em espaço a ser reservado com acesso pela Rua Catarina Scotti e / ou 
através da Área de Carga e Descarga (Docas) do Mercado Municipal do Capão Raso.  

16.7.1 O horário para as cargas e descargas deverá ser combinado com a fiscalização da obra. 
16.8 As dúvidas quanto aos acessos para carga e descarga deverão ser esclarecidas com a 

equipe de fiscalização da URBS e Área Comercial da URBS. 
 
17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA  
17.1 A CONTRATADA fornecerá uma garantia dos serviços de 5 (cinco) anos, após a construção 

da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo fornecimento de 
materiais e mão de obra necessários.  

17.2. Quando solicitado pela CONTRATANTE e decorrente da identificação de falha(s) na(s) 
execução(ões) do(s) serviços contratados, será exigida a presença de técnico responsável 
da CONTRATADA no período máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no local, após a hora 
da chamada, incluso na garantia. 

17.3. A chamada poderá ser efetuada por telefone ou por e-mail pelo fiscal de serviços ou pelo 
gestor do contrato, conforme dados fornecidos pela CONTRATADA. 

17.4 A garantia deste item abrange visitas às dependências da Nova Cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso, quando solicitado pela CONTRATANTE, sem ônus para esta, 
através de seus empregados para verificações preventivas nas instalações, cessando após 
o prazo previsto e não afastando de forma alguma a responsabilização civil e criminal em 
casos de acidentes de qualquer natureza decorrentes de falha(s) na execução dos serviços 
contratados.  

17.5 As visitas poderão ser agendadas com o fiscal de serviços da CONTRATANTE, a partir da 
data de emissão do termo de recebimento definitivo. 

17.6 As visitas para vistoria preventiva às dependências da Nova Cobertura do Mercado 
Municipal do Capão Raso, devem ser agendadas pela CONTRATADA com o fiscal de 
serviços em datas aleatórias, por iniciativa da CONTRATADA, para verificação das 
condições da sala durante o período de garantia. 

17.7  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se tecnicamente sobre a execução das obras da 
Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, descritos no Projeto Básico e seus 
Anexos, perante os órgãos de fiscalização, ficando desde já ciente da responsabilidade 
civil e criminal de seus responsáveis sobre os serviços contratados.  

17.8  Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes 
de trabalho durante a execução das obras CONTRATADAs e sua garantia. 

 
18.0 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD 

I - Para fins deste Contrato, serão consideradas as seguintes definições: 
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a) LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal 13.709/2018) – Legislação 
Municipal: Decretos Municipais 610/2019 e 326/2021 ou outro que vier a alterá-los. 

 
b) Dados Pessoais: qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável, como: nome, CPF, RG, endereço residencial ou comercial, número de 
telefone fixo ou móvel, endereço de e-mail, dentre outros;  

 
c) Tratamento: qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas com Dados 

Pessoais ou sobre conjuntos de Dados Pessoais, por meios automatizados ou não 
automatizados, tais como a coleta, o registro, a organização, a estruturação, a 
conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a 
divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a 
comparação ou interconexão, a limitação, a eliminação ou a destruição. 

 
d) Outros termos aqui utilizados e não definidos acima possuem o significado atribuído 

em cláusula específica ou o significado constante da Lei Geral de Proteção de Dados 
(Lei Federal nº 13.709/2018, “LGPD”). 

 
II - Ficam acrescidas às partes as seguintes obrigações e responsabilidades decorrentes da 
aplicação das normas de proteção de dados pessoais: 
 
a) A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de 
Dados e do Decreto Municipal nº 326 de 17 de fevereiro de 2021 ou outro que vier a 
substituí-lo, obrigando-se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na 
legislação e a este Contrato com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo 
CONTRATANTE. 
 
b) Compete à CONTRATANTE, as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais, 
devendo fornecer, tempestivamente, todos os meios para o regular desempenho das 
atividades da CONTRATADA, principalmente informações e documentos necessários ao 
bom e fiel cumprimento do presente Contrato. 
 
c) O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos 
fundamentais de liberdade, de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos 
meios digitais, garantindo que:  
  

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas 
nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os 
serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;  

  
b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades 

do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da 
ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados);  
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c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 
consentimento que sejam indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será 
realizada após prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA 
pela obtenção e gestão dos dados. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na 
execução dos serviços especificados neste Contrato, e em hipótese alguma poderão ser 
compartilhados ou utilizados para outros finalidades;  
  

c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que a CONTRATANTE será 
responsável por obter o consentimento dos titulares, o que deverá ser formalizado 
mediante termos assinado pelas partes;  
  

d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais 
coletados seguem um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo 
estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado.  

  
e) os dados obtidos em razão deste Contrato deverão ser armazenados em um banco 

de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de 
acesso (log), adequado controle baseado em função (role based access control) e com 
transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de 
garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer 
momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros; 

 
e.1) no caso de necessidade de transferência internacional de dados pessoais pela 

CONTRATADA, para atender ao acima, esta deverá garantir, sob pena de encerramento 
da relação contratual e eventual responsabilização cível, que:  

  
e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o 

mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção 
de dados, considerando a restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;  

  
e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;  
  
e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e 

continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre 
proteção de dados aplicável e que não viola as disposições pertinentes do Brasil;  

  
e.1.4) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas 

e organizativas, e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não compartilhando 
dados que lhe sejam remetidos com terceiros;  

  
e.1.5) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais 

contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o 
acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão 
por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito e que estas medidas 
asseguram um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento 
representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos 
disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;  
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e.1.6) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;  
  
e.1.7) tratará os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em 

conformidade com as suas instruções e as cláusulas do Contrato; no caso de não poder 
cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar imediatamente à 
CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de 
rescindir o Contrato;  

  
e.1.8) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções 

recebidas da CONTRATANTE e as obrigações do Contrato e que, no caso de haver 
alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e 
obrigações conferidas pelas cláusulas do Contrato, comunicará imediatamente essa 
alteração à CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência de dados 
e/ou de rescindir o Contrato;  

  
e.1.9) notificará imediatamente à CONTRATANTE sobre qualquer solicitação 

juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade 
fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, 

 
e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação 

da CONTRATANTE relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da 
transferência, e que se submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz 
respeito ao processamento dos dados transferidos;  

  
e.1.12) a pedido da CONTRATANTE, apresentará as informações necessárias sobre 

o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou as 
informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.  

  
e.1.13) em caso de subcontratação, solicitará previamente à CONTRATANTE, cuja 

eventual anuência deverá se dar por escrito. 
 
e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado serão executados de 

acordo com o disposto neste Contrato, permanecendo a CONTRATADA como responsável 
pela conformidade das obrigações aqui estabelecidas e por quaisquer atos ou omissões de 
eventual subCONTRATADA que resultem na violação deste Contrato;  

  
e.1.15) enviará imediatamente à CONTRATANTE uma cópia de qualquer acordo de 

subcontratação que celebrar sobre o objeto deste Contrato.  
  
IV) A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e 
condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da 
CONTRATANTE.  
  
V) O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam 
conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus 
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prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de 
sigilo, no curso do presente Contrato e por prazo indeterminado após seu término.  
  
VI) As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício 
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD, nas Leis e Regulamentos de Proteção de 
Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder 
Judiciário, Ministério Público e Órgãos de controle administrativo;  
  
VII) Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular 
de Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder 
qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela LGPD 
e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.  
 
VIII) Ficam designados/as como Encarregado (s) da CONTRATADA o (CARGO E NOME DO 
RESPONSÁVEL...), inscrito no CPF/MF nº (XXX.XXX.XXX-XX), e-mail xxx@xxx.com.br e 
telefone (XX) XXXX-XXXX e do CONTRATANTE o (CARGO E NOME DO RESPONSÁVEL...), 
matrícula nº , e-mail xxx@xxx.com.br e telefone (XX) XXXX-XXXX 
 
Caso o Encarregado da CONTRATADA seja alterado, fica a mesma obrigada a comunicar 
formalmente o CONTRATANTE. 
  
IX) O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado da 
CONTRATANTE, imediatamente após a ciência da ocorrência de qualquer incidente que 
implique violação ou risco de violação de dados pessoais de que venha a ter 
conhecimento ou suspeita, devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, 
tomar as medidas necessárias.  
  
X) A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser 
provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados 
pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste 
Contrato, no tocante a dados pessoais. 
 
XI) A CONTRATADA deverá disponibilizar ao CONTRATANTE, sempre que necessário, 
documentos e informações necessários para fins de auditoria, acerca do cumprimento das 
obrigações contratuais.  
 

a) As solicitações do CONTRATANTE se farão mediante notificação prévia e escrita; 
 
b) O relatório de auditoria deverá ser disponibilizado em duas vias, uma para cada 
uma das partes, que terá caráter confidencial. 

 
XII) Encerrada a vigência do Contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos 
dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA se obriga a interromper o tratamento e, 
em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo 
CONTRATANTE, eliminando completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 
porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando 
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necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista 
na LGPD, o que deverá ser justificado imediatamente.  
 
XIII) As partes obrigam-se a manter a mais absoluta confidencialidade dos dados e 
informações obtidas e de colaboradores que vierem a utilizar para o desempenho dos 
serviços discriminados neste instrumento, por prazo indeterminado, seguindo as normas 
regentes pela Lei Geral de Proteção de Dados, assim como toda e qualquer legislação 
aplicável. A parte que der causa ao estabelecido nesta clausula, estará́ sujeita às 
penalidades cabíveis, nos estritos termos da lei. 
 
XIV) Fica vedada a utilização dos dados pessoais compartilhados para condutas abusivas, 
bem como a obtenção de vantagens econômicas e financeiras. 
 
XV) Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste 
Contrato, bem como de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD, sendo 
oportunizado os direitos ao contraditório e à ampla defesa à CONTRATADA, que desde já 
se compromete a tomar todas as medidas para garantir que quaisquer vulnerabilidades de 
sistema, processos, governança e outros apontados no relatório de auditoria sejam 
sanadas. 
 
XVI) Caso a legislação aplicável exija modificações na execução do Contrato, as Partes 
deverão, se possível, renegociar as condições vigentes e, se houver alguma disposição que 
impeça a continuidade do Contrato conforme as disposições acordadas, este deverá ser 
resolvido sem qualquer penalidade, apurando-se os valores devidos até a data da 
extinção. 
 
XVII) Se qualquer legislação nacional ou internacional aplicável aos dados tratados 
(incluindo armazenados) no âmbito do Contrato vier a exigir adequação de processos e/ou 
instrumentos contratuais por forma ou meio determinado, as Partes desde já acordam em 
celebrar termo aditivo escrito neste sentido. 

 
19.0 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CONFIDENCIALIDADE  
19.1 As partes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos, 

informações técnicas, comerciais ou pessoais que venham a ter conhecimento, físicas ou 
jurídicas, não podendo sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, revelar, 
reproduzir, utilizar ou dar conhecimento de tais informações a terceiros, ressalvados os 
casos definidos pela LGPD e LAI (Lei de Acesso à Informação). 

19.2 A obrigação de sigilo e confidencialidade prevista neste instrumento subsistirá mesmo 
após sua vigência, por prazo indeterminado.  

 
20.0. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO 
20.1. Cada Parte declara neste ato que está ciente, conhece e entende os termos da lei 

anticorrupção brasileira ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente 
Contrato (“Regras Anticorrupção”), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade 
que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção.  

20.2 Cada Parte, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem 
como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas 
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comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em 
conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Na execução deste Contrato, nem 
qualquer das partes, nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios 
agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o 
pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a 
qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer 
terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do 
governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, 
qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção ("Pagamento Proibido"). Um 
pagamento Proibido não abrange pagamento de despesas razoáveis e de boa-fé, tais 
como, exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem, que estão diretamente 
relacionados com a promoção, a explicação, demonstração ou de produtos ou serviços, ou 
de execução de um contrato com um governo ou suas agências, desde que o pagamento 
seja permitido pela legislação aplicável. 

20.3. Para os fins da presente Cláusula, cada Parte declara neste ato que: 
(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; 
(b) já tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigência deste Contrato 
um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevenção e 
detecção de violações das Regras Anticorrupção e dos requisitos estabelecidos nesta 
Cláusula; 
(c) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e 
que conhece as consequências possíveis de tal violação.  

20.4. Qualquer comprovado descumprimento das Regras Anticorrupção pela Parte infratora, 
poderá ensejar a rescisão motivada imediata do presente instrumento, 
independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades previstas neste 
Contrato. 

 
21.0. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
21.1 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. 

21.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas do RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da URBS e 
os Decretos Municipais vigentes no Município de Curitiba, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.  

21.3  A CONTRATADA deverá atender as Condições Gerais e Obrigações da CONTRATADA 
descritas no Projeto Básico e no contrato a ser assinado entre as partes. 

21.4  Caberá à URBS-AEPO a fiscalização e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela 
empresa vencedora do certame. 

21.5 As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 

21.6. A CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 
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21.7. O gestor do contrato acompanhará todas as etapas da execução do objeto, que será 
considerado totalmente executado somente ao final do cumprimento de todas as etapas 
previstas no item 3.1. 

21.8. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas 
que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de 
riscos eventuais.  

21.9  Os serviços não aceitos pelo fiscal de serviços da URBS, deverão ser refeitos conforme 
solicitado nas especificações técnicas, no prazo estipulado pelo mesmo, inclusos tanto no 
período de execução do contrato como no período de garantia. 

21.10 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 
de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas 
tais circunstâncias mediante simples apostila. 

21.11  As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para este fim. 

21.12  Após a assinatura do contrato, a URBS – Urbanização de Curitiba S. A. poderá convocar o 
representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano 
de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 
complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos 
resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

21.13  O pagamento será realizado proporcionalmente, conforme medições realizadas a cada 30 
(trinta) dias, decorrentes das avaliações realizadas considerando:  
a) As quantidades executadas de cada item; 
b) A qualidade dos serviços executados e acabamentos; 
c) A qualidade dos materiais. 

21.14 O gestor do contrato, dentre outras funções elencadas no Projeto Básico, tomará 
providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para 
fins de aplicação de sanções.  

21.15 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 
a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado 
pela gestão nos termos do contrato. 

21.16 Ficam designados como Gestor e Suplente da Contratação decorrente desta Procedimento  
Licitatório e para o exercício das atribuições constantes no RILC e demais legislações 
pertinentes: como Gestor do Contrato a funcionária Sra. Astrid Cristianne Dilger Sanches, 
matrícula nº 84.459 e como Gestor Suplente o funcionário Sr. Emerson Toyofuku, 
matrícula nº 85.415, que serão os interlocutores de todos os contatos com a Empresa 
CONTRATADA.  

21.17 Ficam designados como Fiscais de Serviço a funcionária Caroline Klein, matrícula n° 
85.585, CREA SC – 075565-9 e como Fiscal Suplente de serviços o funcionário Marcos 
Roberto Faria, matrícula n° 84.365, CREA PR – 34191/D.  

21.18 A fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui ou reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA em obedecer às especificações do objeto contratual. 
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22.0 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas 

deste contrato poderá ser entendido como aceitação, novação ou precedente.  
22.2 Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao 

cumprimento do presente contrato, serão dirigidos, conforme o caso, ao endereço da 
CONTRATANTE ou da CONTRATADA. 

22.3 Em razão do processo administrativo que gerou a presente contratação ser eletrônico, nos 
termos do Decreto Municipal Nº 848/2018, os documentos entregues em papel à URBS, 
serão digitalizados, para que os mesmos sejam inseridos no processo eletrônico, que 
gerou a presente licitação, por meio do Sistema Único de Protocolo - SUP.  

22.4. Conforme disposto no § 2º do Artigo 2º- A da Lei Federal Nº 12.682/2012, após a 
digitalização dos documentos entregues, os documentos digitalizados possuem o mesmo 
valor jurídico que os documentos originais entregues pela CONTRATADA. 

22.5. Os documentos físicos, entregues CONTRATADA ficarão de posse da CONTRATANTE, 
sendo que após o período de 30 (trinta) dias contados a partir da data da sua entrega, os 
documentos poderão ser incinerados. 

22.6.  A CONTRATADA fica estritamente vinculada aos termos do Edital, do instrumento de 
contrato ou de seu sucedâneo e de sua proposta. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
23.1. A CONTRATADA ficará obrigada a depositar junto à URBS, em até 5 (cinco) dias úteis após 

a assinatura do contrato, a título de garantia de execução dos serviços, a quantia 
correspondente a 5% (cinco por cento), do valor estimado do contrato, a qual poderá ser 
representada por Moeda Corrente do País, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, pelo o que 
garantirá a fiel observância dos termos do contrato. 

23.2. No caso de apresentação como garantia as modalidades Seguro Garantia ou Fiança 
bancária os mesmos deverão possuir cláusula que deixe claro que a URBS possa denunciar 
a irregularidade contratual, passível de acionamento do Seguro garantia ou Carta fiança 
no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis. Na apólice apresentada deverá conter 
informações sobre como acionar o seguro ou a carta fiança, bem como, o seu endereço, 
telefone e contato. 

23.3. É vedado qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela CONTRATADA, a 
existência de cláusula ou condição que impeça, frustre, dificulte injustificadamente ou dê 
ensejo à preclusão do direito da URBS acessar imediatamente a garantia prestada.  

23.4. Caso a CONTRATANTE não aceite a garantia apresentada nas modalidades Seguro 
Garantia ou Fiança Bancária, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data da comunicação à mesma sobre a não aceitação da garantia apresentada, 
para depositar junto à URBS uma nova garantia, na forma e em uma das modalidades 
descritas pelos itens acima. Este prazo será concedido uma única vez.  

23.5. A não apresentação da garantia na forma e prazo descrito acima ensejará na rescisão do 
contrato, estando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas na minuta do contrato.  

23.6 Na hipótese de variação do valor contratual, a CONTRATADA será convocada a atualizar a 
garantia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de forma que corresponda sempre à 
mesma.  

23.7. A garantia prestada será devolvida logo após o cumprimento correto e pleno de todas as 
obrigações contratuais por parte da CONTRATADA. 
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24.0. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGÊNCIA  
24.1. As partes se sujeitam ao cumprimento das cláusulas contratuais constantes do ajuste, que 

será regido pelo RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da URBS e suas 
alterações posteriores, decretos municipais e pela legislação municipal aplicável e 
contratos administrativos, no que couber. 

24.2. Os casos omissos e as situações não explicitadas serão decididos pela CONTRATANTE em 
conformidade com as disposições contidas no repertório legal acima referido e demais 
preceitos de direito público, e, supletivamente, em consonância com os princípios da 
teoria geral dos contratos e com as disposições de direito privado. 

 
25.0  CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - TOLERÂNCIA 
25.1 Se qualquer das partes CONTRATANTE, em benefício da outra, permitir, mesmo por 

omissões, a inobservância no todo ou em parte de qualquer dos itens e condições deste 
Contrato e/ou de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer 
forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão 
inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 
26.0 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – MATRIZ DE RISCO 
26.1 A matriz de riscos tem por objetivo delimitar as responsabilidades da CONTRATANTE e da 

CONTRATADA na execução do Contrato. 
26.2 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantidas as disposições desta matriz 

de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 
26.3 A CONTRATADA apenas fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na 

hipótese de materialização de risco que não lhe tenha sido atribuído. 
26.4 Verificando a ocorrência de evento que, atribuído à CONTRATANTE, impacte no equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar requerimento por 
escrito, instruído com a documentação que entender necessária, trazendo memória de 
cálculo do impacto financeiro do evento em sua proposta. 

26.5 As estratégias para mitigação dos riscos dependem do nível de aversão à incerteza que 
cada empresa possui, desta maneira, compete à CONTRATADA analisar sua relação com o 
risco e estudar estratégias próprias para os riscos propostos neste contrato. 

26.5.1 Os riscos relacionados a esta contratação, não se limitam aos mapeados nesta Matriz, 
podendo ocorrer outros eventos incertos durante a execução do objeto. Nesse sentido, é 
importante a CONTRATADA empenhar esforços na verificação da existência de outras 
incertezas e se resguardar de eventos imprevistos e inoportunos. 

26.6 Os casos omissos não contemplados nesta matriz de risco serão objetos de análise 
criteriosa baseada em justificativa técnica, por intermédio de processo administrativo. 

26.7 A matriz de riscos constante no ANEXO K do Projeto Básico deste contrato apresenta os 
principais riscos e ações de mitigação para cada um deles. 

 
27.0  CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FORO 
27.1 Elegem as partes o Foro desta Capital, para dirimir todas e quaisquer controvérsias 

oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  

27.2. Nos termos da legislação vigente, as partes expressamente reconhecem como válida e 
suficiente a comprovação de anuência e vinculação aos termos deste Contrato por 
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formato eletrônico, incluindo a adoção de assinaturas eletrônicas pelas Partes e pelas 
testemunhas abaixo indicadas. 

27.3 As partes consideram, para todos os efeitos, a data mencionada abaixo, como a da 
formalização jurídica deste instrumento. 

27.4 Por estarem justos e acordados, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e 
achado conforme vai por todos assinado, na presença de duas testemunhas, em uma 
única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

27.5  Integra o presente contrato:  
 Apêndice 1 – Matriz de Riscos. 

 
 
 

 
Curitiba, ___ de _____________ de 202__. 

 
 

____________________________  URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
CONTRATADA CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
____________________________ OGENY PEDRO MAIA NETO 
Representante Legal CONTRATADA Presidente 
 
 
 
 PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL 
 Diretor Administrativo e Financeiro 
 
 
 
  ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO 
 Diretor de Urbanização 
Agentes fiscalizadores do contrato: 
 
 
__________________________  ______________________________ 
Gestor do Contrato Gestor Suplente do Contrato 
Astrid Cristianne Dilger Sanches  Emerson Toyofuku  
Matrícula: nº 84.459 Matrícula nº 85.415 
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_____________________________  ___________________________________ 
Fiscal de Serviços  Fiscal Suplente de Serviços 
Caroline Klein  Marcos Roberto Faria 
Matrícula nº 85.585, Matrícula nº 84.365,  
CREA SC – 075565-9 CREA PR – 34191/D 
  
 
Testemunhas: 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Apêndice I - Matriz de Risco 
Contrato URBS N.º  ___/2025 
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ID CAUSA RISCO CONSEQUÊNCIA
SETOR DE 
ORIGEM

ALOCAÇÃO
PROBABILIDADE  

OCORRÊNCIA
IMPACTO

PRINCIPAL 
FONTE DE 

RISCO
TIPO DE RISCO OBJETIVO

C001
Divergência de 

objetos em 
documentos

Divergência entre a 
descrição do objeto 

no contrato e a 
constante do edital 

de licitação

Impossibilidade de
licitação - retorno
para correções,
atrasos no processo.

URBS/AEPO CONTRATANTE 0,2 0,4 0,08 Médio PROCESSO
PERDA DE 

CREDIBILIDADE, ATRASO 
DO CRONOGRAMA

 Atendimento do 

objeto.

C003
Falta de dados nos 
itens de contrato

Não atendimento 
de etapas 

necessárias ao 
desenvolvimento 

dos serviços 

Falha na execução
dos itens
contratados.

URBS/AEPO
CONTRATANTE / 

CONTRATADO
0,1 0,4 0,04 Médio

PROCESSO e 

EXECUTOR

ADITIVO FINANCEIRO,
ATRASO DO
CRONOGRAMA

Aquisição do
material 
necessários à
execução do
serviços.

C006

Não atendimento 
dos itens 

especif icados em 
contrato.

Execução dos 
serviços com falhas 

ou incompletos.

Atrasos e falhas na
execução dos itens
contratados.

URBS/AEPO
CONTRATANTE / 

CONTRATADO
0,2 0,6 0,12 Médio EXECUTOR

ADITIVO FINANCEIRO,
ATRASO DO
CRONOGRAMA,  
PROCESSOS JUDICIAIS

 Atendimento do objeto.

ID CAUSA RISCO CONSEQUÊNCIA
SETOR DE 
ORIGEM

ALOCAÇÃO
PROBABILIDADE  

OCORRÊNCIA
IMPACTO

PRINCIPAL 
FONTE DE 

RISCO
TIPO DE RISCO OBJETIVO

EO01

Não cumprimento 
de procedimentos 

específicos das 
Normas de 

Segurança do 
Trabalho da 
contratada.

Acidente de 

trabalho

Impacto no prazo de  

execução dos 

serviços.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,4 0,08 Médio

PROCESSO e 

EXECUTOR

PERDA DE 
CREDIBILIDADE E 

PROCESSOS JUDICIAIS

Minimizar os 
acidentes de 

trabalho;
Doenças 

ocupacionais;
Resguardar a 

integridade e a 
capacidade de 

trabalho do 
trabalhador.

EO02

Bloqueio de área 
não autorizado 

dentro do Mercado 
Municipal Capão 

Raso.

Transtornos 
relativos ao 

funcionamento do 
Mercado.

Impossibilibilidade  
de abertura dos
estabelecimentos 
comerciais. Bloqueio
dos 
acessos/corredores.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,4 0,6 0,24 Alto EXECUTOR

DESGASTE DA IMAGEM 
DA URBS, ALTERAÇÃO 
DO FUNCIONAMENTO 
DO MMCR - ATRASOS

Minimizar 
impactos no 

funcionamento do 
Mercado e 

reclamações dos 
permissionários e 
usuários/clientes.

EO03
Poluição (resíduos 

sólidos, efluentes e 
rejeitos);

Acidente e/ou 
incidentes com 

usuário/clientes, 
permissionários ou 

funcionários.

Transtornos aos
permisionários e
usuários/clentes, 
paralisação 
momentânea dos
serviços, atrasos no
funcionamento do
Mercado e
indenizações.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,2 0,04 Baixo EXECUTOR
PERDA DE 

CREDIBILIDADE E 
PROCESSOS JUDICIAIS

Minimizar 
reclamações dos 

passageiros.

EO04

Falha na prestação 
dos serviços pelos 
fornecedores e/ou 

contratado.

Atraso nas entregas 
das etapas dos 

serviços da 
cobertura, 

possibilidade de 
alagamento se 

serviço já iniciado e 
não completado.

Transtornos aos
permissionários, 
usuáriuos/clientes, 
atrasos no
funcionamento do
Mercado, atraso
geral na entrega dos
serviços.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,6 0,12 Médio EXECUTOR

DESGASTE DA IMAGEM 
DA URBS, ALTERAÇÃO 
DO FUNCIONAMENTO 
DO MMCR - ATRASOS

Resguardar a 
integridade e 
proporcionar 
segurança e 

comodidade aos 
permissionários, 

usuários/clientes e 
funcionários.

EO05

Falta de 
equipamento para 
desenvolvimento 

dos serviços.

Atraso ou problema 
na locação de 

equipamentos de 
apoio de 

responsabilidade 
da contratada;

Atrasos no
cronograma de
serviços 
programados e
consequente atraso
da entrega dos
serviços.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,2 0,04 Baixo EXECUTOR

DESGASTE DA IMAGEM 
DA URBS, ALTERAÇÃO 
DO FUNCIONAMENTO 
DO MMCR - ATRASOS

Resguardar a 
integridade e 
proporcionar 
segurança e 

comodidade aos 
permissionários, 

usuários/clientes e 
funcionários.

NÍVEL DO 
RISCO

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS - Nova Cobertura Mercado Muncicipal Capão Raso, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra necessários.

Verificação dos itens 
e quantitativos 
necessários nas 
diversas fases do 
processo licitatório.

Previsão de 
penalidades em 
contrato e 
acompanhamento da 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

TRATAMENTO DOS 
RISCOS

Verificação dos 
documentos 
enviados para o 
processo licitatório.

CONTRATO

NÍVEL DO 
RISCO

Acompanhamento 
das programações e
execuções dos
serviços. Verificação
das condições de
atendimento aos
objetivos 
programados. 
Tomadas de decições
antecipadas para
resoluções de
problemas.

TRATAMENTO DOS 
RISCOS

Verificação dos
documentos dos
empregados da
empresa contratada
quanto a
treinamentos 
necessários em
Segurança do
Trabalho, 
acompanhamento 
das obras,
especificação de
turnos de trabalho e
isolamento 
obrigatório das áreas
de serviços.

Acompanhamento 
das execuções dos
serviços, 
planejamento e
emissão de
autorizações prévias
para bloqueiros em
horários específicos.

Acompanhamento e 

fiscalização dos 

serviços.

Acompanhamento 
das programações e
execuções dos
serviços. Verificação
das condições de
atendimento aos
objetivos 
programados. 
Tomadas de decições
antecipadas para
resoluções de
problemas.
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EO06

Resíduos 
acumulados nas 

áreas de 
passagens/corredor

es.

Uso deficiente da 
área  de bota fora 
para resíduos dos 

serviços.

Transtorno aos
pedestres e riscos de 
acidentes.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,2 0,04 Baixo EXECUTOR
DESGASTE DA IMAGEM 

DA URBS

Proporcionar 
segurança e 

comodidade nas 
áreas de 

passagem/corredo
res  e minimizar 

reclamações dos 
passageiros.

EO07

Serviços 
desenvolvidos sem 

a qualidade e 
segurança 

necessárias.

Turnover de 
funcionários, 

desídia, falta de 
comprometimento.

Atrasos no
cronograma de
serviços 
programados, 
solicitação de troca
dos empregados
retrabalhos e
consequente atraso
da entrega dos
serviços.

EXECUTOR CONTRATADO 0,2 0,6 0,12 Médio EXECUTOR

DESGASTE DA IMAGEM 
DA URBS, ALTERAÇÃO 
DO FUNCIONAMENTO 
DO MMCR - ATRASOS

Viabilizar a 
execução dos 

serviços conforme 
cronograma. 

EO08

Falta de expertise 
do(s) empregado(s) 

no 
desenvolvimento 

dos serviços 
contratados.

Danos materiais e 
corporais causados 

a terceiros em 
decorrência dos 

trabalhos 
pertinentes a obra.

Paralisação 
momentânea dos
serviços, atrasos no
cronograma e
indenizações.

EXECUTOR CONTRATADA 0,2 0,6 0,12 Médio EXECUTOR
DESGASTE DA IMAGEM 
DA URBS  E PROCESSOS 

JUDICIAIS

Minimizar os 
acidentes e danos 
a terceiros.

EO09
Falha na execução 

dos serviços 
contratados.

Danos a 
propriedade e lojas 

Paralisação 
momentânea dos
serviços, atrasos de
cronograma diário,
desgaste da imagem
da contratada e da
contratante, e
indenizações.

EXECUTOR CONTRATADA 0,2 0,8 0,16 Médio EXECUTOR
PARALIZAÇÃO DO 

SERVIÇOS - ATRASOS E 
PROCESSOS JUDICIAIS

Minimizar os 
acidentes e danos 
a terceiros.

E010

Responsabilidade 
civil quanto a 

danos ao 
patrimônio da URBS

Danos as 
estruturas físicas 

do Mercado 
Municipal Capão 

Raso.

Consertos das
estruturas 
danificadas e
indenizações ao
proprietário. 
Paralização dos
serviços conforme
dimensão dos danos
causados.

EXECUTOR CONTRATADA 0,4 0,4 0,16 Médio EXECUTOR
PARALIZAÇÃO DO
SERVIÇOS - ATRASOS E
PROCESSOS JUDICIAIS

Minimizar os 
acidentes e danos 
ao Patrimônio da 
URBS.

E011
Responsabilidade 

civil quanto a 
danos a terceiros.

Danos ao 
patrimônio dos 

permissionários, 
usuários/clientes e 

funcionários.

Reposição do item
danificado e/ou
indenizações aos
permissionários, 
usuários/clientes e
funcionários.

EXECUTOR CONTRATADA 0,4 0,2 0,08 Médio EXECUTOR
PARALIZAÇÃO DO
SERVIÇOS - ATRASOS E
PROCESSOS JUDICIAIS

Minimizar os 
acidentes e danos 
a terceiros.

E012 Falta de material

Extrapolação, 
quanto aos 

acréscimos ou 
supressões de 
serviços, dos 

limites definidos na 
RILC.

Itens não
executados por erro
no 
dimensionamento.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,4 0,08 Médio PROCESSO
ADITIVO FINANCEIRO,
ATRASO DO
CRONOGRAMA

Aquisição do
material 
necessários à
execução do
serviços.

E013
Falta de Mão de 

Obra 

Subcontratação 
não admitida no 

edital e no contrato

Execução dos
serviços em
desacordo com o
especificado, 
aplicação da punição 
prevista em edital.

EXECUTOR CONTRATADA 0,2 0,6 0,12 Médio EXECUTOR

ADITIVO FINANCEIRO,
ATRASO DO
CRONOGRAMA,  
PROCESSOS JUDICIAIS

 Atendimento do 
objeto.

E014
Entrega incompleta 

dos serviços 
contratados.

Contrato encerrado 
com objeto 
inconcluso

Necessidade de
vistoria, previsão de
processo 
sancionatório, 
consequências 
financeiras -
aumento de custos.
Novo processo
licitatório para
regularização.

EXECUTOR CONTRATADA 0,4 0,6 0,24 Alto EXECUTOR

ADITIVO FINANCEIRO,
ATRASO DO
CRONOGRAMA,  
PROCESSOS JUDICIAIS

 Atendimento do 
objeto.

E015

Não conclusão dos 
serviços conforme 

cronograma 
licitado.

Prorrogação de 
prazo sem 

justificativa

Necessidade de
vistoria, previsão de
processo 
sancionatório, 
consequências 
financeiras -
aumento de custos. 

EXECUTOR CONTRATADA 0,8 ##### Alto EXECUTOR
PERDA DE 

CREDIBILIDADE E 
PROCESSOS JUDICIAIS

 Atendimento do 
objeto.

Reforço das normas
de Segurança do
Trabalho, definição
prévia dos locais de
trabalho e
acompanhemento da
fiscalização durante
a execução dos
serviços. O contrato
estabelece que
nestes casos os
custos são arcados
pela contratada.

Acompanhamento e 

fiscalização dos 

serviços.

Verificação dos itens 
e quantitativos 
necessários nas 
diversas fases do 
processo licitatório.

Previsão de 
penalidades em 
contrato e 
acompanhamento da 
empresa.

Previsão de 
penalidades em 
contrato e 
acompanhamento da 
empresa com 
vistorias.

Previsão de 
penalidades em 
contrato e 
acompanhamento da 
empresa com 
vistorias.

Acompanhamento 
das programações e
execuções dos
serviços, verificar
rendimento das
equipes de serviço. 

Acompanhamento e 
fiscalização dos 
serviços. O contrato 
estabelece que 
nestes casos os 
custos são arcados 
pela contratada.

Acompanhamento e 
fiscalização dos 
serviços. O contrato 
estabelece que 
nestes casos os 
custos são arcados 
pela contratada.

Reforço das normas
de Segurança do
Trabalho, definição
prévia dos locais de
trabalho e
acompanhamento da
fiscalização durante
a execução dos
serviços. O contrato
estabelece que
nestes casos os
custos são arcados
pela contratada.
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ART Nº: 

VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O VALOR CORRESPONDENTE PARA CADA 
SERVIÇO

7.925.184,29R$         

1.0 EQUIPE TÉCNICA                    90.167,05 

VARIOS 1.1 EQUIPE TECNICA DA OBRA  un  1,00 69.311,29                30,09%               90.167,05                     90.167,05 

2.0 COBERTURA               7.835.017,24 

97649 2.1
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 - INCLUI REMOÇÃO DOS BRISES

 m² 21.174,00 6,05 30,09%                        7,87                  166.639,38 

COMP 02 2.2
TELHAMENTO CURVO NO SISTEMA SANDUÍCHE COM INSTALAÇÃO DE TELHA 
ONDULADA BRANCA + LÃ DE ROCHA 50MM + TELHA ONDULADA BRANCA, 
INCLUINDO PERFIS CARTOLA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA

 m² 20.964,00 236,78 30,09%                    308,02               6.457.331,28 

100327 2.3
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

 m 110,00 58,46 30,09%                      76,05                       8.365,50 

104803 2.4
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m 1.620,00 6,37 30,09%                        8,28                     13.413,60 

20193 2.5

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 140,00 22,50 30,09%                      29,27                       4.097,80 

103324 2.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 18,00 87,91 30,09%                    114,36                       2.058,48 

87879 2.7
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 m²

18,00 5,53 30,09%                        7,19                          129,42 

87792 2.8

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 m²

38,00 47,94 30,09%                      62,36                       2.369,68 

88417 2.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

m²

18,00 18,96 30,09%                      24,66                          443,88 

88413 2.10
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 18,00 6,58 30,09%                        8,55                          153,90 

92265 2.11
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 9,60 117,98 30,09%                    153,48                       1.473,40 

92762 2.12
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

m² 60,00 10,85 30,09%                      14,11                          846,60 

104108 2.13
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

m² 60,00 13,26 30,09%                      17,24                       1.034,40 

104111 2.14
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

m³ 16,70 23,98 30,09%                      31,19                          520,87 

103683 2.15
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,00 1.431,27 30,09%                 1.861,93                       1.861,93 

97622 2.16
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 18,00 79,01 30,09%                    102,78                       1.850,04 

97062 2.17 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m 150,00 7,29 30,09%                        9,48                       1.422,00 

53797 2.18

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

h 50,00 115,06 30,09%                    149,68                       7.484,00 

COMP03 2.19
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO - INCLUI SERVIÇO DE REMOÇÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO DO BRISE EXISTENTE

un 154,00 926,16 23,14%                 1.140,47                  175.632,38 

COT 03 2.20 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRISE METALICO EM ALUMINIO m² 210,00 1.193,48 23,14%                 1.469,65                  308.626,50 

COT 04 2.21
REFORÇO ESTRUTURAL DAS TERÇAS CONFORME PROJETO - CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO

un 1,00 224.000,00 23,14%             275.833,60                  275.833,60 

COMP 01 2.22
INSTALAÇÃO DE CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM
24, CORTE 120 CM 

m 1.620,00 191,43 30,09% 249,03 403.428,60

              7.925.184,29 

Resp. Téc. Eng. Civil Caroline Klein
CREA - SC 075565-9

URBS

SINAPI

SINAPI

SINAPI

URBS

URBS

SINAPI

SINAPI

SINAPI

URBS

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela SINAPI Com Desoneração Janeiro/2026 com os Encargos Complementares, com BDI 30,09% (ISS 5%) e 23,14% (ISS 0%).

SINAPI

URBS

SINAPI

QUANT.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TOTAL  GERAL:

ORÇAMENTO: COBERTURA MERCADO MUNICIPAL DO CAPÃO RASO

LOCAL:  Mercado Municipal Capão Raso - MMCR

SINAPI

CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

BDI (%)TABELA DISCRIMINAÇÃO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Valor total do 
orçamento

PREÇO TOTAL COM 
BDI (R$)

UNIDADE

Data da Elaboração do orçamento: 
03/03/2026

Resp. Téc.- Eng. Civil Caroline Klein
CREA-SC 75565-9 

Tabelas de Preços
SINAPI - DESONERAÇÃO                             COM (  X  )      SEM (     )

SINAPI

SINAPI

PREÇO TOTAL COM 
BDI (R$) POR ITEM

CÓDIGO ITEM
CUSTO 

UNITÁRIO  COM 
BDI (R$)
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1.0 Acompanhamento técnico     69.311,29 

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (média 2 horas por semana)

h 30,00 135,89                    4.212,59 

SINAPI 94295 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês 4,00 13.019,74             65.098,70 

Resp. Téc. Eng. Civil Caroline Klein
CREA - SC 075565-9

ORÇAMENTO: Revitalização dos Banheiros da Praça de Alimentação - Mercado Municipal Capão Raso

LOCAL: Avenida República Argentina, 5.259 - Novo Mundo

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - COM DESONERAÇÃO

TABELA REFERÊNCIA / CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UD QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
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Codigo Serviço : Unidade: 

COMP 01 M

Mão de obra Código Quantidade
 Custo Horário 

(R$) 
 Custo Unitário 

(R$) 

88316 0,633  R$           29,86 18,90R$           

88323 0,539  R$           37,01 19,94R$           

-                    

Total (MO) 38,84                

Materiais Código Unidade Custo (R$) Consumo Custo Unitário

142 310ML 31,84R$         0,16100 5,12R$             

40784 M 86,28R$         1,25000 107,85R$          

5104 KG 92,15R$         0,00490 0,45R$             

13388 KG 209,25R$       0,18000 37,66R$           

5061 KG 15,38R$         0,02500 0,38R$             

Total (MAT) 151,46R$          

Equipamentos

93281 CHP 36,61R$         
0,01320 0,48R$             

93282 CHI 35,75R$         
0,01830 0,65R$             

Total (EQUIP) 1,13R$             

Obs.: Sinapi 94229 - consumo de calha ampliado em 20% para corte 120cm Custo  Unitário  Total 191,43R$          

Codigo Serviço : Unidade: 

COMP 02 M²

Mão de obra Código Quantidade Custo Horário Custo Unitário

88316 0,1890  R$           29,86 5,64R$             

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88323 0,148  R$           37,01 5,47R$             

-                    

Total (MO) 11,11                

Materiais Código Unidade Custo Consumo Custo Unitário

11029 CJ R$ 1,27 4,0000
5,08R$             

COT 05 M² R$ 41,46 1,0000 41,46R$           

COT 06 M² R$ 66,38 1,0000 66,37R$           

COT 07 M² R$ 16,70 1,0000 16,69R$           

COT 08 ML R$ 9,30 2,5500 23,71R$           

-                    

Total (MO) 153,31              

Equipamentos Código Unidade Custo Consumo Custo Unitário

93281 CHP 36,61R$         0,00590
36,61R$           

93282 CHI 35,75R$         0,00800
35,75R$           

-                    

Total (EQUIP) 72,36                

Custo  Unitário  Total 236,78R$          

Codigo Serviço : Unidade: 

COMP 03 UN 

Mão de obra Código Quantidade Custo Unitário Custo Unitário

COT01 1  R$          400,00 400,00R$          

-                    

Total (MO) 400,00              

Materiais Código Unidade Custo Consumo Custo Unitário

COT02 UN R$ 526,16 1
526,16R$          

-R$               

Total (MAT) 526,16R$          

Custo  Unitário  Total 926,16R$          

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÃO DE CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 
NUM 24, CORTE 100 CM 

LÃ DE ROCHA 50MM

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PERFIL CARTOLA 8MM

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 
CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 
VEDACAO

TELHA METÁLICA ONDULADA 0,43MM

TELHA METÁLICA ONDULADA 0,60MM

EXAUSTOR EÓLICO 24"

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO - INCLUI SERVIÇO DE REMOÇÃO 
SEM REAPROVEITAMENTO DO BRISE EXISTENTE

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO

Obs.: SINAPI 94216 (2x mão de obra instalação de telha termoacústica + equipamentos) + SINAPI 
102653 (1x mão de obra para instalação de lã em subcobertura + equipamentos)

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

TELHAMENTO CURVO NO SISTEMA SANDUÍCHE COM INSTALAÇÃO DE 
TELHA ONDULADA BRANCA + LÃ DE ROCHA 50MM + TELHA 

ONDULADA BRANCA, INCLUINDO PERFIS CARTOLA - CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 120 CM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
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FORNECEDOR 27 FORNECEDOR 28 FORNECEDOR 9
EMPRESA LAMBDA SOLUÇÕES METALURGICA BARROZO LLS LTDA

CNPJ 26.410.251/0001-38 20.532.587/0001-97 51.467.457/0001-41
TELEFONE / E-MAIL / SITE mar.empreiteiraeng@gmail.com contato@metalbarrozo.com lauriete.santos@hotmail.com

DATA 28/fev/26 27/fev/26 26/fev/26

CONTATO
HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: M²

COT01
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 
EXAUSTOR EÓLICO

R$ 400,00 R$ 280,00 R$ 450,00 R$ 400,00

FORNECEDOR 4 FORNECEDOR 6 FORNECEDOR 7
EMPRESA FERPAM ESTAÇÃO CALHAS NOVA EXAUSTORES

CNPJ 01.040.887/0001-04 04.991.218/0001-06 08.022.764/0001-90

TELEFONE / E-MAIL / SITE https://www.ferpam.com.br www.estacaocalhas.com.br www.novaexaustores.com.br

DATA 26/fev/26 26/fev/26 26/fev/26

CONTATO
HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: M²

COT02 EXAUSTOR EÓLICO 24" R$ 526,16 R$ 290,00 R$ 605,00 R$ 526,16

FORNECEDOR 8 FORNECEDOR 9 FORNECEDOR 10 FORNECEDOR 
EMPRESA ARQUIX VIDROBOX LLS LTDA SUN FIX

CNPJ 51.217.555/0001-20 51.467.457/0001-41 23.481.571/0001-90
TELEFONE / E-MAIL / SITE https://www.vidroboxcuritiba.com.br/ lauriete.santos@hotmail.com www.sunfix.com.br

DATA 02/mar/26 26/fev/26 30/set/25

CONTATO
HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: M²

COT03
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
BRISE METALICO EM ALUMINIO 974,75 R$ 1.193,48 R$ 1.620,59 R$ 1.193,48

FORNECEDOR 13 FORNECEDOR 11 FORNECEDOR 12 FORNECEDOR 
EMPRESA PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO SERRALHERIA VERNO LSA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

CNPJ 16.799.780/0001-11 44.965.969/0001-72 31.119.526/0001/19
TELEFONE / E-MAIL / SITE platner,com,br  vernoserralheria@gmail.com LSA.estruturas@gmail.com

DATA 10/out/25 03/mar/26 21/mai/25

CONTATO

HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: M²

COT04
 REFORÇO ESTRUTURAL DA 
COBERTURA

R$ 208.797,14 354.182,40 224.000,00 R$ 224.000,00

MEDIANA

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS SMOP/SINAPI

MEDIANA

MEDIANA

MEDIANA
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RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS SMOP/SINAPI

FORNECEDOR 14 FORNECEDOR 15 FORNECEDOR 16 FORNECEDOR 17
EMPRESA SOLUTELHAS BIG TELHAS ADRIAÇO METALLUM COBERTURAS

CNPJ 48794287/0001-03 75076836/0001-79 38.128.227/0001-90 47293350/0001-57

TELEFONE / E-MAIL / SITE nfe@solutelhas.com.br comercial3@bigtelhas.com.br 41-3282-7573 metallumcwb@gmail.com
DATA 16/jan/26 17/jan/26 16/jan/26 19/jan/26

CONTATO SIMONE Tatiane

HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO

R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: KG

COT05
TELHA METÁLICA ONDULADA 
0,43MM

R$ 38,02 35,98 R$ 44,90 R$ 54,00 R$ 41,46

FORNECEDOR 15 FORNECEDOR 18 FORNECEDOR 14 FORNECEDOR 19

EMPRESA BIG TELHAS AÇOTEL SOLUTELHAS AÇOS BARIGUI

CNPJ 75076836/0001-79 22719686/0001-08 48794287/0001-03 22719686/0001-08

TELEFONE / E-MAIL / SITE comercial3@bigtelhas.com.br nfe@acotel.com.br nfe@solutelhas.com.br nfe@acotel.com.br

DATA 09/fev/26 09/fev/26 09/fev/26 09/fev/26

CONTATO Paola

HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO

R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: KG

COT06
TELHA METÁLICA ONDULADA 
0,60MM

58,60 60,75
72,00

83,82 R$ 66,38

FORNECEDOR 20 FORNECEDOR 21 FORNECEDOR 22 FORNECEDOR 23
EMPRESA ROCKFIBRAS ISOLANTES ESPLENDOR IND. DE ISOLANTES GREEN LAR NOVA ESTRUTURA

CNPJ 02.040.069/0001-74 35.691.397/0001-90 23.481.727/0001-33 44.059.077/0001-02

TELEFONE / E-MAIL / SITE www.rockfibras.com.br www.geslaisolamentos.com vendas07@greenlar.com.br novaestrutura2021@gmail.com

DATA 19/jan/26 06/fev/26 06/fev/26 09/fev/26

CONTATO
HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO

R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: KG

COT07 LÃ DE ROCHA 50MM 13,18 13,74 19,65 20,28 R$ 16,70

FORNECEDOR 24 FORNECEDOR 25 FORNECEDOR 26 FORNECEDOR 

EMPRESA BALAROTI METALPERFIL ALL DRYWALL

CNPJ 77.044.618/0001-88 16.975.204/0001-88 09.536.957/0001-21
TELEFONE / E-MAIL / SITE www.balaroti.com.br www.metalperfil.com.br www,alldrywall.com.br

DATA 26/fev/26 26/fev/26 26/fev/26

CONTATO

HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO

R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: M 

COT08
PERFIL CARTOLA #0.8 (METRO 
LINEAR)

R$ 8,97 R$ 9,30 R$ 9,49 R$ 9,30

MEDIANA

MEDIANA

MEDIANA

MEDIANA

Página 2 de 2

Protocolo 01-141159/2025 Anexo 55.6 - B4-COBERTURA MMCR COM DESONERAÇÃO - COTAÇÕES.PDF do Trâmite 55 INFORMAÇÃO - URBSAEPO

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
41

15
9/2

02
5 -

 po
r F

ABIA
NO W

ORM
SBECKER - 

M
atr

icu
la 

84
39

1 e
m 04

/03
/20

26
 18

:27
:41

CAROLINE 
KLEIN:0392
0024931

Assinado de forma 
digital por CAROLINE 
KLEIN:03920024931 
Dados: 2026.03.04 
16:29:17 -03'00'



ART Nº: 

VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O VALOR CORRESPONDENTE PARA CADA 
SERVIÇO

7.727.930,20R$         

1.0 EQUIPE TÉCNICA                     93.643,15 

VARIOS 1.1 EQUIPE TECNICA DA OBRA  un  1,00 74.178,67                26,24%               93.643,15                     93.643,15 

2.0 COBERTURA                7.634.287,05 

97649 2.1
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 - INCLUI REMOÇÃO DOS BRISES

 m² 21.174,00 6,35 26,24%                        8,01                  169.603,74 

COMP 02 2.2
TELHAMENTO CURVO NO SISTEMA SANDUÍCHE COM INSTALAÇÃO DE TELHA 
ONDULADA BRANCA + LÃ DE ROCHA 50MM + TELHA ONDULADA BRANCA, 
INCLUINDO PERFIS CARTOLA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA

 m² 20.964,00 237,39 26,24%                    299,68               6.282.491,52 

100327 2.3
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

 m 110,00 59,21 26,24%                      74,74                       8.221,40 

104803 2.4
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m 1.620,00 6,72 26,24%                        8,48                     13.737,60 

20193 2.5

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 140,00 22,50 26,24%                      28,40                       3.976,00 

103324 2.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 18,00 90,57 26,24%                    114,33                       2.057,94 

87879 2.7
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 m²

18,00 5,75 26,24%                        7,25                          130,50 

87792 2.8

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 m²

38,00 49,72 26,24%                      62,76                       2.384,88 

88417 2.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

m²

18,00 19,14 26,24%                      24,16                          434,88 

88413 2.10
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 18,00 6,79 26,24%                        8,57                          154,26 

92265 2.11
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 9,60 120,89 26,24%                    152,61                       1.465,05 

92762 2.12
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

m² 60,00 10,97 26,24%                      13,84                          830,40 

104108 2.13
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

m² 60,00 13,52 26,24%                      17,06                       1.023,60 

104111 2.14
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

m³ 16,70 24,87 26,24%                      31,39                          524,21 

103683 2.15
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,00 1.476,17 26,24%                 1.863,51                       1.863,51 

97622 2.16
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²
18,00

83,19 26,24%                    105,01                       1.890,18 

97062 2.17 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m 150,00 7,55 26,24%                        9,53                       1.429,50 

53797 2.18

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

h 50,00 115,06 26,24%                    145,25                       7.262,50 

COMP 03 2.19
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO - INCLUI SERVIÇO DE REMOÇÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO DO BRISE EXISTENTE

um 154,00 926,16 19,69%                 1.108,52                  170.712,08 

COT 03 2.20 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRISE METALICO EM ALUMINIO m² 210,00 1.193,48 19,69%                 1.428,47                  299.978,70 

COT 04 2.21
REFORÇO ESTRUTURAL DAS TERÇAS CONFORME PROJETO - CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO

uni 1,00 224.000,00 19,69%             268.105,60                  268.105,60 

COMP 01 2.22
INSTALAÇÃO DE CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM
24, CORTE 120 CM 

m 1.620,00 193,64 26,24% 244,45 396.009,00

               7.727.930,20 

Resp. Téc. Eng. Civil Caroline Klein
CREA - SC 075565-9

COT

SINAPI

URBS

SINAPI

URBS

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Observação : Na elaboração deste orçamento foram adotados os preços unitários da Tabela SINAPI SEM Desoneração Janeiro/2026 com os Encargos Complementares, com BDI 26,24% (ISS 5%) e 19,69 % (ISS 0%).

SINAPI

COT

SINAPI

COT

TOTAL  GERAL:

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORÇAMENTO: COBERTURA MERCADO MUNICIPAL DO CAPÃO RASO

LOCAL: Mercado Municipal Capão Raso - MMCR

SINAPI

CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

BDI (%)TABELA DISCRIMINAÇÃO

SINAPI

SINAPI

Valor total do 
orçamento

PREÇO TOTAL COM 
BDI (R$)

UNIDADE

Data da Elaboração do orçamento: 
03/03/2026

Resp. Téc.- Eng. Civil Caroline Klein
CREA-SC 75565-9 

Tabelas de Preços

QUANT.

SINAPI - DESONERAÇÃO                             COM (    )      SEM (  X )

PREÇO TOTAL COM 
BDI (R$) POR ITEM

CÓDIGO ITEM
CUSTO 

UNITÁRIO  COM 
BDI (R$)
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1.0 Acompanhamento técnico      74.178,67 

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (média 2 horas por semana)

h 30,00 146,07                      4.528,17 

SINAPI 94295 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês 4,00 13.930,10              69.650,50 

Resp. Téc. Eng. Civil Caroline Klein
CREA - SC 075565-9

REFERÊNCIA / CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UD

ORÇAMENTO: Revitalização dos Banheiros da Praça de Alimentação - Mercado Municipal 
Capão Raso

LOCAL: Avenida República Argentina, 5.259 - Novo Mundo

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - SEM DESONERAÇÃO

QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
TABELA
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Codigo Serviço : Unidade: 

COMP 01 M

Mão de obra Código Quantidade
 Custo Horário 

(R$) 
 Custo Unitário 

(R$) 

88316 0,633  R$           31,41 19,88R$           

88323 0,539  R$           39,16 21,10R$           

-                    

Total (MO) 40,98                

Materiais Código Unidade Custo (R$) Consumo Custo Unitário

142 310ML
31,84R$         

0,16100 5,12R$             

40784 M 86,28R$         1,25000 107,85R$          

5104 KG
92,15R$         

0,00490 0,45R$             

13388 KG 209,25R$       0,18000 37,66R$           

5061 KG 15,38R$         0,02500 0,38R$             

Total (MAT) 151,46R$          

Equipamentos Código Unidade Custo (R$) Consumo Custo Unitário

93281 CHP 38,70R$         
0,01320 0,51R$             

93282 CHI 37,84R$         
0,01830 0,69R$             

Total (EQUIP) 1,20R$             

Obs.: Sinapi 94229 - consumo de calha ampliado em 20% para corte 120cm Custo  Unitário  Total 193,64R$          

Codigo Serviço : Unidade: 

COMP 02 M²

Mão de obra Código Quantidade Custo Horário Custo Unitário

88316 0,1890  R$           31,41 5,93R$             

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88323 0,148  R$           39,16 5,79R$             

-                    

Total (MO) 11,72                

Materiais Código Unidade Custo Consumo Custo Unitário

11029 CJ R$ 1,27 4,0000
5,08R$             

COT 05 M² R$ 41,46 1,0000 41,46R$           

COT 06 M² R$ 66,38 1,0000 66,37R$           

COT 07 M² R$ 16,70 1,0000 16,69R$           

COT 08 ML R$ 9,30 2,5500 23,71R$           

-                    

Total (MO) 153,31              

Equipamentos Código Unidade Custo Consumo Custo Unitário

93281 CHP 38,70R$         0,00590
36,61R$           

93282 CHI 37,84R$         0,00800
35,75R$           

-                    

Total (EQUIP) 72,36                

Custo  Unitário  Total 237,39R$          

Codigo Serviço : Unidade: 

COMP 03 UN 

Mão de obra Código Quantidade Custo Unitário Custo Unitário

COT01 1  R$          400,00 400,00R$          

-                    

Total (MO) 400,00R$          

Materiais Código Unidade Custo Consumo Custo Unitário

COT02 UN R$ 526,16 1
526,16R$          

-R$               

Total (MAT) 526,16R$          

Custo  Unitário  Total 926,16R$          

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO

EXAUSTOR EÓLICO 24"

PERFIL CARTOLA 8MM

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 120 CM

LÃ DE ROCHA 50MM

TELHAMENTO CURVO NO SISTEMA SANDUÍCHE COM INSTALAÇÃO DE 
TELHA ONDULADA BRANCA + LÃ DE ROCHA 50MM + TELHA 

ONDULADA BRANCA, INCLUINDO PERFIS CARTOLA - CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 
CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 
VEDACAO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELHA METÁLICA ONDULADA 0,43MM

TELHA METÁLICA ONDULADA 0,60MM

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO - INCLUI SERVIÇO DE REMOÇÃO 
SEM REAPROVEITAMENTO DO BRISE EXISTENTE

Obs.: SINAPI 94216 (2x mão de obra instalação de telha termoacústica + equipamentos) + SINAPI 
102653 (1x mão de obra para instalação de lã em subcobertura + equipamentos)

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÃO DE CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 
NUM 24, CORTE 100 CM 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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FORNECEDOR 27 FORNECEDOR 28 FORNECEDOR 9
EMPRESA LAMBDA SOLUÇÕES METALURGICA BARROZO LLS LTDA

CNPJ 26.410.251/0001-38 20.532.587/0001-97 51.467.457/0001-41
TELEFONE / E-MAIL / SITE mar.empreiteiraeng@gmail.com contato@metalbarrozo.com lauriete.santos@hotmail.com

DATA 28/fev/26 27/fev/26 26/fev/26

CONTATO
HORÁRIO

ITEM

DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: M²

COT01
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 
EXAUSTOR EÓLICO

R$ 400,00 R$ 280,00 R$ 450,00 R$ 400,00

FORNECEDOR 4 FORNECEDOR 6 FORNECEDOR 7
EMPRESA FERPAM ESTAÇÃO CALHAS NOVA EXAUSTORES

CNPJ 01.040.887/0001-04 04.991.218/0001-06 08.022.764/0001-90

TELEFONE / E-MAIL / SITE https://www.ferpam.com.br www.estacaocalhas.com.br www.novaexaustores.com.br

DATA 26/fev/26 26/fev/26 26/fev/26

CONTATO
HORÁRIO

ITEM

DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: M²

COT02 EXAUSTOR EÓLICO 24" R$ 526,16 R$ 290,00 R$ 605,00 R$ 526,16

FORNECEDOR 8 FORNECEDOR 9 FORNECEDOR 10 FORNECEDOR 
EMPRESA ARQUIX VIDROBOX LLS LTDA SUN FIX

CNPJ 51.217.555/0001-20 51.467.457/0001-41 23.481.571/0001-90
TELEFONE / E-MAIL / SITE https://www.vidroboxcuritiba.com.br/ lauriete.santos@hotmail.com www.sunfix.com.br

DATA 02/mar/26 26/fev/26 30/set/25

CONTATO
HORÁRIO

ITEM

DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: M²

COT03
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
BRISE METALICO EM ALUMINIO 974,75 R$ 1.193,48 R$ 1.620,59 R$ 1.193,48

FORNECEDOR 13 FORNECEDOR 11 FORNECEDOR 12 FORNECEDOR 
EMPRESA PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO SERRALHERIA VERNO LSA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

CNPJ 16.799.780/0001-11 44.965.969/0001-72 31.119.526/0001/19
TELEFONE / E-MAIL / SITE platner,com,br  vernoserralheria@gmail.com LSA.estruturas@gmail.com

DATA 10/out/25 03/mar/26 21/mai/25

CONTATO

HORÁRIO

ITEM

DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: M²

COT04
 REFORÇO ESTRUTURAL DA 
COBERTURA

R$ 208.797,14 354.182,40 224.000,00 R$ 224.000,00

MEDIANA

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS SMOP/SINAPI

MEDIANA

MEDIANA

MEDIANA
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RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS SMOP/SINAPI

FORNECEDOR 14 FORNECEDOR 15 FORNECEDOR 16 FORNECEDOR 17
EMPRESA SOLUTELHAS BIG TELHAS ADRIAÇO METALLUM COBERTURAS

CNPJ 48794287/0001-03 75076836/0001-79 38.128.227/0001-90 47293350/0001-57

TELEFONE / E-MAIL / SITE nfe@solutelhas.com.br comercial3@bigtelhas.com.br 41-3282-7573 metallumcwb@gmail.com
DATA 16/jan/26 17/jan/26 16/jan/26 19/jan/26

CONTATO SIMONE Tatiane

HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO

R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: KG

COT05
TELHA METÁLICA ONDULADA 
0,43MM

R$ 38,02 35,98 R$ 44,90 R$ 54,00 R$ 41,46

FORNECEDOR 15 FORNECEDOR 18 FORNECEDOR 14 FORNECEDOR 19

EMPRESA BIG TELHAS AÇOTEL SOLUTELHAS AÇOS BARIGUI

CNPJ 75076836/0001-79 22719686/0001-08 48794287/0001-03 22719686/0001-08

TELEFONE / E-MAIL / SITE comercial3@bigtelhas.com.br nfe@acotel.com.br nfe@solutelhas.com.br nfe@acotel.com.br

DATA 09/fev/26 09/fev/26 09/fev/26 09/fev/26

CONTATO Paola

HORÁRIO

ITEM

DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO

R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: KG

COT06
TELHA METÁLICA ONDULADA 
0,60MM

58,60 60,75 72,00 83,82 R$ 66,38

FORNECEDOR 20 FORNECEDOR 21 FORNECEDOR 22 FORNECEDOR 23
EMPRESA ROCKFIBRAS ISOLANTES ESPLENDOR IND. DE ISOLANTES GREEN LAR NOVA ESTRUTURA

CNPJ 02.040.069/0001-74 35.691.397/0001-90 23.481.727/0001-33 44.059.077/0001-02

TELEFONE / E-MAIL / SITE www.rockfibras.com.br www.geslaisolamentos.com vendas07@greenlar.com.br novaestrutura2021@gmail.com

DATA 19/jan/26 06/fev/26 06/fev/26 09/fev/26

CONTATO
HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO

R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: KG

COT07 LÃ DE ROCHA 50MM 13,18 13,74 19,65 20,28 R$ 16,70

FORNECEDOR 24 FORNECEDOR 25 FORNECEDOR 26 FORNECEDOR 

EMPRESA BALAROTI METALPERFIL ALL DRYWALL

CNPJ 77.044.618/0001-88 16.975.204/0001-88 09.536.957/0001-21
TELEFONE / E-MAIL / SITE www.balaroti.com.br www.metalperfil.com.br www,alldrywall.com.br

DATA 26/fev/26 26/fev/26 26/fev/26

CONTATO

HORÁRIO

ITEM
DESCRIÇÃO DO INSUMO / 
SERVIÇO ESPECIALIZADO

R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO UNIDADE: M 

COT08
PERFIL CARTOLA #0.8 (METRO 
LINEAR)

R$ 8,97 R$ 9,30 R$ 9,49 R$ 9,30

MEDIANA

MEDIANA

MEDIANA

MEDIANA
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Administração Central (AC)   = 4,00%

Seguro e garantia (S)            = 0,80%

Risco (R)                                 = 1,27% SEM Desoneração 19,69%

Despesas financeiras (DF)   = 1,23% COM Desoneração 23,14%

Lucro (L)                                  = 7,40%

PIS, COFINS (I)                       = 3,65%

ISS (I)                                       = 0,00%

Cont. Prev. S/ Receita Bruta - 
Desoneração (I)                      =

2,70%

Células editáveis em caso de empresa optante pelo Simples Nacional.

Células editáveis, respeitando os valores mínimos e máximos.

1. Para o Cálculo do BDI deverão ser obedecidas as normativas constantes do Acordão Nº 2662/2013 - TCU.

2. Quando os valores das parcelas extrapolarem os valores mínimos ou máximos, deverão ser justificados.

      CÁLCULO DO B.D.I.  PARA ALÍQUOTA DE I.S.S. = 0,00 % 

OBRAS DE EDIFICAÇÕES E MEIO AMBIENTE PMC

Itens Componentes do B.D.I

B.D.I

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BDI = {[((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)) / (1-I )] - 1}*100
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Administração Central (AC)   = 4,00%

Seguro e garantia (S)            = 0,80%

Risco (R)                                 = 1,27% SEM Desoneração 26,24%

Despesas financeiras (DF)   = 1,23% COM Desoneração 30,09%

Lucro (L)                                  = 7,40%

PIS, COFINS (I)                       = 3,65%

ISS (I)                                       = 5,00%

Cont. Prev. S/ Receita Bruta - 
Desoneração (I)                      =

2,70%

Células editáveis em caso de empresa optante pelo Simples Nacional.

Células editáveis, respeitando os valores mínimos e máximos.

1. Para o Cálculo do BDI deverão ser obedecidas as normativas constantes do Acordão Nº 2662/2013 - TCU.

2. Quando os valores das parcelas extrapolarem os valores mínimos ou máximos, deverão ser justificados.

      CÁLCULO DO B.D.I.  PARA ALÍQUOTA DE I.S.S. = 5,00 % 

OBRAS DE EDIFICAÇÕES E MEIO AMBIENTE PMC

Itens Componentes do B.D.I

B.D.I

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BDI = {[((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)) / (1-I )] - 1}*100
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5.067/2

Proposta Comercial

RUA OTTO CABEL - NOVO MUNDO - 58, CURITIBA - PR

Obra: BRISE METALICO FIXO

02/03/2026 15:54

2 / 8

N.º

End.: CEP: 81020-245

E-mail: paulohsanto@urbs.curitiba.pr.gov.br

Previsão de Entrega:

Tel.: 41997677271

Vendedor: Marcio Machado

URBS CURITIBA

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

1 FX01 GOL-FIX00 4450 x 2500 1

L = 4.450 
L1 = 1.497,15 L2 = 1.474,48 L3 = 1.478,38

A
 =

 2
.5

0
0

 

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

2 FX02 GOL-FIX00 4000 x 3719,64 1

L = 4.000 
L1 = 1.334,63 L2 = 1.330,73 L3 = 1.334,63

A
 =

 3
.7

19
,6

4
 

A
1 

=
 2

.5
00

A
2 

=
 1

.2
19

,6
4 Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

3 FC03 GOL-FIX00 5750 x 3650 1

L = 5.750 
L1 = 1.917,97 L2 = 1.914,07 L3 = 1.917,97

A
 =

 3
.6

50
 

A
1

 =
 2

.8
17

A
2

 =
 8

33

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM
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5.067/2

Proposta Comercial

3 / 8

N.º

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

4 FX04 GOL-FIX00 3950 x 3400 1

L = 3.950 
L1 = 1.317,97 L2 = 1.314,07 L3 = 1.317,97

A
 =

 3
.4

00
 

A
1 

=
 2

.3
4

5
A

2
 =

 1
.0

55
Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

5 FX05 GOL-FIX00 5550 x 2750 1

L = 5.550 
L1 = 1.867,23 L2 = 1.838,96 L3 = 1.843,82

A
 =

 2
.7

5
0

 

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

6 FX06 GOL-FIX00 3250 x 2300 1

L = 3.250 
L1 = 1.084,63 L2 = 1.080,73 L3 = 1.084,63

A
 =

 2
.3

0
0

 
A

1
 =

 6
9

8
A

2
 =

 1
.6

0
2

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

7 FX07 GOL-FIX00 3000 x 3050 1

L = 3.000 
L1 = 1.001,30 L2 = 997,40 L3 = 1.001,30

A
 =

 3
.0

5
0

 
A

1
 =

 2
.9

7
4

A
2

 =
 7

6

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM
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5.067/2

Proposta Comercial

4 / 8

N.º

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

8 FX08 GOL-FIX00 3000 x 3050 1

L = 3.000 
L1 = 1.001,30 L2 = 997,40 L3 = 1.001,30

A
 =

 3
.0

5
0

 
A

1
 =

 2
.2

5
0

A
2

 =
 8

0
0 Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

9 FX09 GOL-FIX00 2800 x 2168,36 1

L = 2.800 
L1 = 934,63 L2 = 930,73 L3 = 934,63

A
 =

 2
.1

6
8

,3
6

 

A
1

 =
 1

8
,3

6
A

2
 =

 2
.1

5
0

A
3

 =
 6

9
7

A
4

 =
 1

.4
7

1
,3

6

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

10 FX10 GOL-FIX00 5157 x 2550 2

L = 5.157 
L1 = 1.736,67 L2 = 1.708,21 L3 = 1.712,11

A
 =

 2
.5

50
 

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

11 FX11 GOL-FIX00 5163 x 3399 2

L = 5.163 
L1 = 1.722,30 L2 = 1.718,40 L3 = 1.722,30

A
 =

 3
.3

99
 

A
1 

=
 2

.6
32

A
2 

=
 7

67

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM
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5.067/2

Proposta Comercial

5 / 8

N.º

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

12 FX12 GOL-FIX00 5163 x 3399 2

L = 5.163 
L1 = 1.722,30 L2 = 1.718,40 L3 = 1.722,30

A
 =

 3
.3

9
9 

A
1 

= 
2.

63
2

A
2 

=
 7

6
7

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

13 FX13 GOL-FIX00 5157 x 2550 2

L = 5.157 
L1 = 1.712,11 L2 = 1.708,21 L3 = 1.736,67

A
 =

 2
.5

50
 

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

14 FX14 GOL-FIX00 1700 x 1075 3

L = 1.700 
L1 = 850 L2 = 850

A
 =

 1
.0

7
5

 
A

1
 =

 5
2

5
A

2
 =

 5
5

0

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

15 FX15 GOL-FIX00 3900 x 1900 3

L = 3.900 
L1 = 850 L2 = 451,30 L3 = 1.297,40 L4 = 451,30 L5 = 850

A
 =

 1
.9

0
0

 
A

1
 =

 1
.6

2
5

A
2

 =
 2

7
5

Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM
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5.067/2

Proposta Comercial

6 / 8

N.º

Pos. Tipo Código Dimensões Qtde

16 FX16 GOL-FIX00 1700 x 1075 3

L = 1.700 
L1 = 850 L2 = 850

A
 =

 1
.0

7
5

 
A

1
 =

 5
2

5
A

2
 =

 5
5

0
Descrição: QUADRO FIXO

Cor: PINTURA CINZA GRAFITE - RAL7024

Vidro(s): NÃO POSSUI

Detalhes:  | GOLD
COM ESQUADRAS E TRAVESSAS NO MEIO DO CM

TOTALSGROUPS

Total: R$ 204.696,66
Forma de Pagamento: PERSONALIZADO AO CLIENTE

Observações Gerais do Orçamento

Proposta Comercial -  Esquadrias & Fachadas

1. Apresentação

Esta proposta tem como objetivo apresentar de forma clara e objetiva o fornecimento, logística, instalação e 
pós-venda dos seguintes sistemas:
Visamos garantir segurança técnica, financeira e prazos definidos, com total transparência na origem dos 
materiais e alta performance nos resultados.

2. Escopo dos Serviços

• Análise e validação de projetos arquitetônicos e estruturais;

• Desenvolvimento de projetos das tipólogias dos materiais em 3D;

• Fabricação com controle de qualidade em cada etapa;

• Logística integrada de transporte, manuseio e armazenamento seguro;

• Instalação com equipe certificada e própria;

• Suporte e manutenção preventiva pós-instalação por até 12 meses.

3. Produtos, Especificações e Valores
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5.067/2

Proposta Comercial

7 / 8

N.º

- Esquadrias de Alumínio 

4. Condições de Pagamento

Conforme negociação 

5. Cronograma e Prazos

• Reunião de kickoff: até 5 dias após aceite;

• Entrega de projetos das revisões se houver: 15 dias úteis após kickoff;

• Medição final: conforme liberação de obra;

• Início de fabricação: imediatamente após medição final;

• Instalação: até 30 dias após medição final, :

  -

6. Condições de Entrega e Instalação

• Equipe especializada ‘in loco’ para montagem e ajustes finais;

• Relatórios de execução assinados pelo responsável técnico;

• Limpeza final da área de instalação e destinação adequada de resíduos.

7. Rastreabilidade de Origem

• Fornecedores homologados;

8. Garantias

• **Pintura e Revestimentos:** 5 anos contra descoloração e descamação;

• Motores de Integradas Udinese Papaiz

• Fechaduras Udinese Papaiz ou Roto Fermax

9. Termos e Condições Gerais
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5.067/2

Proposta Comercial

8 / 8

N.º

• Proposta válida por 5 dias corridos;

• Aditivos contratuais para reajuste de tributos ou insumos;

10. Forma de Pagamento e Beneficiários

Pagamentos deverão ser efetuados conforme dados bancários encaminhados após aceite, em favor dos 
beneficiários indicados pela CONTRATADA.

11. Validade da Proposta

Esta proposta permanece válida até 5 dias após sua emissão, sujeita à disponibilidade de materiais e 
condições de mercado.

12. Contatos

Michele Oliveira   41-996590753  michele.oliveira@vidroboxcuritiba.com.br

João Oliveira 41-988746719 joao.oliveira@vidroboxcuritiba.com.br

13. Considerações Finais

• Aplicamos metodologia de gestão de projetos PMI adaptada à construção civil;

• Comunicação transparente via plataforma online com atualizações diárias;

• Controle de riscos documentado e plano de contingência robusto;

• Compromisso com sustentabilidade e descarte responsável;

• Suporte pós-venda permanente, incluindo manutenção preventiva e corretiva.
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 LLS  

  

ALM. TAMANDARÉ, 26 de FEVEREIRO de 2026   
   URBS  
  

• Orçamento Solicitado   

Caro Senhor (a)  
  

Em atendimento à sua solicitação, anexamos a proposta comercial  

relacionada aos serviços requisitados. Abaixo, encontra-se o orçamento:  
  

Descrição dos serviços a serem prestados:  
  

  1    SERVIÇOS  

1.1  Remoção e reinstalação de exaustor eólico  

  Valor Mão de Obra R$ 450,00  
  

  1    SERVIÇOS  

1.1  Brise Aluminio com instalação  

  Valor Mão de Obra R$ 250.630,60  
  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

Everton Luis M. De Lara CREA-PR     172988/D  
Engenheiro Responsável  

 

LLS LTDA  

CNPJ: 51.467.457/0001-41  

LAURIETE.SANTOS@HOTMAIL.COM  

             n: 16, Anexo B , Almirante Tamandaré PR _CEP 83501-700 CONTATO: (41) 9.9720-5604 
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PRÉ-PEDIDO: 7155/2024 DATA: 03/03/2026

CLIENTE:

TELEFONE:

CONTATO:

ENDEREÇO OBRA:

E-MAIL:

QTDE UND VALOR UNIT VALOR TOTAL

269,18      m² 1.119,49        301.345,00                 

269,18      m² 144,80          38.978,00                   

340.323,00R$       

projetos@sunfix.com.br

www.sunfix.com.br

Valéria Otto

(41) 3044-7979 De acordo

(41) 99285-2812 Cliente:

Na prática de um contrato padrão da obra, solicitamos que seja enviado para análise antes da efetivação do pedido.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 (dez) dias.

Atenciosamente:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Orçamento elaborado através das medidas informadas com base em projetos fornecidos.

Valores sujeitos a alteração após confirmação de medidas in loco, complexidade e particularidades de cada projeto.

O prazo de instalação de produtos exteriores pode sofrer variação de acordo com as condições climáticas.

Os serviços de montagem / instalação estão previstos para serem executados em dias úteis em horário comercial.

ITENS NÃO INCLUSOS NO ORÇAMENTO:

Remoção de brises existentes.

Equipamentos para montagem (girafa/ plataforma/ andaimes).

Outros acabamentos não discriminados no orçamento.

ART.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Entrada de 30% + saldo para 28 / 56 dias do faturamento. Sujeito à aprovação de cadastro.

Poderá ocorrer faturamento direto da fábrica e/ou Sunfix, conforme disponibilidade em estoque.

RETENÇÕES:

Não será aceito retenção contratual sobre valor dos materiais.

Prazo para retenção sobre serviços é no máximo 90 (noventa) dias.

VALOR TOTAL:

FRETE: FOB Campinas/ SP - Estimado em R$ 9.000,00 - Faturado direto pelo prestador de serviço.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: até 90 dias, conforme disponibilidade de matéria-prima em estoque.

CURITIBA/ PR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FORNECIMENT DE BRISE METÁLICO, HUNTER DOUGLAS, LINHA SL4, PAINEL COM 

ACABAMENTO LISO, COR A DEFINIR (CATÁLOGO NACIONAL DE CORES DO FABRICANTE). 

PORTA-PAINEL COM ÂNGULO DE 45°, EM ALUZINC.

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO MODELO SL4.

R3

MERCADO MUNICIPAL CAPÃO RASO

(41) 99676-7271

PAULO
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PROPOSTA: CP 12813ESPLENDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOLANTES
CNPJ: 35.691.397/0001-90 - Inscrição Estadual: 9083500228

Vendedor: Jose Carlos Leal Campos -

E-mail: comercial@geslaisolamentos.com - Site: www.geslaisolamentos.com
Telefone(s): (42) 8866-8350
ESTRADA ROCIO - JARDIM DAS AMERICAS - Guarapuava - PR - CEP: 85112-000 Guarapuava,  09/02/2026

Paulo Henrique
CNPJ/CPF: 75.076.836/0001-79 - I.E.: 9079527383
URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

Endereço:PRES.AFFONSO CAMARGO - JD.BOTANICO - Curitiba - PR - CEP: 80060-090

Dados do cliente

99767-7271(41 )

Bairro:JD.BOTANICO
Telefone:

Municipio:Curitiba UF:PR

Item Produto Descrição Qtde Preço un.
(R$) PIS COFINS ICMS SubTotal

(R$) IPI m³ Prazo de
entrega

01 PA 00109 FELT-32 8000MMX1200MMX51MM 1C
20966,40

RL

MT2

2.184,00
R$ 12,90 1,65 7,60 19,50 R$

270.466,56 6,50 728 15 dia(s)

728Soma de m³ : Peso total (KG): 34.217,16

Itens da proposta

ICMS ST :

COFINS:

R$ 0,00

R$ 17.580,33

Total dos tributos

IPI:

R$ 32.456,80ICMS:

R$ 18.088,74 IBPT: R$ 0,00

R$ 3.927,16PIS:

Total das mercadorias e serviços

R$ 0,00 R$ 288.046,89

R$ 0,00

Outros:

Seguro:R$ 0,00

Desconto:

Total:

R$ 270.466,56 R$ 0,00Produto:

Frete:

 - Pagamento: A Combinar

 - Frete: 0) Por conta do emitente

Condições comerciais

 - Validade da Proposta: 26/03/2026

Observações sobre a proposta:
Frete CIF
Entrega em Curitiba - PR

Observações Extras:

As quantidades foram ajustadas com as embalagens da Gesla. Confira o número de embalagens, volumes, e peso aproximados de
cada item;
Recomendamos o transporte em caminhão baú ou sider, caso o transporte não se adeque o fornecedor se exonera de danos do
material;
O volume está sujeito a uma variação de até 10% devido à acomodação natural do material no transporte e variações no tamanho
dos veículos;
A data de disponibilidade do material para pedidos FOB será previamente comunicada. Os produtos ficarão disponíveis por até 5 dias
úteis, após esse prazo o pedido esta sujeito à um novo agendamento;
O faturamento é sujeito à análise e aprovação de crédito.

Página 1 deJoão Vitor Mendes - comercial08@geslaisolamentos.com

9/2/2026

 1

Informações para coleta:
Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:30
Prazo de entrega a contar após pedido feito.

Protocolo 01-141159/2025 Anexo 55.16 - B14-LÃ ROCHA ESPLENDOR.PDF do Trâmite 55 INFORMAÇÃO - URBSAEPO

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
41

15
9/2

02
5 -

 po
r F

ABIA
NO W

ORM
SBECKER - 

M
atr

icu
la 

84
39

1 e
m 04

/03
/20

26
 18

:27
:42



GRUPO GREEN LAR
                                                      Rod. BR 116 (LINHA VERDE) 7290 TARUMÃ Curitiba - PR

041 30903740 www.greenlar.com.br

Consultor: LUIZ FELIPE DOS SANTOS
E-mail: vendas07@greenlar.com.br

Contato: 04130903721

04130903720

__________________________DADOS DO CLIENTE_________________________

Cliente:  URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A

CPF/CNPJ: 75076836000179

Telefone: 3320-3290

                      

Endereço: av Presidente afonso camargo, 330, jd botanico, CEP 82590300, Curitiba, PR, Brasil

E-mail: paulo@urbs.curitiba.pr.gov.br

PROPOSTA COMERCIAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN
KG/
UN

R$ UN
R$ Desc.
Unitário

R$ Un com
Desconto

Total C/ desconto

PSR032050E
1

LÃ DE ROCHA 1200MM X 600MM X 50MM  - 4,32 M²/PACOTE ( 32kg/m3 densidade) 4.853,00 PACOTE 7,1kg R$ 84,90 R$ 0,00 R$ 84,90 R$ 412.019,70

REGRAS GERAIS DA PROPOSTA COMERCIAL

ENTREGA CURITIBA / METROPOLITANA: Descarga somente ao lado do caminhão, frete não contempla movimentação do material do caminhão até local de uso ou armazenamento, caminhão 

tem 2,60m altura x 2,50m largura, portanto comprador deve analisar se este veiculo acessa seu local de descarga antes de aprovar pedido.

DESCARGA: Descarga de entregas com peso superior a 1000 KG ou descarga fora de Curitiba fica por conta do comprador;

PRAZOS DE ENTREGA: Havendo disponibilidade em estoque,  Curitiba e região metropolitana até 02 dias, Sul e sudeste até 07 dias úteis, demais regiões de acordo com disponibilidade de 

transporte;

MULTA POR DESISTENCIA / CANCELAMENTO DA COMPRA APÓS FATURAMENTO DO PEDIDO: Será cobrada multa de 10% sobre valor da compra devido aos custos operacionais do processo de 

separação / movimentação dos materiais / retrabalho área logistica;

PRAZO MAXIMO PARA RETIRA COM FRETE PROPRIO-FOB: Prazo máximo para retira após compra realizada é de 03 dias, pois os materiais são separados imediatamente após faturamento do pedido e devem ser 

carregados pois podem ser danificados se ficar no pátio, CASO NÃO SEJAM RETIRADOS EM 03 DIAS O PEDIDO PODE SER CANCELADO GERANDO MULTA DE 10% SOBRE O VALOR CONFORME PREVISTO NO ITEM ACIMA 

*MULTA POR DESISTENCIA*;

NOTA: CASO CAMINHÃO ULTRAPASSE TEMPO DE ESPERA DE 30 MINUTOS HORA PARA DESCARGA, COMPRADOR ESTÁ SUJEITO A ARCAR COM CUSTOS DA HORA DO CAMINHÃO PARADO COM 

VALOR DE R$ 100,00 / HORA E/OU TER SUA ENTREGA CANCELADA E GERAR NOVO CUSTO DE TRANSPORTE.

QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÃO: É RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR VERIFIFCAR SE AS QUANTIDADES DE MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ATENDEM SUA NECESSIDADE E SÃO SUFICIENTES PARA 

EXECUÇÃO DE SUA OBRA. PORTANTO NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS, DEVIDO A ERROS NA ESCOLHA DO PRODUTO NO MOMENTO DA COMPRA.  OBS. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO.

         
CONFIRMO / APROVO PEDIDO ACIMA, COM AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS E CONDIÇÕES

COMERCIAIS E PROCESSO LOGISTICO DESCRITO ACIMA. 

                                                            __________________________________________________
                                                                    ASSINATURA DE APROVAÇÃO DO PEDIDO

 URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A  75076836000179

ORÇAMENTO N°   70287

EMISSÃO 06/02/2026

VALIDADE 07/02/2026

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Forma de Pagamento: 
Validade do Orçamento: 07/02/2026

Data Aprovação Orçamento:  
Data Aprovação Pedido:

COMPLEMENTO INFORMAÇÕES CONDIÇÕES COMERCIAIS

                                                                                 

Desconto  R$ 0,00
 Total Produtos  R$ 412.019,70

                Total Serviços   R$ 0,00
                                                    Frete  R$ 0,00

Total  R$ 412.019,70
                                                     PESO PEDIDO:      34.456,30

KG
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NOVA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO A SECO
CNPJ: 44.059.077/0001-02 - IE: 9113641581

Rua Jatobá - Eucaliptos
83820-096 - Fazenda Rio Grande - PR

Fone: (41)-996691231 - Ronan
novaestrutura2021@gmail.com

Orçamento

Código: 9892
Cliente: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
CNPJ: 75.076.836/0001-79
Endereço: Avenida Presidente Affonso Camargo n: 330 - RODOFERROVIARIA - Jardim Botânico - 
CEP: 80060-090 - Curitiba/Paraná

Data do orçamento: Data de validade: Previsão de entrega:

09/02/2026 28/02/2026 16/02/2026

Produtos e serviços Valor Qtde Desconto Total

LÃ DE ROCHA DENS.32 GESLA 4,32M R$ 87,59 4.853 UN R$ 0,00 R$ 425.074,27

Total em produtos: 4.853 R$ 0,00 R$ 425.074,27

Obs: entrega grátis para curitiba e região metropolitana

(*) Valor total em produtos: R$ 425.074,27

(-) Desconto nos produtos: R$ 0,00

(-) Desconto no total do orçamento: R$ 0,00

Total do orçamento

R$ 425.074,27

09/02/2026 10:11:33 Página 1 de 1
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Rev.:

CNPJ :

I.E./R.G. :

Telefone :

E-mail: Cel:

Home Page: CEP : Cidade :  

6806.10.00 m2 20.976,000 12,37 259.473,12 6,5% 12,0% 2.185 742,90 34.610,40

2.185,00 742,90 34.610,40

Condições Comerciais :

REAL

10 dias 

FERNANDA MEDEIRO Cliente

OUT25-REV00b

MOEDA R$:

Prazo de Pagamento:

Destinação do Produto

Prazo de Produção Estimado:

Forma de Entrega:

Validade da Cotação:

30 DIAS UTEIS 

ANTECIPADO

BOITUVA / SPwww.rockfibras.com.br 18553-569 E-mail :  

Ref./ Pedido Cliente:  

ICMS(%)

Incluso
Emb. Vol. M³

PESO

BRUTO

BLFSR032A051S007

19/01/2026

02.040.069/0001-74 Cliente : URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

Rockfibras Isolantes Ltda. COTAÇÃO Nº : Data :

Inscrição Estadual :  219.084.512.117 CNPJ/CPF: 75.076.836/0001-79

15 3263-1466
End. :

EST. MUN. LUIZA QUEVEDO SARTORELLI, 50   -   SANTO 

ANTONIO

Contato :  

sac@rockfibras.com.br Fone :  

Feltro de lã de rocha THERMAX® FSR-32 8000 X 1200 X 051 mm

Codigo Grade Descrição do Produto NCM Und. Qtd.
Vlr. Unit.

R$

Vlr. Total

R$

IPI(%)

Excluso

Total Geral : 259.473,12

Valores / Impostos

Mercadoria 259.473,12

Frete :

ICMS Frete:

Total Venda : 276.338,87

Observações :

0,00

ICMS : 31.136,77

FOB IPI : 16.865,75

Dados Bancários para Depósito/Transferência:

            BANCO 237 BRADESCO - BOITUVA. Agência: 1952-6 - CC: 17080-1     |    CHAVE PIX: CNPJ da Unidade

A lã de rocha THERMAX pode ser utilizada em até 750°C. Equipamentos que operam em temperaturas, acima de 300°C, recomenda-se que 

o primeiro aquecimento seja feito a razão de 50°C/hora a partir da temperatura ambiente. Consultem-nos.

1) Quantidades foram ajustadas conforme nossas embalagens, confira a quantidade de embalagens, volume e peso aproximados nas três 

últimas colunas da cotação.

2) Para formalização de pedido enviar a cotação assinada (nome e cargo), carimbada e datada ou seu pedido de compras formal.

3) Após 30 dias da emissão do pedido, os valores unitários poderão ser reajustados a qualquer tempo no caso de aumento dos insumos.

4) Para retirar, somente com autorização do cliente ou ordem de coleta.

5) Para garantir a qualidade e integridade dos materiais, recomendamos transportar em caminhões baú.

6) Volume sujeito a variação até 15% devido a acomodação do material no transporte.

7) A data efetiva para retirada é encaminhada pelo PCP Rockfibras ao e-mail de contato, logo que concluída a produção do material. A 

partir da data informada os produtos estarão disponíveis por até 5 (cinco) dias úteis. Após o quinto dia útil o pedido e, 

consequentemente, os produtos que o compõem ficarão sujeitos a nova programação de produção e entrega.

Fone: 11 95075-1893

E-mail: fmedeiro@rockfibras.com.br

Vendedor/ Representante: FERNANDA MEDEIRO

USO/ CONSUMO COMERCIALIZAÇÃO/ INDUSTRIALIZAÇÃO

Página 1 de 1
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PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO LTDA 

CNPJ 16.799.780/0001-11 
 

FONE/FAX: (41) 3015-9800 

 
 

PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO 
Rua Justo Manfron,1528- Almirante Tamandaré –PR (41)3015-9800 /(41) 3657-3947 

10/10/202510 de outubro de 2025 

À URBS 

A/C Paulo H. Santos 

(41) 3320-3352 

paulohsantos@urbs.curitiba.pr.gov.br 

 

 

N° PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL: 1179 

OBRA: REFORÇO COBERTURA MERCADO MUNICIPAL DO CAPÃO RASO 

LOCAL: CURITIBA - PR 

 

 

 

 

ATENCIOSAMENTE, 

 

 

ENG° ALCION WERNECK 

EXECUTIVO DE NEGÓCIOS 

ALCION@PLATNER.COM .BR 

(41) 9 9256-2296 
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Página 2 de 8 
 

 
 

 
PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO LTDA 

CNPJ 16.799.780/0001-11 
 

FONE/FAX: (41) 3015-9800 

 
 

PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO 
Rua Justo Manfron,1528- Almirante Tamandaré –PR (41)3015-9800 /(41) 3657-3947 

10/10/202510 de outubro de 2025 

1. PROPOSTA COMERCIAL 

1.1. ESCOPO 

1.1.1. Planejamento e coordenação; 

1.1.2. Detalhamento completo da estrutura com disponibilização de arquivo IFC - BIM; 

1.1.3. Fabricação das estruturas metálicas conforme projeto; 

1.1.4. Tratamento da superfície do aço; 

1.1.5. Pintura das estruturas; 

1.1.6. Marcação e embarque das estruturas; 

1.1.7. Transporte e descarga dos materiais até o local da obra; 

1.1.8. Montagem das estruturas metálicas; 

 

1.2. PROJETOS DE REFERÊNCIA  

 

 

1.3. MATERIAIS, INSUMOS E CONSUMÍVEIS 

▪ Laminados: cantoneira, barra chata, perfil T, etc. Aço ASTM A-36 ou similar; 

▪ Perfil de chapa dobrada: ASTM A-36 e CIVIL 300; 

▪ Perfil laminado IW ou HP: Aço ASTM A572 GR. 50; 

▪ Barra redonda laminada e ou chumbadores: Aço SAE 1020; 

▪ Perfil de chapa de aço dobrada do tipo U, C, Z e cartola: Aço ASTM A-36/CIVIL 300 ou 

similar; 

▪ Parafusos, porcas e arruelas para ligações principais: ASTM A-325; 

▪ Parafusos, porcas e arruelas para ligações secundárias: ASTM A-307; 

▪ Solda: Eletrodo AWS-E-70XX / ER 70 S-6-1.0; 
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Página 3 de 8 
 

 
 

 
PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO LTDA 

CNPJ 16.799.780/0001-11 
 

FONE/FAX: (41) 3015-9800 

 
 

PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO 
Rua Justo Manfron,1528- Almirante Tamandaré –PR (41)3015-9800 /(41) 3657-3947 

10/10/202510 de outubro de 2025 

▪ Tinta: Dupla função com 80% de sólidos ou conforme especificação técnica fornecida pelo 

cliente; 

 

1.4. TRATAMENTO E PINTURA DA SUPERFICIE DO AÇO 

▪ Limpeza prévia para eliminar rebarbas, respingo de solda e oleosidades em geral; 

▪ Jateamento abrasivo ao metal com granalha de aço padrão visual Sa 2.1/2”; 

▪ Pintura de fundo e intermediário com tinta dupla função com espessura de 120 micras 

película seca ou conforme especificação técnica fornecida pelo cliente; 

 

1.5. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA 

▪ NBR 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios; 

▪ NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formado a frio; 

▪ NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

▪ NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações; 

▪ NBR 8681 - Ações e seguranças nas estruturas; 

▪ NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido; 

▪ AWS - American Welding Society; 

▪ ASTM - American Society for Testing and Materials; 

▪ AISI - American Iron and Steel Institute; 

▪ AISC - American Institute of Steel Construction. 

 

1.6. INCLUSO NO ESCOPO 

1.6.1. Responsabilidade técnica de fabricação de estrutura metálica; 

1.6.2. Responsabilidade técnica de montagem da estrutura metálica; 

1.6.3. Recolhimento de impostos e encargos sociais (INSS/ISS) oriundos dos trabalhos e 

materiais empregados na obra; 

1.6.4. Mão de obra de montagem de estruturas metálicas; 

1.6.5. Equipamentos para montagem de estrutura metálica, tais como: Caminhão munck, 

plataforma de trabalho em altura, andaimes, guindastes, entre outros conforme 

necessidade; 

1.6.6. Frete de materiais até a obra; 
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PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO LTDA 

CNPJ 16.799.780/0001-11 
 

FONE/FAX: (41) 3015-9800 

 
 

PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO 
Rua Justo Manfron,1528- Almirante Tamandaré –PR (41)3015-9800 /(41) 3657-3947 

10/10/202510 de outubro de 2025 

1.6.7. Recebimento, descarga e armazenamento de estrutura metálica em local indicado pelo 

cliente na obra; 

1.6.8. Instalação provisória de canteiro de obras; 

1.6.9. Alinhamento e nivelamento da estrutura metálica conforme normas vigentes; 

1.6.10. Profissional responsável pela fabricação e montagem de estrutura metálica.  

1.6.11. Certificado de treinamento em altura para todos os profissionais (NR35); 

1.6.12. Linha de vida provisória para trabalho em altura, quando necessário; 

1.6.13. PPRA e PCMSO de acordo com ABNT e NR's; 

1.6.14. Atuar em conformidade com as normas vigentes de meio ambiente e segurança do 

trabalho; 

1.6.15. Descarte de resíduos gerados pela PLATNER no canteiro de obras em consequência das 

atividades da obra; 

1.6.16. Seguro de obra e, ou, engenharia referente ao valor de contrato no período da obra; 

1.6.17. Metodologia de execução da obra; 

1.6.18. Cronograma de obra 

1.6.19. Organograma e histograma de pessoal e equipamentos; 

 

1.7. EXCLUSO DO ESCOPO 

1.1.1. Os serviços de aprovação e legalização da obra junto à prefeitura, meio ambiente, 

bombeiro e demais órgãos competentes que sejam necessários; 

1.1.2. Fornecimento dos projetos arquitetônico e complementares, especificações e memorial 

descritivo necessário a execução da obra; 

1.1.3. Compatibilização de projetos; 

1.1.4. Fornecimento da estrutura de concreto armado feito inloco, estruturas pré-fabricadas ou 

fundação para sustentação da estrutura metálica; 

1.1.5. Serviços execução construção civil: pisos, alvenarias, revestimentos, etc; 

1.1.6. Fornecimento e instalação de alumínio, brises, grades de piso, trilhos, portas, portões, 

janelas, venezianas, dutos, condutores de água pluvial, tubos em geral, serviços de 

usinagem e caldeiraria; 

1.1.7. Estrutura para forro e revestimento; 

1.1.8. Paredes corta fogo, inclusive estruturas de fixação; 

1.1.9. Passarela de manutenção de cobertura; 

1.1.10. O fornecimento de água, luz e sanitários; 
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PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO LTDA 

CNPJ 16.799.780/0001-11 
 

FONE/FAX: (41) 3015-9800 

 
 

PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO 
Rua Justo Manfron,1528- Almirante Tamandaré –PR (41)3015-9800 /(41) 3657-3947 

10/10/202510 de outubro de 2025 

1.1.11. Fornecimento de área limpa e compactada para instalação do canteiro de obra, 

estocagem dos materiais em obra e patolamento de guindaste; 

1.1.12. Viabilização dos acessos internos e externos para a movimentação dos equipamentos 

(caminhões, guindastes e carretas) em condições trafegáveis e pátio com brita para 

depósitos dos materiais e contêineres; 

1.1.13. Topografia para verificações de níveis e prumo dos apoios: bases, topo de pilares e 

consoles; 

1.1.14. Instalação de tapumes, terraplenagem, ensaibramento, remoção de entulho e limpeza 

do canteiro; 

1.1.15. Pintura de campo, salvo retoques de pintura durante a montagem; 

1.1.16. Instalação dos chumbadores e grauteamento nas bases/fundação ou pilares em 

concreto, inclusive serviços de topográfica para alinhamento; 

1.1.17. Fornecimento e aplicação de pintura intumescente ou argamassa projetada para 

proteção passiva do aço; 

1.1.18. Fornecimento e montagem de SPDA e linha de vida fixa; 

1.1.19. Automações; 

1.1.20. Perfurações nas estruturas, telhas, painéis, lajes, etc. para passagem de tubulações ou 

qualquer outro item, inclusive acabamentos e arremates; 

1.1.21. Testes e inspeção de solda como radiográfica e ultrassom; 

1.1.22. Certificação FM global; 

1.1.23. Escada marinheiro; 

1.1.24. Trabalho noturno; 

1.1.25. Plano de rigging; 

1.1.26. Eventual serviço ou fornecimento não especificado nesta proposta; 

 

1.8. GARANTIAS 

▪ A garantia será de 05 (cinco) anos, da parte estrutural pela solidez da construção de acordo 

com o Artigo 618 Código Civil Brasileiro, exceto nos casos de má utilização/manutenção 

das estruturas ou danos por acidente; 

▪ As garantias dos materiais fornecidos serão de acordo com a especificação dos fabricantes 

exceto nos casos de má utilização/manutenção das estruturas ou danos por acidente; 
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PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO LTDA 

CNPJ 16.799.780/0001-11 
 

FONE/FAX: (41) 3015-9800 

 
 

PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO 
Rua Justo Manfron,1528- Almirante Tamandaré –PR (41)3015-9800 /(41) 3657-3947 

10/10/202510 de outubro de 2025 

2. VALOR DOS MATERIAIS E SERVIÇOS APLICADOS NA OBRA 

2.1. Reforço cobertura 

2.1.1. Estrutura metálica  

MAT/MDO - Fabricação de perfis para estrutura metálica, 
conforme projeto a ser desenvolvido; 

 m²  1.607,55  R$              114.913,18  

MAT/MDO - Montagem de estrutura metálica conforme 
projeto a ser desenvolvido; 

 m²  1.607,55  R$                35.357,90  

MAT/MDO - Pintura das estruturas metálicas com PU 
dupla função, 120µm de pelicula seca; 
- Estrutura será na cor branco 9003; 

 m²  1.607,55  R$                23.828,15  

VALOR PARCIAL    R$              174.099,23  

 

2.2. Despesas gerais de obra 

MAT/MDO - Frete de material até a obra;  Vb  
                 
1,00  

 -  

MAT/MDO - Mobilização e desmobilização;  Vb  
                 
1,00  

 -  

MAT/MDO - Equipamentos de montagem;  Vb  
                 
1,00  

 -  

MAT/MDO - Responsabilidade técnica de fabricação e 
montagem 

 Vb  
                 
1,00  

 -  

VALOR PARCIAL 
  

 R$                34.697,92  

 

2.3. Valor total da proposta   

  R$            208.797,14  

Duzentos e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos. 

 

3. FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. Entrada: À combinar; 

3.2. Saldo em medições mensais; 

(   ) Material Fabricado 

(   ) Material Posto Obra 

(   ) Material Aplicado 
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PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO LTDA 

CNPJ 16.799.780/0001-11 
 

FONE/FAX: (41) 3015-9800 

 
 

PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO 
Rua Justo Manfron,1528- Almirante Tamandaré –PR (41)3015-9800 /(41) 3657-3947 

10/10/202510 de outubro de 2025 

4. VALIDADE DA PROPOSTA 

4.1. Proposta válida por 10 dias corridos a partir da data de emissão 

 

5. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

5.1. Fabricação e montagem de estruturas metálicas pré-moldadas utilizadas na execução de obras 

em empreitada a preços unitários, 30,00% mão de obra e 70,00% material aplicado; (NCM 

7308.90.10); 

 

6. REAJUSTES 

6.1. Eventuais alterações ou complementos de projeto e quantitativos a serem executados, será 

cobrado o respectivo valor unitário; 

6.2. Os preços são fixos e irreajustáveis por um período de 12 meses, após esse período o valor será 

reajustado pelo índice INCC; 

 

7. OBSERVAÇÕES 

7.1. Esta proposta foi elaborada com base nas práticas governamentais (federal, estadual e 

municipal) vigente no país, nesta data. Eventuais alterações posteriores nas atuais alíquotas 

incidentes, bem como a criação de novos impostos, taxas ou contribuições que venham a 

incidir sobre o escopo ofertado, majorando os custos, serão passíveis de revisão e repassados 

ao cliente; 

7.2. O volume de quantidade considerado nessa proposta está baseado nos documentos de 

referência listados nesta proposta; 

7.3. Qualquer alteração no projeto ou escopo da obra após a contratação, resultará em avaliação 

quantitativa e qualitativa; 

7.4. Perfis e materiais especificados no projeto que eventualmente não estejam disponíveis no 

mercado ou com prazos de entrega incompatíveis com o cronograma físico, serão substituídos 

por outros com características equivalentes; 

7.5. Serão realizados retoques de pintura apenas nas partes danificadas no transporte e/ou 

manuseio após montagem; 

7.6. Por falta de condições de movimentação e de acesso ao local dos serviços ou atrasos originados 

por serviços de terceiros, serão cobradas como extracontratual, devendo ser acrescidas em 

igual proporção ao prazo de conclusão dos serviços; 
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PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO LTDA 

CNPJ 16.799.780/0001-11 
 

FONE/FAX: (41) 3015-9800 

 
 

PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO 
Rua Justo Manfron,1528- Almirante Tamandaré –PR (41)3015-9800 /(41) 3657-3947 

10/10/202510 de outubro de 2025 

7.7. Eventuais divergências entre proposta técnica, termos contratuais ou outras especificações 

relativas aos serviços efetivamente contratados serão resolvidas considerando-se os itens 

discriminados e com indicação expressa de valores da proposta comercial; 

 

8. IMPOSTOS 

8.1. PIS/Cofins: 3,65%; 

8.2. ISSQN: De acordo com município de prestação dos serviços; 

8.3. INSS: 11,00% a ser retido; 

8.4. ICMS: Conforme legislação estadual para construção civil, empreitada global dentro do escopo 

contratado; 

8.5. ICMS itens de faturamento direto: 12%, incidente sobre o faturamento de materiais e incluso 

no valor da proposta (cliente contribuinte de ICMS do estado de PR). Eventual diferença de 

alíquota; 

8.6. IPI: 0% incidente sobre o faturamento dos materiais, conforme Decreto nº 4542 de 

26/12/2002; interestadual não está inclusa no preço; 

8.7. Demais impostos incidentes como IRPJ/CSLL já estão inclusos nessa proposta; 

 

9. CONTRATAÇÃO 

PLATNER CONSTRUÇÕES EM AÇO LTDA 

CNPJ: 16.799.780/0001-11 

ENDEREÇO: RUA JUSTO MAFRON, Nº 1528, LAMENHA PEQUENA, ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR 
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ORÇAMENTO Nº 287 
Emissão: 03/03/2026  

Validade: 15 dias 
Revisão: R02 

 

 

 

Verno Serralheria                                                                                                                 Dados Bancários 
Rua Brasílio Cuman, 1647 - Butiatuvinha, Curitiba - PR                                                      077 - Banco Inter 
Telefone: (41) 99962-3881                                                                                Agência: 0001 Conta: 19113044-3 
E-mail: vernoserralheria@gmail.com                                                              PIX: 44.965.969/0001-72 CNPJ 

Cliente: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA SA 
 
Descrição do serviço:  

• Fornecimento, confecção e instalação de terças, berços, e fixação in loco de reforço 
estrutural para cobertura sendo consumido aproximadamente 6.149kg de aço. 
Estrutura fornecida em pintura esmalte sintético. 
OBS: 

- Caminhão Munck ou guindaste para içamento do material por conta da 
contratante. 

- ⁠Será necessário fazer a remoção da cobertura para instalação do reforço, esse não 
está contabilizado nessa proposta. 

 
Planilha orçamentária: 

 
 

Prazo de entrega: junho 2026. 

Condição de pagamento: 40% de entrada, saldo na entrega do serviço. 

Preço final: R$ 354.182,40 (Trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e dois 

reais e quarenta centavos) 

Observação: A proposta foi confeccionada com base em projeto fornecido. 

Encaminhamos nossa proposta incluindo a mobilização imediata, serviços, equipamentos e 

materiais necessários. Na expectativa de que nossa proposta atenda aos requisitos necessários 

para vossa aprovação, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. 

 

 

Atenciosamente, 

Diones Leonardi 
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ORÇAMENTO Nº 287 
Emissão: 03/03/2026  

Validade: 15 dias 
Revisão: R02 

 

 

 

Verno Serralheria                                                                                                                 Dados Bancários 
Rua Brasílio Cuman, 1647 - Butiatuvinha, Curitiba - PR                                                      077 - Banco Inter 
Telefone: (41) 99962-3881                                                                                Agência: 0001 Conta: 19113044-3 
E-mail: vernoserralheria@gmail.com                                                              PIX: 44.965.969/0001-72 CNPJ 

Projeto referência: 

 

 

Protocolo 01-141159/2025 Anexo 55.23 - B21-REFORÇO ESTRUTURAL SERRALHERIA VERNO.PDF do Trâmite 55 INFORMAÇÃO - URBSAEPO

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
41

15
9/2

02
5 -

 po
r F

ABIA
NO W

ORM
SBECKER - 

M
atr

icu
la 

84
39

1 e
m 04

/03
/20

26
 18

:27
:42



METAL BARROZO
DA UVA, 5037 - BRCAO 5 - ARRUDA - Colombo - PR - CEP:
83401-520

(41) 3606-8666

CNPJ: 20.532.587/0001-97   IE: 9066789850

METALURGICA BARROZO LTDA

metalbarrozo@hotmail.com

Orçamento 199427/02/2026

Urbs - Urbanização de Curitiba S.A Validade da proposta
27/02/2026

Produto/ServiçoQt. SubtotalValor unitárioDetalhe do item

154 280,00 43.120,00REMOC1 -  Remoção e instalação de
154 aparelhos exaustores eólicos, só
mão de obra

Valor líquido 43.120,00

43.120,00Total

Página 1 de 1
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1.1
REMOÇAO,  AJUSTE E REINSTALAÇAO DE EXAUSTOR EÓLICOS 

m² 150 375,00R$           56.250,00R$                                 

56.250,00R$                                 

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330 - JARDIM BOTÂNICO

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Eng° Paulo Santos

CUSTO TOTAL

TOTAL
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 DIAS

DATA: 28/02/2026

SOLICITANTE: CAROLINE / PAULO

CLIENTE: URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO

MANUTENÇÃO DE COBERTURA 

TRANSLUCIDA
1
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ADRIACO TELHAS METALICAS
Avenida Rocha Pombo, Nº 2853

83010620 - São José dos Pinhais, PR
Telefone: (41) 3282-7573

CNPJ: 38.128.227/0001-90

Proposta Nº 28243
Para

URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
CNPJ: 75076836000179, IE: ISENTO
AV PRES AFFONSO CAMARGO, SN, BLOCO CENTRAL, JARDIM BOTANICO
80050370 - CURITIBA, PR
Fone: (41) 9767-7271, Celular: (41) 9767-7271,

Número da Proposta 28243

Data 16/01/2026

Vendedor(a): SIMONE FARIAS

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço Código Un Qtd. Preço un. Preço total

TELHA METÁLICA ONDULADA SIMPLES -
BRANCA TL134 MT 20.964,000 44,900 941.283,60

Outros itens ou serviços

Descrição: ONDULADA – TELHA 0,43MM

Cor: BRANCA face superior 

Quantidade total => 20.964 metros 

xx telhas com xx metros 

Formas de pagamento no pedido: A COMBINAR

Prazo de fabricação/entrega: A COMBINAR        

+ Frete a calcular 

 

* Não está incluso Parafusos de fixação e de costura

* VALIDADE DA PROPOSTA - 03 dias – sujeito a alteração após este prazo

* Observação: Entregamos o material, para DESCARGA do material a entrega sugerimos que seja na data que tenha o pessoal
da instalação para descarregar, nosso motorista ajuda

Nº de Itens Soma das Qtdes Total outros itens Total dos itens Frete Total da proposta

1,00 20964 0,00 941.283,60 0,00 941.283,60

Condições gerais

Validade 3 dia(s)

Atenciosamente, Simone
Departamento de vendas

Data da aprovação
____/____/____

Assinatura do cliente
_________________________________________________

Proposta N°: 28243
Valor Total: 941.283,60
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URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A CNPJ: 75.076.836/0001-79 TELEFONE: (04)1322-4846 
comercial3@bigtelhas.com.br

Endereço de Correspondência Endereço de Entrega
AVENIDA PRES.AFFONSO CAMARGO N.º 330  N.º 

CEP: 80060-090 Bairro: JD.BOTANICO CEP:  Bairro: 

Curitiba / PR  / 

DESCARREGAMENTO POR CONTA DO CLIENTE, NÃO ACEITAREMOS 
NENHUM TIPO DE ALTERAÇÃO APÓS O 
PEDIDO SER ENVIADO PARA A PRODUÇÃO. *  Finalidade: CONSUMO

Forma de 
Pagamento A VISTA

Data Valor

17/01/2026 754.075,00
Total 754.075,00

________________ ________________ ____/____/____ ____:____
Nome / Assinatura do
Cliente / Recebedor

Nome / Assinatura do 
ENTREGADOR

Data da Entrega Horário da Entrega

Vendedor: Valor Pago: Valor Pago em: Valor Recebido por:
SUPER TELHAS (   ) SIM (   ) NÃO ____/____/____ ________________

Gerado pelo Usuário: Natalian comercial2@bigtelhas.com em 16/01/2026 13:59:22

Ite
m

SKU Produto UN Qtd Und Sup Inf Qtd Mts Qtd KG Preço Und Desc ST IPI SubTotal

1 39487
9

TELHA SIMPLES TR40/1020 GL0.43 
BRANCO EXTERNO 

MT 20964 0,000 0,000 0,000 77.566,800 35,97 0,08 0,00 0,00 754.075,00

Qtd:  20964 Mts:  Peso: 
77.566,800

754.075,08 0,08 0,0
0

0,0
0

754.075,00

Página 1 de 1 desenvolvido por www.HostMundo.com.brImpresso em 16/01/2026 13:59:34

BIG TELHAS
CNPJ 05.167.149/0001-83 IE 535.348.337.110

(19)3424-1581 comercial2@bigtelhas.com
AVENIDA SANTA CRUZ DO RIO PARDO N. 4660 CENTRO 

COMERCIAL AGRICOLA TAQUARAL - Piracicaba/SP

16/01/2026 13:59

ORCAMENTO N.º 353813
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METALLUM COBERTURAS METÁLICAS
CNPJ: 47.293.350/0001-57
Rua Deputado João Ribeiro Júnior, 297 - Cidade Industrial
Curitiba/PR - CEP: 81350-220

(41)99857-0274
metallumcwb@gmail.com

Vendedor: Tatiane Bardini de Lima

ORÇAMENTO Nº 1349 19/01/2026

PREVISÃO DE ENTREGA: 19/01/2026

DADOS DO CLIENTE

Razão social: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A Nome fantasia: URBS URBANIZACAO

CNPJ/CPF: 75.076.836/0001-79 Endereço:
AVENIDA PRES.AFFONSO CAMARGO, 330 
(RODOFERROVIARIA) - JD.BOTANICO

CEP: 80060-090 Cidade/UF: Curitiba/PR

Telefone: (041) 3224-846 / (041) 2329-475 E-mail:

PRODUTOS

ITEM NOME UND. QTD. VR. UNIT. SUBTOTAL

1 TELHA ONDULADA (TELHA ONDULADA UMA FASE BRANCA) M 2.096,00 54,00 113.184,00

2 PARAFUSO PARA TELHA M 6.288,00 1,00 6.288,00

TOTAL 8.384,00 119.472,00

PRODUTOS: 119.472,00

TOTAL: R$ 119.472,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO VALOR FORMA DE PAGAMENTO OBSERVAÇÃO

19/01/2026 119.472,00

________________________________________
Assinatura do cliente

Orçamento emitido no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

Protocolo 01-141159/2025 Anexo 55.28 - B26-TELHA 043 METALLUM COBERTURAS.PDF do Trâmite 55 INFORMAÇÃO - URBSAEPO

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
41

15
9/2

02
5 -

 po
r F

ABIA
NO W

ORM
SBECKER - 

M
atr

icu
la 

84
39

1 e
m 04

/03
/20

26
 18

:27
:42



SOLUTELHAS SOLUCOES EM ACO LTDA

SOLUTELHAS SOLUCOES EM ACO

NFE@SOLUTELHAS.COM.BR

REL_VEN0005A_IM

POSTOS

PAOLA

16/01/2026  10:59:52

Usuário:

Arquivo:

Data/Hora:

AVENIDA RUI BARBOSA, 2529 - GUATUPE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

(41) 8532-2135 48.794.287/0001-03

Cliente: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA SA

CPF/CNPJ: 75.076.836/0001-79

80.060-090 - RUA AVENIDA PRESAFFONSO CAMARGO, 330, RODOFERROVIARIA JARDIM BOTANICO CURITIBA/Paraná

Telefone: (041) 3224-846 E-mail:

URBS URBANIZACAO DE CURITIBA SAContato:

Telefone:PAOLA DA SILVA ZAMBONRepres:

Ped Cliente:

005 - BOLETOForma Pagto: Cond. Pagto: 00031 - ENT/28/42/56

Endereço de Faturamento

Emissão: 16/01/2026

RG/IE: 90795273-83

Nº: 0000123/26ORÇAMENTO Entrega: 16/01/2026

Usuário: PAOLA

Tipo Frete: FOB - CONTA DO DESTINATARIO Tipo Venda: VENDA NFE Transportadora:

Seq Código Item Valor BrutoQtde Unitário V. IPIUnd. % ICMS V. ICMS % IPI

1  0000000174.234 797.051,28TELHA SIMPLES  - OND17/1000  - BPP #28 - BRANCO RAL9003/MB 20.964,00 38,02 0,00MT 19,50 155.425,00 0,00

(1 x 20.964,000 m ) 

Valor Bruto: 797.051,28

Valor Desconto: 0,00

Valor Liquido: 797.051,28

Valor IPI: 0,00

Valor ICMS ST: 0,00

Valor Frete/Seg./Outras: 0,00

Valor Total: 797.051,28

Observações

*DESCARGA E INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

 

*ARMAZENAR EM LUGAR SECO E COBERTO.

*OBSERVAR O LOCAL DE ENTREGA PARA EVITAR A COBRANÇA DE FRETES ADICIONAIS.

 

*DEVOLUÇÃO DE PARAFUSOS EM ATÉ 7 DIAS/  TROCA EM ATÉ 15 DIAS.

Data: ____/____/___________

Página: 1 de 1www.unicodesoftware.com.br
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ORÇAMENTO ATACADO 0020413625       Filial : 1001 PÁGINA : 1/2

Data: 09.02.2026            Tipo de Operação: Cotação Venda Normal
Número: 0020413625     Num. Pedido Cliente: 
Vendedor: 
Representante: TETTOFORM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE
Indicação: 
Validade: 01 dia útil

DADOS DA EMPRESA
Razão Social: Açotel Indústria e Comércio LTDA
Endereço: Rua Isaltino Silveira 768
Bairro: Cantagalo       Cep:   25804-250  Cidade: Três Rios   UF: RJ
CNPJ: 22.719.686/0001-08           Insc.Est.: 78333235
EMAIL: nfe@acotel.com.br    Fone: (24) 2251-7979

DADOS DO CLIENTE
Nome/Razão Social: 1000025616 - URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A                               Utilização: CN-Consumidor Final
Endereço: AVENIDA PRES.AFFONSO CAMARGO 330      Cidade: CURITIBA                                          Contribuinte de ICMS
Bairro: JD.BOTANICO      Cep:   80060-090  Complemento:  RODOFERROV      UF: PR
CNPJ/CPF: 75.076.836/0001-79           Insc.Est.: 9079527383
Fone: (041) 3224-846   Celular:         Tel/Fax:      EMAIL: 

TIPO DE FRETE : FOB-RETIRA

DADOS DOS PRODUTOS

Código Produto Unid. Quant. Unitário Total ICMS% ST% IPI% Dt Desejada Dt Prevista

704736    TLH PP OND17/980 0,65MM BRC MB CF       M  21.000,000  60,65    1.273.650,00 12,00 0,00 0,00 09.02.2026 25.02.2026

 1 Qtde de Peças Solicitadas: 1 Comprimento (mm): 21.000.000 Quantidade: 21.000,000 M

TOTAL (Peso em KG) :      122.850,000

VALOR FRETE            0,00 VALOR DESPESAS            0,00 VALOR DESCONTOS            0,00 TOTAL DOS PRODUTOS    1.273.650,00

VALOR ICMS ST            0,00 VALOR IPI            0,00 TOTAL DO ORÇAMENTO    1.273.650,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Ted/Doc/Transferência - à vista
VENCIMENTO                VALOR FORMA PAGTO

09.02.2026         1.273.650,00 Ted/Doc/Transferência

Tipo de Descarga: Munck

Limitação de Transporte para Entrega:  Truck

CONDIÇÕES DE ENTREGA

- Prazo de entrega superior a 30 dias poderão sofrer reajustes de preçosde acordo com valor de mercado.

- Estorno/cancelamento de pagamento via cartão dependerá da emissora do mesmo para o cliente receber o valor em questão.

- Itens vendidos em Kg/Ton podem sofrer variação de peso após produção/carregamento em aproximadamente 5%.

- Disponibilidade de material sujeito a consulta de estoque no ato da confirmação de Pedido.

- Não encontrado o responsável no local da entrega, ficará a cargo do cliente a retirada do material na Empresa;

- O Pedido será entregue todo ele somente em um lugar, não podendo desmembrá-lo;

- Confira sua mercadoria no ato da entrega ou coleta, não aceitaremos reclamações posteriores;

- Realizamos cortes em telhas, chapas, rolinhos, slitter, entre outros sob medidas. As medidas são fornecidas pelo cliente e são

de total responsabilidade do mesmo. Alertamos que, após a confirmação do pedido, NÃO ACEITAMOS CANCELAMENTO, DEVOLUÇÃO OU TROCA.

- Em caso de retirada do material na nossa fábrica, enviar somente caminhões abertos. E Pedidos efetuados pelos canais Atacado ou

Atacarejo, agendar com no mínimo 24 horas de antecedência.

- Alertamos que para pedidos pelos canais Atacado e Atacarejo a descargado material no local de entrega é de total

responsabilidade do comprador(Não fazemos a descarga).

- Pedidos efetuados pelo canal Varejo o material será entregue no passeio (Não subimos escadas, não colocamos o material em cima

de laje);

- O não recebimento do BOLETO BANCÁRIO não isenta o PAGAMENTO DO TÍTULO e COBRANÇA DE JUROS.

- Compras parceladas sofrem incidência de juros, informe-se com o vendedor
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ORÇAMENTO ATACADO 0020413625       Filial : 1001 PÁGINA : 2/2

Data: 09.02.2026            Tipo de Operação: Cotação Venda Normal
Número: 0020413625     Num. Pedido Cliente: 
Vendedor: 
Representante: TETTOFORM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE
Indicação: 
Validade: 01 dia útil

- Compra com condição de pagamento faturada está sujeita à análise financeira.

- A entrega está condicionada ao valor mínimo de compra, quantidade e análise prévia do local.

- A emissão da NOTA FISCAL poderá ser desmembrada, podendo um mesmo pedido ser dividido em mais de uma Nota Fiscal.

SIMULAÇÃO PARA PAGAMENTO COM CARTÃO: 
  01 Parcela   : R$  1304854,43   02 Parcelas  : R$  1320520,32   03 Parcelas  : R$  1336568,31   04 Parcelas  : R$  1352616,30

  05 Parcelas  : R$  1368536,93   06 Parcelas  : R$  1384712,28   07 Parcelas  : R$  1401524,46   08 Parcelas  : R$  1418336,64

  09 Parcelas  : R$  1435148,82   10 Parcelas  : R$  1451961,00   11 Parcelas  : R$  1468263,72   12 Parcelas  : R$  1485585,36

RETIRADA DE MERCADORIAS:

De Segunda à Sexta de 08:00 H as 11:30 H e de 12:30 H as 16:30 H.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

HORÁRIO DE RECEBIMENTO DO CLIENTE:

TEXTOS DA NOTA FISCAL:

Declaro estar ciente e de acordo com as condições de entrega, retirada de mercadorias, valores, condições de pagametnos e especificações dos materiais discriminados no
pedido.
TRÊS RIOS , _________  de  _____________________________  de  20 ________

                                                                                ______________________________________________________________
                                                                                                                             Assinatura do Cliente
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URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A CNPJ: 75.076.836/0001-79 TELEFONE: (04)1322-4846 
comercial3@bigtelhas.com.br

Endereço de Correspondência Endereço de Entrega
AVENIDA PRES.AFFONSO CAMARGO N.º 330  N.º 

CEP: 80060-090 Bairro: JD.BOTANICO CEP:  Bairro: 

Curitiba / PR  / 

DESCARREGAMENTO POR CONTA DO CLIENTE, NÃO ACEITAREMOS 
NENHUM TIPO DE ALTERAÇÃO APÓS O 
PEDIDO SER ENVIADO PARA A PRODUÇÃO. *  Finalidade: CONSUMO

Forma de 
Pagamento A COMBINAR

Data Valor

09/02/2026 1.228.500,00
Total 1.228.500,00

________________ ________________ ____/____/____ ____:____
Nome / Assinatura do
Cliente / Recebedor

Nome / Assinatura do 
ENTREGADOR

Data da Entrega Horário da Entrega

Vendedor: Valor Pago: Valor Pago em: Valor Recebido por:
SUPER TELHAS (   ) SIM (   ) NÃO ____/____/____ ________________

Gerado pelo Usuário: Natalian comercial2@bigtelhas.com em 09/02/2026 16:53:23

Ite
m

SKU Produto UN Qtd Und Sup Inf Qtd Mts Qtd KG Preço Und Desc ST IPI SubTotal

1 60387
0

TELHA SIMPLES OND 17/980 GL0.65 PRE 
PINTADA BRANCO EXTERNO 

MT 21000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,50 0,00 0,00 0,00 1.228.500,00

Qtd:  21000 Mts:  Peso: 0,000 1.228.500,0
0

0,00 0,0
0

0,0
0

1.228.500,00

Página 1 de 1 desenvolvido por www.HostMundo.com.brImpresso em 09/02/2026 16:53:34

BIG TELHAS
CNPJ 05.167.149/0001-83 IE 535.348.337.110

(19)3424-1581 comercial2@bigtelhas.com
AVENIDA SANTA CRUZ DO RIO PARDO N. 4660 CENTRO 

COMERCIAL AGRICOLA TAQUARAL - Piracicaba/SP

09/02/2026 16:53

ORCAMENTO N.º 354120
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SOLUTELHAS SOLUCOES EM ACO LTDA

SOLUTELHAS SOLUCOES EM ACO

NFE@SOLUTELHAS.COM.BR

REL_VEN0005A_IM

POSTOS

PAOLA

09/02/2026  14:32:14

Usuário:

Arquivo:

Data/Hora:

AVENIDA RUI BARBOSA, 2529 - GUATUPE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

(41) 8532-2135 48.794.287/0001-03

Cliente: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA SA

CPF/CNPJ: 75.076.836/0001-79

80.060-090 - RUA AVENIDA PRESAFFONSO CAMARGO, 330, RODOFERROVIARIA JARDIM BOTANICO CURITIBA/Paraná

Telefone: (041) 3224-846 E-mail:

URBS URBANIZACAO DE CURITIBA SAContato:

Telefone:PAOLA DA SILVA ZAMBONRepres:

Ped Cliente:

005 - BOLETOForma Pagto: Cond. Pagto: 00031 - ENT/28/42/56

Endereço de Faturamento

Emissão: 09/02/2026

RG/IE: 90795273-83

Nº: 0000371/26ORÇAMENTO Entrega: 09/02/2026

Usuário: PAOLA

Tipo Frete: FOB - CONTA DO DESTINATARIO Tipo Venda: VENDA NFE Transportadora:

Seq Código Item Valor BrutoQtde Unitário V. IPIUnd. % ICMS V. ICMS % IPI

1  0000000174.694 1.509.408,00TELHA SIMPLES  - OND17/1000  - GL#24  SUP - BRANCO STAR RAL9003  INF - NATURAL 20.964,00 72,00 0,00MT 19,50 294.334,56 0,00

(1 x 20.964,000 m ) 

Valor Bruto: 1.509.408,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Liquido: 1.509.408,00

Valor IPI: 0,00

Valor ICMS ST: 0,00

Valor Frete/Seg./Outras: 0,00

Valor Total: 1.509.408,00

Observações

*DESCARGA E INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

 

*ARMAZENAR EM LUGAR SECO E COBERTO.

*OBSERVAR O LOCAL DE ENTREGA PARA EVITAR A COBRANÇA DE FRETES ADICIONAIS.

 

*DEVOLUÇÃO DE PARAFUSOS EM ATÉ 7 DIAS/  TROCA EM ATÉ 15 DIAS.

Data: ____/____/___________

Página: 1 de 1www.unicodesoftware.com.br
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Relatório de cotação 

Perfil cartola 
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ANEXO C                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO EXECUTIVO 
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Everton Luis M. De Lara CREA-PR 172988/D 

Engenheiro Responsável 

 
D’LARA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA 
EVERTON LUIS MACHADO DE LARA SOLUÇÕES EM ACABAMENTOS EIRELI 
CNPJ:27.055.066/0001-35 
DLARAENGENHARIA@GMAIL.COM 
Rua Juvenil de Oliveira Bini n: 16 Almirante Tamandaré PR _CEP 83501-700 
CONTATO: 9.8827-2451 /9.9506-6864 

 

 D’LARA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA  

ALM. TAMANDARÉ, 27 DE AGOSTO DE 2024 
Mercado Municipal_-Capão Raso 

 
A URBS URBANIZAÇÃO DE CURITIBA AS 
CNJP: 75.076.836/0001-79 

 
Contato Sr Paulo Henrique 

Ref.: Levantamento de funilaria (Calhas e Rufos), Área dos telhados, Área 
dos brises, Analise estrutural e Relatório tecnico do telhado 

Prezado (a) Senhor: (a) 
 

Conforme solicitado, segue em anexo proposta comercial referente aos 
Levantamentos solicitado. 

 

 

1. Imagens e Detalhes (Calhas e Rufos) 
 

                                                     Rufo corte 75 cm,  
                                                              Metros lineares: 400 m 
                                                              Chapa Galvalume #26 
 

    
 
                                              

 
                                                              Rufo corte 75 cm,  
                                                              Metros lineares: 35 m 
                                                              Chapa Galvalume #26 
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Everton Luis M. De Lara CREA-PR 172988/D 

Engenheiro Responsável 

 
D’LARA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA 
EVERTON LUIS MACHADO DE LARA SOLUÇÕES EM ACABAMENTOS EIRELI 
CNPJ:27.055.066/0001-35 
DLARAENGENHARIA@GMAIL.COM 
Rua Juvenil de Oliveira Bini n: 16 Almirante Tamandaré PR _CEP 83501-700 
CONTATO: 9.8827-2451 /9.9506-6864 

 

                                                                                     

                                                                          Rufo corte 55 cm,  
                                                                          Metros lineares: 10 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
 
 
 
  
 

                                                            Rufo corte 90 cm,                         
                                                                          Metros lineares: 35 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Rufo corte 70 cm,                         
                                                                         Metros lineares: 20 m 
                                                           Chapa Galvalume #26 
 
                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Rufo corte 80 cm,                         
                                                                          Metros lineares: 60 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
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Everton Luis M. De Lara CREA-PR 172988/D 

Engenheiro Responsável 

 
D’LARA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA 
EVERTON LUIS MACHADO DE LARA SOLUÇÕES EM ACABAMENTOS EIRELI 
CNPJ:27.055.066/0001-35 
DLARAENGENHARIA@GMAIL.COM 
Rua Juvenil de Oliveira Bini n: 16 Almirante Tamandaré PR _CEP 83501-700 
CONTATO: 9.8827-2451 /9.9506-6864 

 

 
 

                                                            Rufo corte 100 cm,                         
                                                                          Metros lineares: 45 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
 
 
 
 
 

                                                            Rufo corte 110 cm,                         
                                                                          Metros lineares: 65 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
                                                              Rufo corte 30 cm, 
                                                              Rufo corte 120  cm                       

                                                                          Metros lineares: 110 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Rufo corte 80 cm,                         
                                                                          Metros lineares: 45 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
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Everton Luis M. De Lara CREA-PR 172988/D 

Engenheiro Responsável 

 
D’LARA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA 
EVERTON LUIS MACHADO DE LARA SOLUÇÕES EM ACABAMENTOS EIRELI 
CNPJ:27.055.066/0001-35 
DLARAENGENHARIA@GMAIL.COM 
Rua Juvenil de Oliveira Bini n: 16 Almirante Tamandaré PR _CEP 83501-700 
CONTATO: 9.8827-2451 /9.9506-6864 

 

 
 
 

                                                            Rufo corte 100 cm,                         
                                                                          Metros lineares: 45 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Rufo corte 110 cm,                         
                                                                          Metros lineares: 110 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                                                            Rufo corte 105 cm,                         
                                                                          Metros lineares: 110 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            Colarinho de Exaustor corte  90 m 
                                                                          Metros lineares: 420 m 
                                                            Chapa Galvalume #26 
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Everton Luis M. De Lara CREA-PR 172988/D 

Engenheiro Responsável 

 
D’LARA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA 
EVERTON LUIS MACHADO DE LARA SOLUÇÕES EM ACABAMENTOS EIRELI 
CNPJ:27.055.066/0001-35 
DLARAENGENHARIA@GMAIL.COM 
Rua Juvenil de Oliveira Bini n: 16 Almirante Tamandaré PR _CEP 83501-700 
CONTATO: 9.8827-2451 /9.9506-6864 

 

 

1.1 Detalhes (Calhas e Rufos) 
 
 

MEDIDAS DESENHO 
Descrição da bitola Material SERVIÇO QTD. 

Calha tipo1 Chapa#26 ASTM A36 corte 30 110 m 
Calha tipo3 Chapa#26 ASTM A36 corte 55 10 m 
Calha tipo4 Chapa#26 ASTM A36 corte 70 20 m 
Calha tipo5 Chapa#26 ASTM A36 corte 75 435 m 
Calha tipo6 Chapa#26 ASTM A36 corte 80 105 m 
Calha tipo7 Chapa#26 ASTM A36 corte 90 35 m 
Calha tipo8 Chapa#26 ASTM A36 corte 1.0 90 m 
Calha tipo9 Chapa#26 ASTM A36 corte 1.05 110 m 
Calha tipo10 Chapa#26 ASTM A36 corte 1.1 175 m 
Calha tipo11 Chapa#26 ASTM A36 corte 1.2 110 m 
Colarinho de Exaustor Chapa#26 ASTM A36 corte 90 420 m 

 
 
 

2. Área do Telhado do Galpão 
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Everton Luis M. De Lara CREA-PR 172988/D 

Engenheiro Responsável 

 
D’LARA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA 
EVERTON LUIS MACHADO DE LARA SOLUÇÕES EM ACABAMENTOS EIRELI 
CNPJ:27.055.066/0001-35 
DLARAENGENHARIA@GMAIL.COM 
Rua Juvenil de Oliveira Bini n: 16 Almirante Tamandaré PR _CEP 83501-700 
CONTATO: 9.8827-2451 /9.9506-6864 

 

 
Legenda da imagem acima: 
  

1. Área: 4.536 m² (108 m x 42 m) 
 2. Área: 5.502 m² (131 m x 42 m) 
 3. Área: 3.780 m² (90 m x 42 m) 
 4. Área: 3.456 m² (108 m x 32 m) 
         5. Área:    340 m² (10 m x 34 m) 
 6. Área:    240 m² (30 m x 8 m) 
 7. Área: 1.280 m² (40 m x 32 m) 
 8. Área: 1.280 m² (40 m x 32 m) 
 

3. Área de Brise 
 

 
 

• ÁREA: 208,40 m 
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Obra:

Cliente:

Descrição:

Data: Rev.:

Index Qtd. Unidade Peso Esp. Peso Tot. (Kg)

1 882 m 6,65 5865,3

2 48,4 m 4,2 203,3

3 370 pçs 0,218 80,7

Kg 6149,2

Kg/m² 9,7

PESO TOTAL DE AÇO 

CONSUMO DE AÇO (Área: 635 m²)

URBS

Lista de Materiais

0

Lista de Materiais para Execução do Reforço das Terças de Cobertura do MMCR

MMCRADK-LM-URBS-MMCR-R00

30/08/2024

Descrição

Perfil U Enrijecido - Ue 127x50x25x3,00

Cantoneira Dobrada - L 125x50x3,00 mm - Aço ASTM A36

Chapa Lisa - CH. 122x47x4,75 mm - Aço ASTM A36
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ÁREA DE INFLUÊNCIA: 5,028 m X 1,1 m = 5,53 m²

DATA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL
OBRA / ENDEREÇO

TÍTULO FASE

DATA DA EMISSÃO INCIAL

ESCALA

FOLHARESP. TÉCNICO

CREA 182.901-D/PR

Tel.: +55 (41) 99947-8787
contato@adrakengenharia.com.br

ARQUIVO

REVISÃO

A1 (841X594)

MODELAGEMPROJETORESPONSÁVEL

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À ADRAK ENGENHARIA, PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO

JOÃO GUILHERME DE ALMEIDA PINTO

NOTA PARA ANCORAGENS
- As armaduras dos pilares, vigas e lajes existentes deverão ser verificadas, junto ao grupo de chumbadores, para possíveis efeitos
de falha do cone de concreto por arrancamento, segundo especificações da NBR 6118. Caso necessário, deverá ser previsto
reforço na região para atender aos carregamentos solicitantes.

- As faces dos pilares e vigas de concreto deverão ser limpos e regularizados (com graute ou argamassa de resistência igual ou
superior ao concreto da peça) antes da montagem das chapas metálicas de bases.

ESPECIFICAÇÕES
1. QUALIDADE DOS MATERIAIS

- ASTM A572 Gr.50 PARA PERFIS LAMINADOS
- ZAR 400 PARA PERFIS DE TERÇAS CONTÍNUAS
- ASTM A36 PARA CHAPAS E CANTONEIRAS LAMINADAS
- CIVIL 300 PARA CHAPAS DOBRADAS (EXCETO TERÇAS CONTÍNUAS)
- SAE 1020 PARA BARRAS REDONDAS E CHUMBADORES

2. É NECESSÁRIO QUE A SUPERFÍCIE SEJA LIMPA ATRAVÉS DO MÉTODO DE JATEAMENTO COM GRANALHAS DE
AÇO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DE Sa2.1/2 DA NORMA ISO 12944-4.

3. O SISTEMA DE PINTURA DEVE SEGUIR PARÂMETROS DESCRITOS ABAIXO OU EQUIVALÊNCIA TÉCNICA:
- Tinta de fundo em Etil Silicato de Zinco (N-1661G) com uma demão de 75μm;
- Pintura intermediária em Epóxi óxido de ferro bicomponente curada com poliamida (sumadur 120 Sherwin Williams ou
equivalente) com uma demão de 40μm;
- Camada de acabamento em epóxi modificado, bicomponente (Sher Tile HS acabamento Sherwin Williams ou equivalente)
com uma demão de 125 μm.

*CONSULTAR CORES NO PROJETO ARQUITETÔNICO

NOTAS GERAIS

SOLDAS CONFORME NORMAS
-F7A0 EM 12K / E70 T-2 / E71 T-1 / E70 T-4
- AWS E70XX / ER 705-6 / ER 805-G

MERCADO MUNICIPAL DO CAPÃO RASO
Rua Otto Cabel 51 - Novo Mundo, Curitiba - PR, 81020-245

PROJETO ESTRUTURAL

PLANTA DE LOCAÇÃO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Emissão Inical

30/08/2024

Indicado

001/002

00

JGAP JGAP ALFS

ADK-PER-URBS-MMCR-R00

00 30/08/24 Emissão Inicial de Projeto Estrutural Básico JGAP

1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM MILÍMETROS, QUANDO DIFERENTE SERÁ MENCIONADO;
2. AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO DO DETALHAMENTO;

NOTAS DE SOLDAGEM
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DATA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL
OBRA / ENDEREÇO

TÍTULO FASE

DATA DA EMISSÃO INCIAL

ESCALA

FOLHARESP. TÉCNICO

CREA 182.901-D/PR

Tel.: +55 (41) 99947-8787
contato@adrakengenharia.com.br

ARQUIVO

REVISÃO

A1 (841X594)

MODELAGEMPROJETORESPONSÁVEL

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À ADRAK ENGENHARIA, PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO

JOÃO GUILHERME DE ALMEIDA PINTO

NOTAS GERAIS

00

JGAP JGAP ALFS

1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM MILÍMETROS, QUANDO DIFERENTE SERÁ MENCIONADO;
2. AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO DO DETALHAMENTO;

MERCADO MUNICIPAL DO CAPÃO RASO
Rua Otto Cabel 51 - Novo Mundo, Curitiba - PR, 81020-245

PROJETO ESTRUTURAL

LOCAÇÃO DOS REFORÇOS E DETALHES

Emissão Inical

30/08/2024

Indicado

002/002

ADK-PER-URBS-MMCR-R00

2. A ÁREA DE COBERTURA A SER REFORÇADA TOTAL É DE APROXIMADAMENTE 635 m².

00 30/08/24 Emissão Inicial de Projeto Estrutural Básico JGAP
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VIGA DE MADEIRA A 
SER SUBSTITUÍDA 
POR VIGA DE 
CONCRETO ARMADO 
23,8 M LINEAR

ALVENARÍA A SER 
DEMOLIDA E 
RECOMPOSTA 18 m²

CALHA A IMPLANTAR

PAREDES - COR 
BABOSA

BRISES METÁLICOS

ESTRUTURA COR 
REGATA*

TELHA NA COR BRANCA 
(AMBOS OS LADOS)
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DETALHE TELHA – Mercado Municipal Capão Raso 

 

 

 

Esclarecimento do item telha: 

A composição possui uma telha ondulada 0,43mm na parte de baixo com uma 
fase branda, sobre a mesma, lã de rocha 50mm D 32 kg/m3, perfil cartola e telha 
ondulada 0,60mm (ou superior) com a fase de cima na cor branca. 
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ANEXO D                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protocolo 01-141159/2025 Anexo 2.22 - D - ANEXO D - CRONOGRAMA (CAPA).PDF do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSAEPO

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
41

15
9/2

02
5 -

 po
r F

ABIA
NO W

ORM
SBECKER - 

M
atr

icu
la 

84
39

1 e
m 04

/03
/20

26
 18

:45
:36



Início do projeto:xx/xx/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TAREFA RESPONSÁVEL PROGRESSO INÍCIO TÉRMINO

DIAS

Demolições/Desmontagem

Remolição/desmontagem de viga de madeira EMPRESA CONTRATADA 2

Demolição de alvenaria EMPRESA CONTRATADA 2

Remoção de telhas metálicas EMPRESA CONTRATADA 120

Remoção de Brises EMPRESA CONTRATADA 20

ESTRUTURA DE CONCRETO

Montagem de caixaria para viga de concreto EMPRESA CONTRATADA 3

Armação de aço para viga de concreto EMPRESA CONTRATADA 1

Concretagem de viga EMPRESA CONTRATADA 1

FECHAMENTO E ACABAMENTO

Reconposição de parede em alvenaria com chapisco e 
reboco

EMPRESA CONTRATADA 5

Pintura acrílicia lisa aplicada em duas demãos com 
massa acrílica

EMPRESA CONTRATADA 2

COBERTURA METÁLICA

Montagem dos consoles e terças metálicas EMPRESA CONTRATADA 90

Instalação de telha termoacústica EMPRESA CONTRATADA 120

Instalação de rufos e calhas EMPRESA CONTRATADA 120

ACESSÓRIOS 

Troca de exaustores eólicos EMPRESA CONTRATADA 120

Instalação dos Brises EMPRESA CONTRATADA 20

xxxxxxx de 2026

Semana de exibição:

CRONOGRAMA COBERTURA MERCADO MUNICIPAL DO CAPÃO RASO
xxxxxxx de 2026 xxxxxxx de 2026 xxxxxxx de 2026 xxxxxxx de 2026
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ANEXO E  
 

 

 

CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO DO MERCADO  
MUNICIPAL CAPÃO RASO 
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Fonte: Google Maps 

 
 
 

Protocolo 01-141159/2025 Anexo 2.25 - E - ANEXO E - CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO  MERCADO MUNI do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSAEPO

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
41

15
9/2

02
5 -

 po
r F

ABIA
NO W

ORM
SBECKER - 

M
atr

icu
la 

84
39

1 e
m 04

/03
/20

26
 18

:50
:35



 

 
 
 

ANEXO F                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protocolo 01-141159/2025 Anexo 55.37 - F - ANEXO F - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS CAPA.PD do Trâmite 55 INFORMAÇÃO - URBSAEPO

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

 - 
01

-1
41

15
9/2

02
5 -

 po
r F

ABIA
NO W

ORM
SBECKER - 

M
atr

icu
la 

84
39

1 e
m 04

/03
/20

26
 18

:49
:24



ART Nº: 

VERIFICAR NA COLUNA B.D.I. (%) O VALOR CORRESPONDENTE PARA CADA 
SERVIÇO

-R$                        

1.0 EQUIPE TÉCNICA                                -   

1.1 EQUIPE TECNICA DA OBRA  un  1,00

2.0 COBERTURA                                -   

2.1
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 - INCLUI REMOÇÃO DOS BRISES

 m² 21.174,00

2.2
TELHAMENTO CURVO NO SISTEMA SANDUÍCHE COM INSTALAÇÃO DE TELHA 
ONDULADA BRANCA + LÃ DE ROCHA 50MM + TELHA ONDULADA BRANCA, 
INCLUINDO PERFIS CARTOLA - CONFORME TERMO DE REFERENCIA

 m² 20.964,00

2.3 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

 m 110,00

2.4 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m 1.620,00

2.5

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 140,00

2.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 18,00

2.7
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 m²

18,00

2.8

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 m²

38,00

2.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

m²

18,00

2.10
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 18,00

2.11 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 9,60

2.12 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

m² 60,00

2.13
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

m² 60,00

2.14
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

m³ 16,70

2.15
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,00

2.16
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 18,00

2.17 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m 150,00

2.18

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

h 50,00

2.19 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO - INCLUI SERVIÇO DE REMOÇÃO SEM 
REAPROVEITAMENTO DO BRISE EXISTENTE

un 154,00

2.20 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRISE METALICO EM ALUMINIO m² 210,00

2.21 REFORÇO ESTRUTURAL DAS TERÇAS CONFORME PROJETO - CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO

un 1,00

2.22 INSTALAÇÃO DE CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 120 CM 

m 1.620,00

                               -   

ORÇAMENTO: COBERTURA MERCADO MUNICIPAL DO CAPÃO RASO

LOCAL:  Mercado Municipal Capão Raso - MMCR
LOGO

PREÇO TOTAL COM 
BDI (R$) POR ITEM

CÓDIGO ITEM
CUSTO 

UNITÁRIO  COM 
BDI (R$)

Valor total do 
orçamento

PREÇO TOTAL COM 
BDI (R$)

UNIDADE

Data da Elaboração do orçamento: 

Tabelas de Preços
DESONERAÇÃO                             COM (     )      SEM (     )

CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

BDI (%)TABELA DISCRIMINAÇÃO QUANT.

TOTAL  GERAL:
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1.0 Acompanhamento técnico                  -   

1.1
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (média 2 horas por semana)

h 30,00

1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês 4,00

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

TABELA REFERÊNCIA / CÓDIGO ITEM

ORÇAMENTO: Revitalização dos Banheiros da Praça de Alimentação - Mercado Municipal Capão Raso

LOCAL: Avenida República Argentina, 5.259 - Novo Mundo

DISCRIMINAÇÃO UD QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)
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ANEXO G  
 

 
 
 

 

 

 
PLANO DE GESTÃO DE TERCEIROS 

Revisão 02 mês 06/2025 
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DEFINIÇÕES: 
 
 

 
CONTRATANTE: URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A 
 
CONTRATADA: Empresa Prestadora de Serviços que disponibiliza recursos humanos 

e/ou materiais para a execução de serviços contratados, relacionados aos 

equipamentos sob responsabilidade da Urbs – Urbanização de Curitiba S/A. 

SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho. Tem como finalidade promover a saúde e proteger a integridade física do 

trabalhador no ambiente de trabalho. 

CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, composta por representantes 

dos empregados e do empregador. Tem por objetivo observar e relatar condições de 

risco nos ambientes de trabalho, bem como solicitar medidas que visem reduzir ou 

eliminar tais riscos. 

Brigada de Incêndio: Grupo treinado com a finalidade de identificar situações que 

possam representar risco à integridade física dos trabalhadores e atuar na prevenção 

e no combate a princípios de incêndio nos locais de trabalho. 

EPI: Equipamento de Proteção Individual. Dispositivo de uso individual, de fabricação 

nacional ou estrangeira, destinado à proteção da saúde e da integridade física do 

trabalhador. 

PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos, conforme definido na NR 01 (Portaria 

SEPRT nº 6.730, de 09 de março de 2020). Visa à prevenção e ao gerenciamento dos 

riscos ocupacionais. 

PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme definido na 

NR 07 (Portaria nº 24/1994). Tem como objetivo a promoção e preservação da saúde 

dos trabalhadores. 

ASO: Atestado de Saúde Ocupacional. Documento emitido após a realização de 

exames médicos ocupacionais, que atesta as condições de saúde do trabalhador. 

MTE: Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pela publicação e fiscalização 

das Normas Regulamentadoras – NRs. 
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CA: Certificado de Aprovação, documento emitido pelo MTE que atesta a eficácia e a 

conformidade dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) com os requisitos 

legais e técnicos. 

URHS: Unidade de Recursos Humanos e Saúde Ocupacional 
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DIRETRIZES DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS CONTRATADAS 
 
 

 
Urbs – Urbanização de Curitiba S/A 

 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

A CONTRATANTE torna-se, no ato da contratação, corresponsável pelos 

funcionários da CONTRATADA no que se refere à Segurança e Saúde no Trabalho 

(SST). Cabe à CONTRATANTE fiscalizar e garantir a segurança desses trabalhadores 

em suas dependências, conforme estabelece a NR-04: 

"Compete aos SESMT: [...] responsabilizar-se tecnicamente pela 

orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às atividades 

executadas pela organização." (NR 4.3.1, Portaria MTP n.º 422/2022) 
 

 
2. OBJETIVO 
 

Estabelecer os procedimentos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) a 

serem seguidos pelas CONTRATADAS para prestação de serviços em equipamentos 

sob responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

 
3. FINALIDADE 
 

Preservar a saúde e a integridade física e mental dos trabalhadores da 

CONTRATADA, além de proteger os bens humanos e patrimoniais da 

CONTRATANTE. 

 

 
4. META 
 

Evitar a ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais durante 

a execução de serviços nos equipamentos da CONTRATANTE. 
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5. DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1 A Área de Licitações / Unidade Contratante deverá comunicar à Unidade de 

Recursos Humanos e Saúde Ocupacional (URHS) a abertura de processos 

licitatórios relacionados aos seguintes serviços: 

 Reformas e reparos em instalações prediais e equipamentos urbanos; 
 

 Trabalhos em vias públicas; 
 

 Atividades em espaços confinados com deficiência de oxigênio ou presença de 

gases inflamáveis; 

 Trabalhos em altura superior a 2 metros; 
 

 Serviços próximos a áreas de armazenagem de inflamáveis, combustíveis ou 

oxidantes; 

 Manutenção de sistemas elétricos energizados, escavações manuais, 

soldagens, cortes, pintura a pistola, reparos em linhas, alvenaria, manutenção 

de telhados e calçadas, demolições e terraplanagens; 

 Qualquer atividade que envolva o manuseio de produtos químicos. 
 
5.2 Compete à URHS informar à Área de Licitações / Unidade Contratante os 

requisitos legais de segurança a serem incluídos nos editais relativos às atividades 

descritas. 

5.3 A CONTRATADA deverá ser informada das exigências legais aplicáveis à 

Segurança e Medicina do Trabalho, com base nas Normas Regulamentadoras da 

Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

5.4 Os trabalhadores contratados devem estar devidamente identificados (crachá e 

uniforme) e equipados com os respectivos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), ferramentas, máquinas e equipamentos, compatíveis com os riscos da 

atividade a ser realizada. 
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6. DA COMUNICAÇÃO À URHS 
 
6.1 A área responsável pela contratação de serviços deverá comunicar à URHS com, 

no mínimo, 72 horas de antecedência do início das atividades. 

6.2 A comunicação deverá conter as seguintes informações: 
 

 Data de início dos serviços; 
 

 Tipo de serviço; 
 

 Duração estimada; 
 

 Local de execução; 
 

 Quantidade de trabalhadores envolvidos; 
 

 Máquinas, equipamentos e ferramentas a serem utilizados; 
 

 Outras informações pertinentes. 

 

 
7. DA DOCUMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 
 

A CONTRATADA deverá apresentar, previamente ao início das atividades: 
 

 Cópia do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) 
 

 Cópia do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 
 

 Cópia do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) com validade de até 6 

meses e com os exames específicos exigidos para a função; 

 Cópia das Fichas de entrega de Equipamentos de Proteção Individual 

compatíveis com a atividade que será realizada; 
 

 Certificados de capacitação obrigatória conforme a atividade, tais como: 
 

o NR-35 – Trabalho em Altura 
 

o NR-10 – Segurança em Instalações Elétricas 
 

o NR-33 – Espaço Confinado 

 

Protocolo 01-141159/2025   Anexo 2.29 - G - ANEXO G -PLANO DE TERCEIROS REVISÃO 02 do Trâmite 2 INFORMAÇÃO - URBSAEPO

Exp
or

tad
o d

o S
ist

em
a Ú

nic
o d

e P
ro

toc
olo

s -
 01

-1
41

15
9/2

02
5 -

 po
r F

ABIA
NO W

ORM
SBECKER - 

M
atr

ícu
la 

84
39

1 e
m 05

/03
/20

26
 às

 17
:31

:47



 

8. DA INTEGRAÇÃO DOS CONTRATADOS 
 
8.1 Após a conferência da documentação enviada e estando a mesma em 

conformidade, a URHS disponibilizará o link ao Gestor do Contrato para a realização 

da Integração de Segurança, que ocorrerá de forma online. Nessa integração serão 

abordadas as normas e os procedimentos internos relacionados à Segurança e Saúde 

no Trabalho (SST), assim como procederá com o envio da FIT – Ficha de Integração 

de Terceiros que deverá ser assinada e devolvida após a conclusão da Integração de 

Segurança e devolvida à URHS. 

8.2 Sempre que necessário, as CONTRATADAS que já prestam serviços para a 

CONTRATANTE deverão participar de reciclagem para adequação a estas diretrizes. 

 

 
9. DAS ATRIBUIÇÕES DA URHS 
 
9.1 A qualquer momento, a URHS poderá realizar inspeções e fiscalizações com o 

objetivo de verificar as condições de segurança, incluindo: 

 Avaliação da adequação dos EPIs; 
 

 Verificação das condições do local de trabalho; 
 

 Inspeção de máquinas, equipamentos e ferramentas; 
 

 Inspeções de rotina para monitoramento do serviço; 
 

 Prestar suporte, quando necessário, na emissão da PTE – Permissão para 

Trabalhos Especiais, cuja elaboração e responsabilidade primária é da 

CONTRATADA; 

9.2 Caso sejam identificadas não conformidades, a CONTRATADA será formalmente 

notificada e terá prazo para correção. 

9.3 A URHS poderá interditar os serviços caso sejam constatadas condições de 

risco iminente à saúde ou segurança dos trabalhadores ou à integridade dos bens da 

CONTRATANTE. 
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10. DA CONVOCAÇÃO DA CIPA E BRIGADA DE EMERGÊNCIA 
 

A URHS poderá convocar membros da CIPA ou da Brigada de Incêndio para 

acompanhar inspeções ou fiscalizações de segurança. 

 

 
11. CONDIÇÕES GERAIS 
 
11.1 A palestra de integração de segurança deve ser realizada antes do início das 

atividades, sendo a URHS responsável por definir se será realizada de forma 

presencial ou online. 

11.2 Considerações adicionais: 
 

 Os riscos específicos do local devem ser destacados na integração; 
 

 A instrução técnica é de responsabilidade da URHS (via SESMT); 
 

 Um funcionário da área deverá acompanhar o cumprimento das normas, 

podendo ser o fiscal do contrato; 

 Em locais de terceiros, devem-se observar também as normas da entidade 

responsável; 

 A fiscalização do cumprimento das diretrizes é de responsabilidade da URHS. 
 

 Compete ao Fiscal de Serviços designado repassar o conteúdo das Ordens de 

Serviço referentes às atividades a serem executadas pela CONTRATADA. 

 

 
12. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
12.1 – Emergências Médicas 
 

 Todos os acidentes ou incidentes devem ser comunicados imediatamente à 

URHS; 
 

 A CONTRATADA deve emitir relatório detalhado em até 24 horas; 
 

 Quando aplicável, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT). 
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13. EQUIPAMENTOS 
 

É de responsabilidade da CONTRATADA garantir que todos os equipamentos 

estejam em conformidade com a legislação vigente, devidamente identificados, 

sinalizados e em condições adequadas de uso. 

 

 
14. CONDUTA DOS TRABALHADORES CONTRATADOS 
 
14.1 A circulação de trabalhadores deve restringir-se aos locais autorizados e 

necessários para execução do serviço. 

14.2 É terminantemente proibido: 
 

 Fumar em locais proibidos; 
 

 Registrar imagens sem autorização prévia; 
 

 Utilizar vestimentas inadequadas (como bermudas e camisetas sem manga); 
 

 Ultrapassar os limites de velocidade estabelecidos internamente; 
 

 Promover discussões, brigas ou tumultos; 
 

 Consumir, portar ou distribuir substâncias ilícitas ou bebidas alcoólicas; 
 

 Armazenar materiais em locais não autorizados. 

 

 
15. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
 

A CONTRATADA é responsável por fornecer, exigir o uso e fiscalizar a 

conservação dos EPIs, em conformidade com a NR-06. 

 

 
16. PERMISSÃO PARA TRABALHOS (PT) ou PERMISSÃO PARA TRABALHOS 

ESPECIAIS (PTE) 

16.1 Atividades com riscos elevados somente poderão ser realizadas mediante a 

emissão de PT ou PTE, elaborada pela CONTRATADA e autorizada pela URHS, em 

conformidade com as exigências das NRs 10, 20, 33 e 35, conforme aplicável 

16.2 Estão sujeitas à emissão das Permissões supra citadas, as seguintes atividades: 
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 Trabalhos em espaços confinados; 
 

 Trabalhos em altura (acima de 2 metros); 
 

 Atividades próximas a inflamáveis ou combustíveis; 
 

 Manutenção elétrica com sistema energizado; 
 

 Escavações manuais; 
 

 Atividades com solda ou corte; 
 

 Pintura com pistola; 
 

 Reparos em redes e linhas. 
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ANEXO H                                            

 

 

 

 

TERMOS DE RECEBIMENTO  
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

                    CONCORRÊNCIA URBS  Nº _____/202__ 

 
Curitiba, ____/____/202__. 

 

Entregue(s): 

 

 

          - Seleção e contratação de empresa para construção da Nova Cobertura do 
Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de 
obra necessários para a completa execução do objeto no prédio do Mercado 
Municipal do Capão Raso, localizado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
conforme especificações e quantitativos constantes em edital. 
 

 

 
 

Declaramos haver recebido o(s) objeto(s) acima referido(s), em caráter provisório, 
pelo prazo de até 10 (dez) dias úteis, para efeito de posterior verificação, de conformidade 
com o especificado, não importando este em Recebimento, ficando claro que a URBS 
rejeitará no todo ou em parte o referido objeto, caso verifique que os mesmos se 
encontram em desacordo com o especificado no Edital supramencionado. 

          Outrossim, aplicam-se ao presente, as disposições relativas ao recebimento 
consignados no RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos.   
 

 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO 

 

1ª _______________________________ 

 

2ª _______________________________ 

 

 
EMPRESA CONTRATADA 
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 

                   CONCORRÊNCIA URBS  Nº _____/202__ 

 
Curitiba, _____/____/202__.  

 

Entregue(s): 

 

 

 

 - Seleção e contratação de empresa para construção da Nova Cobertura do 
Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de 
obra necessários para a completa execução do objeto no prédio do Mercado 
Municipal do Capão Raso, localizado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
conforme especificações e quantitativos constantes em edital. 
      
 

 

Haja vista que os serviços executados recebidos acham-se em conformidade 
com o especificado na Licitação supra, e se encontram dentro dos padrões 
exigidos, declaramos que os mesmos são por nós considerados aceitos 
definitivamente. 

 

 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO 

 
 

1ª _______________________________ 

 

2ª _______________________________ 

 

                   
EMPRESA CONTRATADA 
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ANEXO I                                            

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NOVA COBERTURA 

MERCADO MUNICIPAL CAPÃO RASO 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº ______/202__ 
 
 
 
    O Presidente da URBS – Urbanização de Curitiba S. A., no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. 
     
 
 

AUTORIZA 
 
 
    O início dos serviços de construção da Nova Cobertura do 
Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra 
necessários para a completa execução do objeto no prédio do Mercado Municipal do Capão 
Raso, localizado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, adjudicados a empresa 
______________________________________________, através do CONTRATO URBS Nº 
______/202__. A execução do objeto deste Contrato deverá obedecer rigorosamente às 
suas cláusulas e às especificações técnicas que integram o Edital e Anexos da 
Concorrência nº ____/202__ – Processo nº 01-141159/2025 – ALC/AEPO, a que 
corresponde este pacto. 
 
 
    A fiscalização do contrato estará a cargo da Engª. Astrid 
Cristianne D. Sanches, matrícula n°. 84.459 – CREA PR 30.422/D, e a fiscalização dos 
serviços estará a cargo da Engª. Caroline Klein, matrícula 85.585 - CREA 75565-9 SC 
    
     
 
                                                                                          

Curitiba, ____ de ________ de 202_. 
 
 
 
                                               _________________________ 

Ogeny Pedro Maia Neto 
Presidente 

                  
                               
 
                                 
Recebido em ____/____/_____ 
 
 
 
________________________ 
Empresa 
Responsável    
Documento                                                                                                                                    
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ANEXO K                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE RISCOS  
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ID CAUSA RISCO CONSEQUÊNCIA
SETOR DE 
ORIGEM

ALOCAÇÃO
PROBABILIDADE  

OCORRÊNCIA
IMPACTO

PRINCIPAL 
FONTE DE 

RISCO
TIPO DE RISCO OBJETIVO

C001
Divergência de 

objetos em 
documentos

Divergência entre a 
descrição do objeto no 
contrato e a constante 
do edital de licitação

Impossibilidade de
licitação - retorno para
correções, atrasos no
processo.

URBS/AEPO CONTRATANTE 0,2 0,4 0,08 Médio PROCESSO
PERDA DE CREDIBILIDADE, 

ATRASO DO 
CRONOGRAMA

 Atendimento do 

objeto.

C003
Falta de dados nos 

itens de contrato

Não atendimento de 
etapas necessárias ao 
desenvolvimento dos 

serviços 

Falha na execução dos
itens contratados.

URBS/AEPO
CONTRATANTE / 

CONTRATADO
0,1 0,4 0,04 Médio

PROCESSO e 

EXECUTOR

ADITIVO FINANCEIRO,
ATRASO DO
CRONOGRAMA

Aquisição do material
necessários à
execução do serviços.

C006
Não atendimento dos 
itens especificados 

em contrato.

Execução dos serviços 
com falhas ou 
incompletos.

Atrasos e falhas na
execução dos itens
contratados.

URBS/AEPO
CONTRATANTE / 

CONTRATADO
0,2 0,6 0,12 Médio EXECUTOR

ADITIVO FINANCEIRO,
ATRASO DO
CRONOGRAMA,  
PROCESSOS JUDICIAIS

 Atendimento do objeto.

ID CAUSA RISCO CONSEQUÊNCIA
SETOR DE 
ORIGEM

ALOCAÇÃO
PROBABILIDADE  

OCORRÊNCIA
IMPACTO

PRINCIPAL 
FONTE DE 

RISCO
TIPO DE RISCO OBJETIVO

EO01

Não cumprimento de 
procedimentos 

específicos das Normas 
de Segurança do 

Trabalho da 
contratada.

Acidente de trabalho Impacto no prazo de  

execução dos serviços.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,4 0,08 Médio

PROCESSO e 

EXECUTOR

PERDA DE CREDIBILIDADE 
E PROCESSOS JUDICIAIS

Minimizar os acidentes 
de trabalho;

Doenças ocupacionais;
Resguardar a 

integridade e a 
capacidade de 

trabalho do 
trabalhador.

EO02

Bloqueio de área não 
autorizado dentro do 
Mercado Municipal 

Capão Raso.

Transtornos relativos 
ao funcionamento do 

Mercado.

Impossibilibilidade de
abertura dos
estabelecimentos 
comerciais. Bloqueio dos
acessos/corredores.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,4 0,6 0,24 Alto EXECUTOR

DESGASTE DA IMAGEM DA 
URBS, ALTERAÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DO 

MMCR - ATRASOS

Minimizar impactos no 
funcionamento do 

Mercado e 
reclamações dos 
permissionários e 
usuários/clientes.

EO03
Poluição (resíduos 
sólidos, efluentes e 

rejeitos);

Acidente e/ou 
incidentes com 

usuário/clientes, 
permissionários ou 

funcionários.

Transtornos aos
permisionários e
usuários/clentes, 
paralisação 
momentânea dos
serviços, atrasos no
funcionamento do
Mercado e indenizações.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,2 0,04 Baixo EXECUTOR
PERDA DE CREDIBILIDADE 
E PROCESSOS JUDICIAIS

Minimizar reclamações 
dos passageiros.

EO04

Falha na prestação dos 
serviços pelos 

fornecedores e/ou 
contratado.

Atraso nas entregas 
das etapas dos serviços 

da cobertura, 
possibilidade de 

alagamento se serviço 
já iniciado e não 

completado.

Transtornos aos
permissionários, 
usuáriuos/clientes, 
atrasos no
funcionamento do
Mercado, atraso geral na
entrega dos serviços.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,6 0,12 Médio EXECUTOR

DESGASTE DA IMAGEM DA 
URBS, ALTERAÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DO 

MMCR - ATRASOS

Resguardar a 
integridade e 
proporcionar 
segurança e 

comodidade aos 
permissionários, 

usuários/clientes e 
funcionários.

EO05
Falta de equipamento 
para desenvolvimento 

dos serviços.

Atraso ou problema na 
locação de 

equipamentos de apoio 
de responsabilidade da 

contratada;

Atrasos no cronograma
de serviços programados
e consequente atraso da
entrega dos serviços.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,2 0,04 Baixo EXECUTOR

DESGASTE DA IMAGEM DA 
URBS, ALTERAÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DO 

MMCR - ATRASOS

Resguardar a 
integridade e 
proporcionar 
segurança e 

comodidade aos 
permissionários, 

usuários/clientes e 
funcionários.

EO06
Resíduos acumulados 

nas áreas de 
passagens/corredores.

Uso deficiente da área  
de bota fora para 

resíduos dos serviços.

Transtorno aos
pedestres e riscos de
acidentes.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,2 0,04 Baixo EXECUTOR
DESGASTE DA IMAGEM DA 

URBS

Proporcionar 
segurança e 

comodidade nas áreas 
de 

passagem/corredores  
e minimizar 

reclamações dos 
passageiros.

NÍVEL DO 
RISCO

Acompanhamento das
programações e
execuções dos serviços.
Verificação das
condições de
atendimento aos
objetivos programados.
Tomadas de decições
antecipadas para
resoluções de
problemas.

TRATAMENTO DOS 
RISCOS

Verificação dos
documentos dos
empregados da empresa
contratada quanto a
treinamentos 
necessários em
Segurança do Trabalho,
acompanhamento das
obras, especificação de
turnos de trabalho e
isolamento obrigatório
das áreas de serviços.

Acompanhamento das
execuções dos serviços,
planejamento e emissão
de autorizações prévias
para bloqueiros em
horários específicos.

Acompanhamento e 

fiscalização dos serviços.

Acompanhamento das
programações e
execuções dos serviços.
Verificação das
condições de
atendimento aos
objetivos programados.
Tomadas de decições
antecipadas para
resoluções de
problemas.

NÍVEL DO 
RISCO

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS - Nova Cobertura Mercado Muncicipal Capão Raso, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra necessários.

Acompanhamento e 

fiscalização dos serviços.

Verificação dos itens e 
quantitativos necessários 
nas diversas fases do 
processo licitatório.

Previsão de penalidades 
em contrato e 
acompanhamento da 
empresa.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

TRATAMENTO DOS 
RISCOS

Verificação dos 
documentos enviados 
para o processo 
licitatório.

CONTRATO
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EO07
Serviços desenvolvidos 

sem a qualidade e 
segurança necessárias.

Turnover de 
funcionários, desídia, 

falta de 
comprometimento.

Atrasos no cronograma
de serviços
programados, solicitação
de troca dos
empregados retrabalhos
e consequente atraso da
entrega dos serviços.

EXECUTOR CONTRATADO 0,2 0,6 0,12 Médio EXECUTOR

DESGASTE DA IMAGEM DA 
URBS, ALTERAÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DO 

MMCR - ATRASOS

Viabilizar a execução 
dos serviços conforme 

cronograma. 

EO08

Falta de expertise do(s) 
empregado(s) no 

desenvolvimento dos 
serviços contratados.

Danos materiais e 
corporais causados a 

terceiros em 
decorrência dos 

trabalhos pertinentes a 
obra.

Paralisação 
momentânea dos
serviços, atrasos no
cronograma e
indenizações.

EXECUTOR CONTRATADA 0,2 0,6 0,12 Médio EXECUTOR
DESGASTE DA IMAGEM DA 

URBS  E PROCESSOS 
JUDICIAIS

Minimizar os acidentes 
e danos a terceiros.

EO09
Falha na execução dos 
serviços contratados.

Danos a propriedade e 
lojas 

Paralisação 
momentânea dos
serviços, atrasos de
cronograma diário,
desgaste da imagem da
contratada e da
contratante, e
indenizações.

EXECUTOR CONTRATADA 0,2 0,8 0,16 Médio EXECUTOR
PARALIZAÇÃO DO 

SERVIÇOS - ATRASOS E 
PROCESSOS JUDICIAIS

Minimizar os acidentes 
e danos a terceiros.

E010

Responsabilidade 
civil quanto a danos 

ao patrimônio da 
URBS

Danos as estruturas 
físicas do Mercado 

Municipal Capão Raso.

Consertos das estruturas
danificadas e
indenizações ao
proprietário. Paralização
dos serviços conforme
dimensão dos danos
causados.

EXECUTOR CONTRATADA 0,4 0,4 0,16 Médio EXECUTOR
PARALIZAÇÃO DO
SERVIÇOS - ATRASOS E
PROCESSOS JUDICIAIS

Minimizar os acidentes 
e danos ao Patrimônio 
da URBS.

E011
Responsabilidade 

civil quanto a danos 
a terceiros.

Danos ao patrimônio 
dos permissionários, 
usuários/clientes e 

funcionários.

Reposição do item
danificado e/ou
indenizações aos
permissionários, 
usuários/clientes e
funcionários.

EXECUTOR CONTRATADA 0,4 0,2 0,08 Médio EXECUTOR
PARALIZAÇÃO DO
SERVIÇOS - ATRASOS E
PROCESSOS JUDICIAIS

Minimizar os acidentes 
e danos a terceiros.

E012 Falta de material

Extrapolação, quanto 
aos acréscimos ou 

supressões de serviços, 
dos limites definidos na 

RILC.

Itens não executados
por erro no
dimensionamento.

EXECUTOR CONTRATANTE 0,2 0,4 0,08 Médio PROCESSO
ADITIVO FINANCEIRO,
ATRASO DO
CRONOGRAMA

Aquisição do material
necessários à
execução do serviços.

E013
Falta de Mão de 

Obra 

Subcontratação não 
admitida no edital e no 

contrato

Execução dos serviços
em desacordo com o
especificado, aplicação
da punição prevista em
edital.

EXECUTOR CONTRATADA 0,2 0,6 0,12 Médio EXECUTOR

ADITIVO FINANCEIRO,
ATRASO DO
CRONOGRAMA,  
PROCESSOS JUDICIAIS

 Atendimento do 
objeto.

E014
Entrega incompleta 

dos serviços 
contratados.

Contrato encerrado 
com objeto inconcluso

Necessidade de vistoria,
previsão de processo
sancionatório, 
consequências 
financeiras - aumento de
custos. Novo processo
licitatório para
regularização.

EXECUTOR CONTRATADA 0,4 0,6 0,24 Alto EXECUTOR

ADITIVO FINANCEIRO,
ATRASO DO
CRONOGRAMA,  
PROCESSOS JUDICIAIS

 Atendimento do 
objeto.

E015
Não conclusão dos 
serviços conforme 

cronograma licitado.

Prorrogação de prazo 
sem justificativa

Necessidade de vistoria,
previsão de processo
sancionatório, 
consequências 
financeiras - aumento de
custos. 

EXECUTOR CONTRATADA 0,8 ##### Alto EXECUTOR
PERDA DE CREDIBILIDADE 
E PROCESSOS JUDICIAIS

 Atendimento do 
objeto.

Verificação dos itens e 
quantitativos necessários 
nas diversas fases do 
processo licitatório.

Previsão de penalidades 
em contrato e 
acompanhamento da 
empresa.

Previsão de penalidades 
em contrato e 
acompanhamento da 
empresa com vistorias.

Previsão de penalidades 
em contrato e 
acompanhamento da 
empresa com vistorias.

Acompanhamento das
programações e
execuções dos serviços,
verificar rendimento das
equipes de serviço. 

Acompanhamento e 
fiscalização dos serviços. 
O contrato estabelece 
que nestes casos os 
custos são arcados pela 
contratada.

Acompanhamento e 
fiscalização dos serviços. 
O contrato estabelece 
que nestes casos os 
custos são arcados pela 
contratada.

Reforço das normas de
Segurança do Trabalho,
definição prévia dos
locais de trabalho e
acompanhamento da
fiscalização durante a
execução dos serviços. O
contrato estabelece que
nestes casos os custos
são arcados pela
contratada.

Reforço das normas de
Segurança do Trabalho,
definição prévia dos
locais de trabalho e
acompanhemento da
fiscalização durante a
execução dos serviços. O
contrato estabelece que
nestes casos os custos
são arcados pela
contratada.
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ATESTADO DE VISITA (FACULTATIVA E 

E DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DO OBJETO 
LICITADO 

 
 
 

ANEXO L  



 
 

 

MODELO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  
 

Referência: PROCESSO LICITATÓRIO URBS Nº. 0XX/202_ –  
PROCESSO Nº. 

XXX/202_– ALC/AEPO 
 
 

OBJETO: Seleção e contratação de empresa, através de contrato, para 
construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o 
fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a completa execução 
do objeto no prédio do Mercado Municipal do Capão Raso, conforme 
especificações e quantitativos descritos neste termo e do respectivo Edital.  
 

 Declaro   que   a empresa, inscrita no  CNPJ/MF   sob   o   Nº.
 _________   através do Sr. , Cédula 
de Identidade Nº. ______________, devidamente identificado, tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação em epígrafe, através 
da realização da visita técnica, onde teve condições de verificar o local da 
construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, coletar as 
informações e todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da 
proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes ao objeto do 
certame. 
 
 

 
Nome: ............................................ 
Matrícula: ..................... 

 
 
Declaro ter tomado conhecimento das informações por mim julgadas 

necessárias  à elaboração da proposta para execução dos serviços, objeto desta 
licitação. 

 
 

 

_________________________________ 

Representante da Licitante (nome e 
cargo)  RG ou CPF 

 
 

   Curitiba, de_____ de 202_. 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
DAS CONDIÇÔES E PECULIARIDADES 

DO OBJETO LICITADO 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
DAS CONDIÇÔES E PECULIARIDADES 

DO OBJETO LICITADO 
 
 

Referência: PROCESSO LICITATÓRIO URBS Nº. 0XX/202_ –  
PROCESSO Nº. 

XXX/202_– ALC/AEPO 
 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresa, através de contrato, para 
construção da Nova Cobertura do Mercado Municipal do Capão Raso, incluindo o 
fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a completa execução 
do objeto no prédio do Mercado Municipal do Capão Raso, conforme 
especificações e quantitativos descritos neste termo e do respectivo Edital.  

 

Através desta, declaramos concordar com todos os termos do edital e seus 

anexos, ter pleno conhecimento dos locais, da natureza e do escopo dos serviços, 

bem como de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução, 

não invocando nenhum desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito 

atendimento das obrigações contratuais. 

 
 
 
Local e data. 
 
_______________________ 

Empresa: 
Representante Legal: 
Documento: 
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